

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 16078/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 23. srpna 2024

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) – úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 – I. etapa“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka kolejových výluk v délce 28 dní. Zadavatelem stavby je SŽ, nejedná se tedy o CPS. Bude zadavatel účtovat poplatky za výluky v rozsahu podle POV? Jak má uchazeč položku rozpočtu ocenit?

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že je zadavatelem Správa železnic, státní organizace, nebude poplatek za výluky účtován, položka v SO 201 č. 2 byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 2:

Výkazy výměr SO 180, 192, 193 a 194 obsahují položky pronájmů dopravního značení. Ve výkazu výměr SO 98-98 je souhrnná položka DIO 1 KPL. Nejedná se o duplicitu?

Odpověď č. 2:

K uvedení dotazu zadavatel uvádí, že soupisy prací SO 192, 193 a 194 prověřil. Tyto SO neobsahují položky pronájmů dopravního značení, a tedy ani položky provizorního dopravního značení. Objekt SO 180 položky provizorního dopravního značení obsahuje, ale zde se nejedná o duplicitu. Vzhledem k nepředvídatelnosti skutečných potřebných prací v době realizace SO 180 jsou náklady na provizorní dopravní značení položkově vykázány v rámci SO 180. U položky č. 11 v SO 98-98 je v technické specifikaci uvedeno, že tato položka dopravní značení pro SO 180 neobsahuje.

Dotaz č. 3:

Položka č. 27 na SO 180 má množství 60.000 KSDEN, jedná se o překlep a má být správně 6.000 KSDEN?

Odpověď č. 3:

Jedná se o překlep, výměra položky č. 27 byla upravena na 6000 KSDEN.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- *XLS_P2725_Čelákovice-Mstětice_Zm01_240822.xlsx*
- *XDC_P2725_Čelákovice-Mstětice_Zm01_240822.xml*

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně organizační jednotky

Stavební správy západ, státní organizace

na základě pověření č. 36-5/2021 zde dne 21. 5. 2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4865478

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a70db5d9-00bd-43ce-94c4-7b47ba1bebda

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2024 08:37:00



98da04d4-31bb-4248-8f96-3e656cbc9d28