

Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

**„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice
SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice
(včetně)“**

Aktualizace záměru projektu, projektová dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, projektová dokumentace pro provádění stavby a dozor projektanta

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ, na
základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod
(mimo) – Domažlice (včetně)“**

Předmětem plnění veřejné zakázky „**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**“ je:

- a) Zpracování dokumentace pro získání Verifikačního závazného stanoviska EIA dle § 9a zákona 100/2001 Sb. ve smyslu novely č. 39/2015 Sb. a získání tohoto stanoviska.
- b) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro vybrané stavební objekty dle odst. 5.3.1 ZTP. Odsouhlasené řešení Návrhu stavby pro vybrané stavební objekty bude dopracováno v dalších stupních dokumentace.
- c) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- d) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- e) Rozdělení rozpracované dokumentace DUSL a zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ pro samostatné dílčí úseky stavby v následujícím členění (podrobnosti k rozdělení stavby na části viz čl. 5.2 ZTP):
 - Úsek Stod (mimo) – Staňkov (odbočka Staňkov-Vránov), tj. km 128,011 - 143,200.

- Úsek Staňkov (odbočka Staňkov-Vránov) – Blížejev (odbočka Přívozec), tj. km 143,200 – 148,500.
- Úsek Blížejev (včetně) – Domažlice (včetně), tj. km 148,500 – 169,600.
- Úsek Domažlice (mimo) – konec stavby, tj. km 169,600 – 174,700.

Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele, a to v případě, kdy by v průběhu povolovacího procesu stavby došlo k zastavení nebo přerušení řízení z důvodu zvlášť složitých majetkoprávních vztahů v dotčeném území nebo v případě nutných dodatečných úprav technického řešení a jeho projednání v dílčím úseku Stavby.

- f) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
- g) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 Smlouvy.
- h) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.
- i) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.
- j) Výkon technické podpory, propagace a PR. Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele v situaci, kdy potřeba služeb poskytovaných nad rámec VTP/DOKUMENTACE/06/23 vyplyne z průběhu povolovacího procesu.
- k) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona pro objekt TNS Holýšov, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle NSZ, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby a dále zpracování studie připojitelnosti (viz odst. 4.5.1.1 ZTP). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele, a to v případě, kdy vyvstane potřeba zřízení nové TNS Holýšov na základě provedených energetických výpočtů.

Cena sjednaná ve smlouvě:

b) Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení.

c) Označení účastníků zadávacího řízení

Zakázka byla zadána v otevřeném řízení, evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-019259, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 04. 2024.

Účastníci zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Společnost „SP + SEU + Mott_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_DUSP, PDPS“ Správce a společník 1 SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 130 00 Praha IČO: 25793349 Společník 2 SUDOP EU a.s. Olšanská 2643/1a 130 00 Praha IČO: 05165024 Společník 3 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 IČO: 48588733	663 155 000,- Kč bez DPH
2	„Společnost SUDOP-MCO pro úsek Stod – Domažlice“ Správce a společník 1 SUDOP BRNO, spol. s r. o. Kounicova 688/26 602 00 Brno IČO: 44960417 Společník 2 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 64610357	788 085 000,- Kč bez DPH

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Číslo nabídky	Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků	Nabídková cena v Kč bez DPH
2	„Společnost SUDOP-MCO pro úsek Stod – Domažlice“ Správce a společník 1 SUDOP BRNO, spol. s r. o. Kounicova 688/26 602 00 Brno IČO: 44960417 Společník 2 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 64610357	788 085 000,- Kč bez DPH

Odůvodnění vyloučení

Zadavatel v čl. 5.3 Pokynů pro dodavatele, jež tvoří díl 1, část 2 zadávací dokumentace, stanovil závaznou zadávací podmínku tak, že částka 698 238 564,- Kč bez DPH je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou, a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 2 nabídky. Vyloučený dodavatel je účastníkem, který překročil nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu. Protože zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil zadávací podmínku pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a hodnotící komise v protokolu o hodnocení a posouzení nabídek doporučila zadavateli rozhodnout o

vyloučení tohoto účastníka z další účasti v zadávacím řízení, zadavatel rozhodnutím o vyloučení tohoto účastníka vyloučil.

Vzhledem ke skutečnosti, že předložení nabídky, která nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám, je rizikem účastníků zadávacího řízení a je důvodem k jejich vyloučení, zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona účastníka ze zadávacího řízení vyloučil.

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru

Nebyl vybrán žádný dodavatel.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Zjednodušený režim použit nebyl.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Důvody pro zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky upravuje ustanovení § 127 zákona. V souladu s ustanovením § 170 zákona je zadavatel oprávněn vyhradit si právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 zákona kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si předmětnou výhradu dle poslední věty předchozího odstavce v zadávací dokumentaci stanovil a v souladu se zněním § 170 zákona ve spojení s příslušným ustanovením zadávací dokumentace, čl. 17.2 Části 2 Pokynu pro dodavatele, zadávací řízení této veřejné zakázky zrušuje, přičemž tento postup je odůvodněn přehodnocením ekonomické výhodnosti zadání veřejné zakázky ze strany zadavatele, jak je uvedeno dále.

S ohledem na aktuální vývoj cen projekčních prací, zejména u investičních akcí s celkovými investičními náklady (CIN) nad 10 mld. Kč shledal zadavatel potřebu významným způsobem systémově přehodnotit stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, neboť dosavadní praxe u investičních akcí obdobného rozsahu k této veřejné zakázce, přestávají být pro zadavatele ekonomicky výhodné.

Zadavatel z výše uvedených důvodů přistoupil k úpravě dosavadních postupů při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pro akce s CIN vyššími než 10 mld. Kč, kdy uvedený postup se zadavatel rozhodl uplatnit i v případě této veřejné zakázky, a vzhledem k výše uvedenému zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 170 zákona zrušuje.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Jiné prostředky nebyly použity.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 z 10.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)