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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 16616/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 
Spělov“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 15 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz 292) 

SO 13-00-01_02 (Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov >> SVRŠEK) 

Položka č. 39 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS 

Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku. Žádáme zadavatele o kontrolu a vypuštění 

položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 292: 

Položka byla odstraněna. 

 

Dotaz 293) 

SO 13-00-01_02 (Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov >> SVRŠEK) 

S ohledem na změnu pražců výhybky č.4 na dřevěné v rámci dodatku č.12 se domníváme, že by 

do rozpočtu měly být přidány položky pro kolej na krátkých dřevěných výhybkových pražcích a 

kolej na dlouhých dřevěných výhybkových pražcích a adekvátně by měly být upraveny položky 

č. 40 a č. 41. Žádáme zadavatele o doplnění a úpravu položek.  

 

Odpověď na dotaz č. 293: 

V cenové soustavě OTSKP nejsou položky pro kolej na dřevěných pražcích, byly tedy přidány R-
položky vycházející z položek koleje na betonových výhybkových pražcích. 

 

Dotaz 294) 

SO 12-12-01 (Nové nástupiště - zast. Horní Cerekev město) : Položka č. 14 PODKL A VÝPLŇ 

VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ 

SO 13-12-01 (Nástupiště – Batelov) :  Položka č. 22 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY 

PLASTICKÉ 

SO 16-12-01 (Nástupiště - zast. Dolní Cerekev ) : Položka č. 17 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z 

MALTY PLASTICKÉ 

Domníváme se, že se u všech nástupišť jedná o chybně zvolenou položku pro vyrovnávací vrstvu 

z cementové malty tl. 10mm. Žádáme zadavatele o kontrolu a změnu položky. 

  

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 294: 

Položky byly překontrolovány a následně opraveny na novou položku ve všech nástupištích. 

 

 

Přílohy: 

1) Rek_ZST_Rek_ZST_Batelov_Spelov_zm13_240903 

 

 

 

 
V Praze  
 
 
 
 

 
 
………………………………………………………… 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 3517 ze dne 15. 04. 2024  
Správa železnic, státní organizace  

(podepsáno elektronicky) 
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