

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 16636/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
  
Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 2:**

Projekt podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, na straně 29 obsahuje Harmonogram prací. Z uvedeného harmonogramu vyplývá, že předpokládaná časová náročnost průzkumu v případě bezproblémových jednání o vstupech na pozemky je 18 měsíců. V Návrhu smlouvy je ovšem v příloze č. 5 uvedeno, že etapa bude dokončena Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Který údaj má být pro uchazeče závazný? Uvede Zadavatel údaj v příloze smlouvy do souladu s Projektovou dokumentací?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Zadavatel upravil v Návrhu smlouvy v příloze č. 5 termín 1. dílčí etapy na 18 měsíců. Upravený návrh Smlouvy o dílo je přílohou tohoto Dodatku č. 2.*

**Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku č. 2 a v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:*

*Lhůta pro podání nabídek*

*Datum: 30 / 09/ 2024 nahrazeno: 07 / 10 / 2024 Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

*Přílohy:*

1) *Část 1 SOD\_IGP\_Dejvice-Veleslavínoprava1*

**Ing. Petr Vaníček**

náměstek ředitele OJ

Stavební správa západ

na základě pověření č. 46/2023 ze dne 08.02.2023

Správa železnic, státní organizace

*(elektronicky podepsáno)*