

Naše zn. 9810/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/0

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 9. září 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
„Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 42:

Součástí zadávací dokumentace je příloha „Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, část 1 Komentář k soupisu prací“ ve kterém je bod 2.1.3. vyloučený odstavec níže:

2.1.3 Pokud není v projektové dokumentaci a Soupisech prací jednotlivých SO a PS uvedeno jinak, jsou vedlejší náklady rozpuštěny v položkách Soupisu prací a samostatně se nevykazují. Dodavatel tyto náklady musí zahrnout do ceny díla. Tato zásada platí jednotně, tj. bez rozdílu použité cenové soustavy. Jedná se zejména o náklady na:

- práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové a odvozové trasy, atd.);
- dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel;
- náklady na veškerá pojištění;
- aj.

Každá účastníkem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti předmětu plnění.

- Pokud nejsou položky vyloučeny samostatně u jednotlivých SO a PS zahrne dodavatel do ceny díla:
- výkony prováděné organizačními jednotkami Správy železnic, státní organizace jako součást dodávky díla pro Zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních), které jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 - Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, v platném znění;
- geodetickou a koordinační činnost,
- veškeré zkoušky a revize.

Směrnice č 55 stanovuje XY možných výkonů prováděných v rámci investorsko inženýrské činnosti, které mají být financované z rozpočtu stavby, níže uvádíme vybrané pro příklad:

2.5.7 technický dozor investora,

2.5.8 zabezpečení všech investorských výkonů při provádění stavby,

2.5.10 účast při předávání a převzetí stavenišť, předávání stavby nebo její části, při zahajování zkušebních provozů,

2.5.11 prověření a schválení závěrových tabulek zabezpečovacího zařízení,

2.5.12 účast při situování a směřování návěstidel,
2.5.17 účast na technických prohlídkách zařízení a technicko-bezpečnostních zkouškách částí staveb uváděných do provozu vč. kontroly technických parametrů elektrických zařízení,
2.5.18 kontrolní prohlídka (eventuálně spojená s kontrolní jízdou) Drážního úřadu před zahájením zkušebního provozu resp. kolaudací stavby
2.5.24 výkony investorsko inženýrských činností, které provádí OJ za přímého investora jako nezadatelné práce (jsou vymezené zadávací dokumentací, TKP a popř. předpisy - jde např. o objednávání výluk, činnost odborně způsobilé osoby požární ochrany, ověřovací měření apod.)

Vzhledem k tomu, že se jedná o položky, které dle popisu spadají do kompetence investora, měl by náklady na tyto činnosti zajišťovat a financovat investor. Zhotovitel není schopen vyčíslit a zahrnout cenu za tyto úkony do soupisu prací. Žádáme tedy zadavatele o vyškrtnutí tohoto bodu z přílohy soupisu prací. V opačném případě žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací se stanovenou pevnou cenou za komplet pro všechny uchazeče stejně.

Odpověď:

Obsahem části zadávací dokumentace je mimo jiné i „Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, část 1 Komentář k soupisu prací“ ve kterém je bod 2.1.3., kde je krom jiného uvedeno následující: Každá účastníkem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti předmětu plnění.

- výkony prováděné organizačními jednotkami Správy železnic, státní organizace jako součást dodávky díla pro Zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních), které jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 - Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, v platném znění;

V předmětné zakázce se výkony prováděné organizačními jednotkami Správy železnic, státní organizace **jako součást dodávky díla pro Zhotovitele nepředpokládají.**

Při provádění díla se předpokládají pouze výkony prováděné organizačními jednotkami Správy železnic, státní organizace, **které nejsou prováděny pro zhotovitele jako součást dodávky díla.** Tyto výkony jsou vnitropodnikové záležitosti, které budou řešeny v rámci vypořádání uvnitř organizace.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

V Olomouci dne 9. 9. 2024


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace