
   

   

 
 

 

Příloha č. 3 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 
 

 
Dokumentace pro společné povolení podle 
liniového zákona 
 

 

„ETCS+DOZ Brno - Žďár nad Sázavou“ 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23. 8. 2024 



 
 

2/17 
„ETCS+DOZ Brno - Žďár nad Sázavou“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

Obsah  
SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 4 

1.1 Předmět díla ......................................................................................................... 4 
1.2 Rozsah a členění Dokumentace .............................................................................. 4 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 5 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 6 
2.1 Podklady a dokumentace ....................................................................................... 6 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 6 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 6 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 6 
4.2 Dopravní technologie ............................................................................................. 8 
4.3 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 9 
4.4 Sdělovací zařízení ............................................................................................... 10 
4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 11 
4.6 Ostatní technologická zařízení .............................................................................. 12 
4.7 Železniční svršek a spodek .................................................................................. 12 
4.8 Ostatní objekty ................................................................................................... 12 
4.9 Pozemní stavební objekty .................................................................................... 12 
4.10 Zásady organizace výstavby ................................................................................ 13 
4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) ............................................................................ 14 
4.12 Životní prostředí ................................................................................................. 16 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 16 
5.1 Všeobecně .......................................................................................................... 16 
5.2 Dokumentace ve stupni DUSL .............................................................................. 16 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 16 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 17 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

BIM .............  Building Information Modeling 

BTS .............  Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

CDP .............  Centrální dispečerské pracoviště 

CTD .............  Centrum telematiky a diagnostiky 

DD  .............  Doprovodná dokumentace 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DLZT ...........  Diagnostická laboratoř železniční techniky 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

DOZ ............  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

EOV .............  Elektrický ohřev výhybek 

ERTMS ........  European Rail Traffic Management System 

ETCS L2 ......  European Train Control System Level 2 

GŘ...............  Generální ředitelství 

GSM-R .........  Global System for Mobile Communication for Railways 

JZP .............  Jednotné záznamové prostředí 
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NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

OŘ ..............  Oblastní ředitelství 

PPV .............  Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RBC .............  Radiobloková centrála 

RDP ............  Regionální dispečerské pracoviště 

SDH ............  Synchronní digitální hierarchie (přenosový systém - Synchronous Digital Hierarchy) 

SOD ............  Smlouva o dílo 

SSZ .............  Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT ...........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SŽ ...............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC ...........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (původní název organizace Správy 
železnic, státní organizace) 

TSI CCS  ......  Technical Specifications for Interoperability – Control Command System 

TSI INF .......  Technical Specifications for Interoperability – Infrastructure 

TTP .............  Tabulky traťových poměrů 

TZZ .............  Traťové zabezpečovací zařízení 

VTP .............  Všeobecné technické podmínky 

ZTP .............  Zvláštní technické podmínky 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽST .............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „ETCS+DOZ Brno - Žďár nad Sázavou“ je:  

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 
(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. 
(bude-li proces EIA vyžadován). Rozsah tohoto plnění (viz příloha č. 4 SOD) si 
Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením 
§ 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování dokumentace EIA bude Zhotovitel realizovat pouze 
na základě pokynu Objednatele dle závěru zjišťovacího řízení příslušného úřadu. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 
zákona (DUSL), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 
možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 
(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „NSZ“), 
včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností 
koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 
BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 
stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 
jejich právní moci. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je vybudování DOZ a traťové části systému ETCS L2 v úseku „Brno-Maloměřice 
(mimo) – Žďár nad Sázavou (včetně)“, který je nezbytným předpokladem pro: 

• zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu, 

• optimalizaci podmínek pro řízení železničního provozu, 

• posilování a rozvíjení moderních způsobů řízení – ERTMS, 

• začlenění do systému evropských železnic s dopravní infrastrukturou 
splňující Směrnice EU pro dosažení interoperability na tratích evropského 
železničního systému, rozšiřování tranzitní dopravy a s tím související 
konkurenceschopností vůči dálkové silniční a letecké dopravě, 

• modernizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, napájení a 
dalších částí infrastruktury, vč. zřízení dálkového ovládání, tak jak je 
uvedeno v ostatních částech zadávací dokumentace. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, která bude sloužit 
jako dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle NSZ. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude 
zpracována v členění a obsahu podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace 
staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Označení objektů 
a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace 
a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.7 těchto ZTP, která nahrazuje přílohu P10 
směrnice SŽ SM011).  
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1.2.2 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel poskytne součinnost při 
zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 
zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS 
o souladu  návrhu technického řešení DUSL s dokumentací PDPS na základě žádosti 
Zhotovitele PDPS. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 250 a 251. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602400042 

Kraj Jihomoravský, Vysočina 

Okres Brno-město, Brno-venkov, Žďár nad Sázavou 

Katastrální území Maloměřice, Obřany, Husovice, Lesná, Černá Pole, 
Královo Pole, Sadová, Řečkovice, Ivanovice, Česká, 
Kuřim, Moravská Knínice, Čebín, Hradčany, Tišnov, 
Předklášteří, Dolní Loučky, Újezd u Tišnova, Řikonín, 
Ostrov, Žďárec, Lubné, Níhov, Katov, Březské, 
Křižínkov, Vlkov, Osová, Osová Bítýška, Ronov, 
Ořechov, Křižanov, Sviny, Kozlov, Dobrá Voda, 
Jívoví, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, 
Kněževes, Laštovičky, Suky, Ostrov nad oslavou, 
Obyčtov, Sazomín, Jámy, Vatín, Žďár nad Sázavou 1, 
Žďár nad Sázavou 6  

Správce Objekty a technologie: 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 43, 
Brno 
Technologie:  
Správa železnic, státní organizace, Centrum 
telematiky a diagnostiky, Malletova 2363/10, PSČ 
190 00, Praha 9 - Libeň 
Správa Železnic, státní organizace, Správa železniční 
telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Trať 250: Dráha celostátní 
Trať 251: Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF Trať 250: P5 / F2 
Trať 251: P5 / F2 

Součást sítě TEN-T Trať 250: ANO 
Trať 251: ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze č. 700 00 Brno-Židenice – Havlíčkův Brod 
Traťový úsek Brno – Žďár nad Sázavou  

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu č. 324 Brno-Židenice – Havlíčkův Brod 
Traťový úsek Brno – Žďár nad Sázavou 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu č. 250 Havlíčkův Brod – Tišnov 
Traťový úsek Žďár nad Sázavou – Tišnov 
č. 251 Tišnov - Brno - Hustopeče u Brna, Hrušovany 
u Brna – Židlochovice 
Traťový úsek Tišnov - Brno 

Číslo traťového a definičního úseku Havlíčkův Brod – Brno 2031 
Traťový úsek Žďár nad Sázavou - Brno 

Traťová třída zatížení Žďár nad Sázavou - Brno D4 (22,5 t / 8 t) 

Maximální traťová rychlost Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou 140 až 160 
km/h 
Ostrov nad Oslavou – Křižanov 120 až 140 km/h 
Křižanov – Vlkov u Tišnova 80 až 100 km/h 
Vlkov u Tišnova – Řikonín 140 až 160 km/h 
Řikonín – Tišnov 100 až 120 km/h 
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Tišnov – Kuřim 80 až 100 km/h 
Kuřim – Brno-Královo Pole 100 až 120 km/h 
Brno-Královo Pole – Brno 80 až 100 km/h 

Trakční soustava Trať 250: AC 25 kV / 50 HZ (v celém úseku) 
Trať 251: AC 25 kV / 50 HZ (v celém úseku) 

Počet traťových kolejí Trať 250: 2 koleje v celém úseku 
Trať 251: 2 koleje v celém úseku 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA 
a.s., 11/2022 

  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 
– realizace 2025-2027 

b) Rekonstrukce ŽST Ostrov nad Oslavou – příprava nezahájena 

c) Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) – realizace 
2024–2025 

d) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova – realizace 2023–2025 

e) Rekonstrukce ŽST Tišnov – realizace 2026-2027 

f) Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) – realizace 2027-2028 

g) Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole – realizace 2023-2025 

h) ETCS Modřice - Adamov – realizace 2027-2029 

i) RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno – realizace 2028-2033 

j) Implementace ETCS Regional Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov 
– realizace 2027-2028 

k) Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS – realizace 2026-2028 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu „ETCS+DOZ Brno - 
Havlíčkův Brod - Kolín“, který zpracoval SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 U Dokumentace DUSL Zhotovitel nebude zpracovávat ES prohlášení o ověření 
subsystému oznámeným subjektem (dle vyhlášky č. 583/2020 Sb.), ale zpracuje 
Stanovisko oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru (viz příloha 7.1.9 
těchto ZTP). 
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4.1.4 Odstavec 6.3.2 (struktura kategorií monitoringu objektové skladby Soupisu prací pro 
*.XML a *.XLSM) ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a bude nahrazen zněním, který 
Zhotovitel obdrží při vstupní poradě od Objednatele. 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.7 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: USB flash disk.  

4.1.8 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP. 

4.1.9 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 
[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 
závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 
nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.10 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 
pro povolení záměru (DUSL/DPS) nad souladem realizace dokumentace pro provádění 
záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) v souladu 
s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).  

4.1.11 Součástí Dokladové části – Náklady stavby budou oceněné Požadavky na výkon nebo 
funkci a Souhrnný rozpočet stavby dle požadavků Směrnice SŽDC č. 20. Pro potřeby 
investora budou zpracovány rovněž rámcové položkové rozpočty jednotlivých PS a SO. 

4.1.12 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.13 Připomínky ze strany SŽ budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož základě 
Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném stanovisku 
SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel.   

4.1.14 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 
subjektu ve fázi vydání povolení záměru. Obsah stanoviska je uveden v dokumentu, 
který je v příloze 7.1.9 těchto ZTP. 

4.1.15 V rámci stavby budou řešeny:  

• úpravy ve stavědlových ústřednách stanic pro získání všech potřebných informací 
ze staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení pro funkci 
ETCS, 

• úpravy, zřízení, případně doplnění přenosové části zařízení DOZ, mezi 
jednotlivými ŽST a CDP Přerov (popř. zapojenými PPV) tak, aby jej bylo možno 
současně využívat jak pro přenos dat pro DOZ, tak pro systém ETCS úrovně 2 v 
tomto úseku, 

• realizaci obchozích cest pro přenos dat pro ETCS a přenosový systém DOZ, 

• případné chybějící propojení optických vláken do stavědlových ústředen, 
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• zřízení provizorního SZZ umožňujícího nasazení systému ETCS a DOZ v žst. 
Ostrov nad Oslavou a Žďár nad Sázavou. 

 

4.1.16 Výchozím stavem pro zpracování dokumentace je dokončení staveb: 

• Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru 
(mimo)  

• Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)  

• Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova  

• Rekonstrukce ŽST Tišnov  

• Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)  

• Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole  

4.1.17 Cílovým stavem této akce je zprovoznění systému ETCS L2 ve výhradním provozu, 
sdělovacího zařízení (včetně přenosového systému pro DOZ a ETCS [může být společný]) 
a DDTS, vše se zálohováním, pokud možno v geograficky oddělené optické trase.  

4.1.18 Navrhovaná technologie bude zohledňovat již vybudovaná zabezpečovací a sdělovací 
zařízení z hlediska technické kompatibility a prostorového uspořádání. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dokumentace bude popisovat počáteční a cílový stav jakož i rámcové řešení dopravní 
technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v nezbytných případech i 
dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu 
stavby. Dokumentace bude řešit omezení železniční dopravy po dobu výstavby. 

4.2.2 Kapitola bude definovat maximální počty vlaků v úseku, aby bylo možno určit obvody 
jednotlivých rádioblokových centrál RBC systému ETCS. Obvody RBC musí 
korespondovat s obvody DOZ dle pokynu SŽ PO 01/2021-GŘ, přitom v obvodu jednoho 
DOZ může být více RBC, ale obvod jedné RBC nemůže být součástí dvou nebo více oblastí 
DOZ (nepočítaje mezistaniční úseky na hranici mezi obvody DOZ). Je třeba definovat 
počet mobilních částí ETCS současně přihlášených k RBC v obvodu jednotlivých BTS 
systému GSM-R (uvažují se přitom počty komunikačních relací při výhradním provozu 
ETCS, který bude v době životnosti stavby na trati zaveden) a předpokládaný počet 
ostatních (hovorových) spojení v obvodu jednotlivých BTS GSM-R. Podle toho se musí 
případně doplnit i systém GSM-R. V rámci dopravní technologie bude posouzený návrh 
počtu a rozmístění BTS z pohledu požadované kapacity a dále při zohlednění technických 
limitů bude navržený nezbytný počet RBC a oblasti RBC při zohlednění co nejmenšího 
počtu přechodů vlaků přes handovery. 

4.2.3 Dokumentace posoudí všechna návěstidla v dotčených dopravnách dle „Zásad pro návrh 
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (dopis č.j. 20009/2018-
SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8.3.2018), dle Zásad pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací 
rychlosti při nasazení systému ETCS na stávající infrastrukturu“ (dopis č. j. 47270/2018-
SŽDC-GŘ-O14) a stanoví pro jednotlivá návěstidla uvolňovací rychlosti, popř. výluky 
vlakových cest, a v nezbytných případech, úpravy poloh hlavních návěstidel nebo 
doplnění odvratů. Posouzení musí být kladně a průkazně projednáno s GŘ Správy 
železnic, a to minimálně s O11 a O14. 

4.2.4 Dokumentace navrhne takové rozmístění balízových skupin a takové funkce SW ETCS a 
SW SZZ, aby bylo možné využívat délky nástupištních hran a dopravních kolejí pouze s 
minimální nezbytným omezením plynoucím z vlastností systému ETCS, případně 
plnohodnotně, ovšem za cenu výluk současných vlakových cest. Jedná se především o 
zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a délky předjízdných kolejí pro 
nákladní vlaky. 

4.2.5 Zpracované řešení dopravní technologie musí být koordinováno se všemi souvisejícími 
stavbami. 
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4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V celém úseku tratě Brno – Žďár nad Sázavou bude navrženo DOZ včetně 
ETCS L2 (popřípadě úprava již vybudovaných nových zabezpečovacích 
zařízení).  

4.3.2.2 Vybavení příslušného sálu a technologie RBC bude dodáno na CDP Přerov. 
Počet RBC bude definován v souladu s kapitolou 4.2.2. Součástí stavby je také 
zřízení příslušných PPV (viz čl. 4.3.2.3). 

4.3.2.3 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové 
ovládání z CDP Přerov a příslušných PPV v souladu s Pokynem GŘ PO-1/2021-
GŘ, včetně nezbytných úprav a doplnění pracoviště dispečera železniční 
dopravní cesty. 

4.3.2.4 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou využity prostředky v 
jednotlivých modernizačních akcích případně bude navrženo doplnění  
počítačů náprav, vyhovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, 
které budou rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní 
technologii. 

4.3.2.5 Součástí dokumentace bude popis a návrh případných vyvolaných úprav 
navazujících systémů ETCS, včetně všech souvisejících dopadů (úpravy SZZ, 
CDP Přerov, atd.). 

4.3.2.6 Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

4.3.2.7 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s 
přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. 
Diagnostika musí vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.8 Součástí dokumentace bude řešení problematiky napájení nových 
zabezpečovacích zařízení a jejich úvazek. 

4.3.2.9 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 
úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 
přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.10 Pro vstupy do oblasti ETCS z přípojných tratí se požaduje zřizovat řešení 
vstupů do oblastí ETCS L2 výhradně formou automatického vstupu dle SŽ TSI 
CCS/MP1 - Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 
provozem evropského vlakového zabezpečovače. Zároveň je nutné tyto 
oblasti dostatečně pokrýt signálem GSM-R. 

4.3.2.11 Je nutné zajistit nepřerušovaný přechod mezi již vybudovanými úrovněmi 
systému ETCS (tj. ETCS L2, ETCS L1 LS a ETCS STOP). V tomto ohledu je 
taktéž nutné zajistit dostatečné pokrytí signálu GSM-R pro vybudování 
automatického vstupu. 

4.3.2.12 Traťová část musí poskytovat mobilní částí systému ETCS předávání návěsti 
pro elektrický provoz, tj. musí být zajištěn přenos informací mezi DŘT a RBC. 

4.3.2.13 Zhotovitel prověří kapacitu připojení RBC do přenosové sítě a případně 
navrhne posílení přenosové sítě.   

4.3.2.14 Balízy v hlavních kolejích a balízy v kolejích pojížděných rychlostí vyšší než 60 
km/h musí být dostatečně chráněny přímou boční ochranou. 

4.3.2.15 JOP na DOZ i PPV musí umožňovat sloučení reliéfu o vybrané funkce RBC HMI. 
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4.3.2.16 V rámci stavby bude zřízen rychlostní profil V150, který bude převzat z 
projektových dokumentací již realizovaných nebo připravovaných staveb. 

4.3.2.17 Staniční zabezpečovací zařízení: 

• Staniční zab. zař. ve všech stanicích bude posouzeno a 
upraveno/vybudováno pro navrhovaný systém ETCS včetně obousměrné 
komunikace. 

4.3.2.18 Traťové zabezpečovací zařízení: 

• Traťové zab. zař. ve všech dotčených i přilehlých úsecích bude posouzeno 
a upraveno/vybudováno pro navrhovaný systém ETCS. 

4.3.2.19 Přejezdové zabezpečovací zařízení: 

• Přejezdové zab. zař. ve všech úsecích bude posouzeno a 
upraveno/vybudováno pro navrhovaný systém ETCS. 

• V případě návrhu nových PZS:  

(a) V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED 
břevnovými svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED 
provedení. 

(b) V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy 
prověřeno použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro 
výpočet předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije 
výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz 
Příloha 7.1.2 těchto ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití 
postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně 
souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

(c) V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení 
a zřízení břevnových svítilen na: 

- silnicích I. a II. třídy, 

- místních komunikacích funkční třídy B, 

- pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je 
od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 
nově zřizované přejezdy. 

(d) V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy 
a místních komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových 
svítilen posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní 
moment, přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle 
dokumentu viz Příloha 7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně 
souvisejících důvodů, bude uveden v Dokumentaci. 

4.3.2.20 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 
2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) 
č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 
č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, 
účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení komise (EU)  2023/1695 ze 
dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 
a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022 s následujícím upřesněním: 

 „Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole“ (v realizaci do cca 12/2025) 
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V rámci této stavby se položí 3xHDPE, DOK 144vl. a TOK 48vl., od 
Brna Maloměřic po Brno Královo Pole. Brno Královo Pole až po Kuřim 
DOK 72vl., TOK 48vl., 3xHDPE, (GSM-R i TDS) bude realizována od 
Maloměřic po Kuřim. 

 „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ (stavba dokončena 2023) 

V rámci této stavby se zafoukl DOK 72vl. do stáv. HDPE mezi Kuřimí 
a Tišnovem. Přenosové zařízení a TDS doplněna do Kuřimi, Čebína a 
Tišnova. 

 „Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)“ 
(plánovaná realizace 1/2027–11/2028) 

Stavba doplní 3xHDPE, DOK 72vl. a TOK 48vl. Přenosové zařízení 
(TDS) v úseku stavby. 

 „Rekonstrukce ŽST Tišnov“ (plánovaná realizace 9/2026–12/2027) 

V rámci této stavby se doplní 3x HDPE, nový DOK 72vl., TOK36vl. je 
stávající. 

Přenosové zařízení (TDS i GSM-R) se bude realizovat od Kuřimi po 
Řikonín. 

 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova a Rekonstrukce traťového úseku 
Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo) (obě stavby probíhají, 
konec realizace 1/2025) 

nově 3xHDPE, nový DOK72vl. a TOK48vl. od Řikonína do Křižanova. 
Nový TDS i GSM-R ve stejném t.ú. 

 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) 
a rek. budovy žst. Křižanov (stavby dokončené) 

2x HDPE, nový OK 48vl., nové přenosové zařízení (TDS) se řešilo v 
úseku stavby. 

 t.ú Sklené – Žďár n.S 

Stávající stav 2x HDPE, DOK36vl. a „staré“ přenosové zařízení. 

 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.4.2.2 V rámci zpracováni dokumentace bude prověřena kapacita optické a 
přenosové sítě včetně případné výměny stávajících BTS. 

4.4.2.3 Instalace DOK, TOK bude provedena dle SŽ TS 1/2022-SZ. 

4.4.2.4 Kamerový systém bude navržen v souladu se Základními technickými 
požadavky na kamerové systémy (příloha k č.j.7058/2015-O14) – 
nejaktuálněji požadavky řeší dopis 18453/2018-SŽDC-014. Bude navržena 
plášťová ochrana objektů – sledování vstupů do objektů a okolního areálu. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 
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4.5.2.2 v rámci dokumentace se požaduje podrobné rozpracování požadavků na 
zřízení elektrických přípojek. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 viz příloha č. 7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod 
- Kolín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 11/2022. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Zhotovitel zajistí jednotné používání vodičů s připojením kabelovými oky 
v kolejích a výhybkách, kde železniční svršek slouží pro vedení zpětných 
trakčních proudů, tedy ve všech kolejích, nad kterými je/bude trakční vedení, 
včetně staveb, kde je plánována prostá elektrizace. Četnost připojení 
a umístění propojek zůstává zachována jako při připojení kolíkovými kontakty, 
použijí se oboustranné kontakty AR260, přičemž na jeden kontakt mohou být 
připojena maximálně 3 lana s tím, že na straně stojiny kolejnice, kde jsou 
umístěna dvě lana, musí být vodiče vůči sobě opačně orientované. Výhybky 
a lepené izolované styky se objednávají a dodávají s již zalisovanými kontakty. 
Kontakty a propojky mohou být zhotovovány také na stavbě. Typy připojení 
vodičů ke kolejnici, které byly schváleny zaváděcím listem ZL 26/2000-SZ, 
patentovaný systém AR firmy CEMBRE je uveden na odkazu 
http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm, kde budou zveřejněny 
případné další schválené systémy připojení, splňující požadavky SŽ. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Vnitřní části technologických zařízení jsou umístěny v samostatných objektech 
nebo ve stávajících výpravních budovách. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Pro účely umístění technologií ETCS budou využity stávající technologické 
prostory. Pro případné doplnění sítě GSM-R budou navrženy nové 
technologické domky nebo venkovní skříně. Případně mohou býti umístěny ve 
stávajících sdělovacích místnostech.  

4.9.2.2 Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení 
pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu 
a architektury nádraží a zastávek. 

4.9.2.3 Zhotovitel stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, 
II nebo III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky 
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popíše požadavky pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být 
podrobně zpracovány v navazujících částech projektové dokumentace/např. 
kde a jakým způsobem vyhodnotí podmínky zajištění požární bezpečností  - v 
souhrnné technické zprávě (kategorie staveb 0), respektive v požárně 
bezpečnostním řešení stavby (kategorie staveb I, II a III) s ohledem na platné 
právní předpisy a normativní podmínky a v souladu s Metodickým návodem  
pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
(Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018). 

4.9.2.4 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních 
objektů), která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor 
bezpečnosti a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). 
Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního 
projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní 
kategorie I až III. 

(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do 
kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní 
zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento 
odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při 
návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní 
kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 - 
Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní 
organizace.  

(c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný 
podkladový dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III 
nejpozději ve stupni DUSL/DPS a bude popisovat požadavky na technická 
opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu 
a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření 
a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. 
Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 
směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny 
bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní 
zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 
projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, 
u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel 
dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle 
Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 
určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

(d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční 
Objednatelem, doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu 
projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro další 
zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých 
profesních částí dle příslušného stupně dokumentace. 

4.9.2.5 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 
s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 
technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 
rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 
či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 
a účelnost vynaložených prostředků.  

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 
na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 
koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 
v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 
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l) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 
návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 
v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

m) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 
neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 
bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

n) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 
zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 
musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 
O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.10.2 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 
v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 
bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 
Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 
pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).   

4.10.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 
v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 
realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 5 %, nebo pokud 
by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 
výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.10.4 Projektant navrhne optimální stavební postupy pro výstavbu traťové části ETCS. Vymezí 
potřebu výluk zabezpečovacího zařízení v jednotlivých stavebních postupech, jakož i 
potřebu výluk železničního provozu. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle přílohy P4 směrnice SŽ SM011. 

4.11.2 Majetkoprávní část bude vyhotovena dle předpisu SŽ M20/MP013 Záborový elaborát. 

4.11.3 Stavbou zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 a 
zaslány správci ŽBP ke kontrole. 

4.11.4 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.5 Zhotovitel je povinen, v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 1 
měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.11.6 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.11.7 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.11.8 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 
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4.11.9 V případě využití původních mapových podkladů musí být ověřena jejich odpovídající 
kvalita, tzn. souřadnicový a výškový systém, požadovaná přesnost a soulad obsahu s 
reálnou situací v terénu. Reambulovaná mapa musí být vyhotovena dle platného předpisu 
M20/MP010.  

4.11.10 V TÚ 1201 v km 241,000–242,000, v km 242,500–246,300 a v km 247,700–249,100 
probíhá nové mapování. Nové mapové podklady budou k dispozici do konce roku 2024. 
Mapové podklady v TÚ 2031 v km 3,000–8,200 jsou z r 2020 ve 2. a 3. TP, v km 8,200-
17,500 mapování z let 2015–2021 ve zvýšené, 2. a 3. TP. V km 17,500–19,500 
mapování z r 2020 ve 2. a 3. TP, v km 19,500-29,500 mapování z r 2023 a 2024 ve 
zvýšené. 2. a 3. TP. V km 29,500–30,600 mapování z r 2019 ve 2. a 3. TP. V km 30,600–
38,600 je zatím neschválená dokumentace z r 2023 ve zvýšené, 2. 3. TP. Schválení je 
předpokládáno na začátek 4. Q 2024. V km 38,600–40,200; 40,460–41,800; 42,050-
42,570; 43,110–48,490 mapování z r 2019 ve 2. a 3. TP. V km 40,200–40,460; 41,800–
42,050; 42,570–43,110 probíhá nové mapování. Předpoklad odevzdání nové 
dokumentace je konec roku 2024. V km 48,490–50,630; 53,360–58,700; 59,950–
60,950 je mapování z r 2015-2021 ve zvýšené, 2. a 3. TP. V km 50,630-53,630; 58,700-
59,950 je mapování z roku 2020-2021 ve 2. a 3 TP. V km 60,950-69,950 je mapování 
z roku 2019-2021 ve zvýšené, 2. a 3 TP. V km 69,950-77,200 mapování z roku 2023 a 
2024 ve zvýšené, 2. a 3 TP. V km 77,200-78,300 probíhá nové mapování, předpokládaná 
doba dokončení je konec roku 2024. V km 78,300-85,600 jsou mapové podklady z roku 
2023 a 2024 ve zvýšené, 2. a 3 TP. V km 85,600-93,800 je mapování z roku 2019-2022 
ve 2. a 3.TP. V km 93,800-94,800 probíhá nové mapování. Předpokládaná doba 
odevzdání je konec roku 2024. V km 111,400-113,150 je mapování z r 2020 ve 2. a 3. 
TP. V km 113,150-117,203 probíhá nové mapování, mapové podklady mohou být 
k dispozici koncem roku 2024. 

4.11.11 Zhotovitel je povinen vyhodnotit přesnost dotčené vlastnické hranice. Zhotovitel pak 
provede vytyčení a vyšetření vlastnické hranice v souladu se zněním katastrální 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. v případě, že:  

a) kód kvality lomových bodů hranice je 5, 7, 8 (základní střední souřadnicová chyba 
lomových bodů hranice je vyšší než mxy = 0,50 m včetně). Danou situaci je nutno 
posuzovat s přihlédnutím k převažujícímu kódu kvality lomových bodů dané hranice a 
aktuálně provedené revizi existence původních hraničních znaků v celém rozsahu území 
dotčeného stavbou.                                                                                                   

b) nově navrhovaný objekt nebo zájmové území projektu bude ležet v rozsahu přesnosti 
vlastnické hranice dotčených pozemků. 

Toto vytyčení a revize existence původních hraničních znaků je plně v kompetenci 
geodeta Zhotovitele. 

4.11.12 Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem prověřit na místně příslušné pobočce 
SPÚ, zda v lokalitě nebo v části lokality dotčené stavbou budou probíhat nebo probíhají 
jednoduché či komplexní pozemkové úpravy (JPÚ/KoPÚ). Pokud ano, zhotovitel si vyžádá 
potřebné informace a podklady prostřednictvím SŽG (správce ŽKN), v kopii 
korespondence bude uvedeno OŘ Brno (správce pozemků). Zhotovitel si informace a 
podklady prostřednictvím SŽG (správce ŽKN) o změnách operátu prokazatelně vyžádá 
opakovaně, nejvýše každé tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce.                                                                                      

Zhotovitel navrhne hranice záborů a věcných břemen s ohledem na vyšetřené budoucí 
hranice liniové stavby pro zapracování do projektu JPÚ nebo KoPÚ.                     

Zhotovitel je povinen upřednostnit vypořádání trvalých záborů a věcných břemen vlastní 
pozemkovou výměrou „České republiky, právo hospodařit Správa železnic, státní 
organizace“. Pokud tato výměra v katastrálním území dotčeném KoPÚ k vypořádání 
nestačí, je Zhotovitel povinen prokazatelně prověřit možnost vypořádání jinými pozemky 
státu. 

V případě nutnosti koordinace stavby s pozemkovou úpravou z důvodu trvalých záborů 
velkého rozsahu (při nedostatku stávající vlastní pozemkové výměry) Zhotovitel 
prokazatelně požádá o vyvolání jednání mezi místně příslušnou pobočkou SPÚ, OŘ Brno 
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(Správce pozemků-za Vlastníka), SŽG (ŽKN-za Vlastníka), Zhotovitelem KoPÚ a Stavební 
správou.  

Veškeré podklady (koordinační výkresy, atp.) související s agendou JPÚ/KoPÚ se 
předávají výhradně v otevřeném formátu a plném rozsahu, pokud není dohodnuto jinak 
a chybějící části jsou pak výslovně uvedeny v průvodní zprávě. 

4.11.13 Souřadnice bodů uvedených v částech Koordinační vytyčovací výkres a Obvod stavby 
budou v otevřeném formátu *.txt, nebo *.xlsx 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 
(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 
plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 
(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 
Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.12.2 Souhrnný rozpočet 

4.12.2.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

4.12.2.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových 
nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „ETCS+DOZ_Brno-Zdar“. 

5.1.2 Součásti dokumentace bude zpracování podkladů dle PO-10/2024-GŘ „Pokyn 
generálního ředitele ve věci podkladových dat pro ETCS L2 a L1 LS“ s cílem odstranění 
stávajících omezení z důvodu navěštění. 

5.2 Dokumentace ve stupni DUSL 

5.2.1 Zhotovitel zpracuje podklady pro zadávací dokumentaci následujícího stupně projektové 
dokumentace (PDPS) pro smlouvu typu D+B dle „Žluté knihy“ FIDIC. Součástí těchto 
podkladů jsou mimo jiné Požadavky na výkon a funkci a zajištění majetkoprávního 
vypořádání. Majetkoprávní vypořádání v podrobnosti DUSL/DPS bude provedeno dle 
odst. 3.2.8 a čl. 3.3 Smluvní zajištění VTP/DOKUMENTACE/06/23 včetně geodetické 
dokumentace dle čl. 10.4 VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

5.2.2 Součástí Dokladové části – Náklady stavby budou oceněné Požadavky na výkon nebo 
funkci a Souhrnný rozpočet stavby dle požadavků Směrnice SŽDC č. 20. Pro potřeby 
investora budou zpracovány rovněž rámcové položkové rozpočty jednotlivých PS a SO. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 
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6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

7.1.6 DUSL – doplnění 

7.1.7 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.8 Záměr projektu stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín“, zpracovatel SUDOP 
PRAHA a.s., 11/2022. 

7.1.9 Stanovisko oznámeného subjektu 

 

 


