

Naše zn. 10639/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/4

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 1. října 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 27
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 307:

V **SO 24-74-02** jsou ve výkresové dokumentaci (dle přílohy 2.201; 2.202) provizorně zbudované 4 přístřešky a 3 výstupy (ramena) podchodu (půdorys příloha 2.073), které by se dle stavebních postupů následně měly rozebrat. Ve kterém VV/rozpočtu jsou tato zastřešení včetně demontáže obsažena?

Výkaz výměr SO 24-74-02.02 – Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, rekonstrukce

- O jakou konstrukci v rámci zastřešení se jedná
- Ve výkresové části jsou k tomuto např. výkresy SO247402_2_201, SO247402_2_202
- Např. položka:
23 15485113 plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 1,0mm

Žádáme zadavatele o vysvětlení/opravu

Odpověď:

Ve výkazu výměr **SO 24-74-02.02 – Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, rekonstrukce** jsou obsaženy 4 provizorní přístřešky, dle PD jsou zhotoveny z ocelové konstrukce s krytinou z trapézového plechu (příloha 2.201) a dále 3 přístřešky nad schodišti ocelové konstrukce s krytinou ze střešního sendvičového panelu, podhledem a opláštěním z kaleného skla (příloha 2.202 a 2.203).

Byl upraven výkaz výměr.

Zastřešení 4 přístřešků (příloha 2.201) je ve výkazu výměr řešeno v rámci položek 23-28, 30-31. Po kontrole byla výměra předmětných položek opravena dle PD.

Demontáž je obsahem položek 32,33,35 a nově přidané položky 41. Po kontrole byla výměra položek 32, 33, 35 opravena dle PD.

Byl upraven výkaz výměr.

Zastřešení 3 přístřešků (příloha 2.202 a 2.203) je ve výkazu výměr řešeno v rámci nově vytvořených položek rozpočtu 49-61.

Demontáž je obsahem stávajících položek 33 a nově vytvořených položek 44,45.

Byl upraven výkaz výměr.

Položka 23 15485113 plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 1,0mm

zahrnuje krytinu 4 přístřešků, po kontrole byla její výměra byla upravena.

Zadavatel dále z vlastního podnětu doplnil do rozpočtu SO 24-74-02.02 položky č. 42,43 a 46 pro demolici stávajícího zastřešení.

V souvislosti s úpravami SO 24-74-02.02 Zadavatel dále upravil také objekt SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy, kde byly upraveny položky č. 5,30 a 40.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 14. 10. 2024 na den **15. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**


Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 14.10.2024 a nahrazujeme datem **15.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm19-20241001.xml
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm19-20241001.xml
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm19-20241001.xlsx
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm19-20241001.xlsx

V Olomouci dne 1. 10. 2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace