

Naše zn. 11386/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1
Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá
Mobil +420 724 932 387
E-mail holam@spravazeleznic.cz
Datum 14. října 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Výstavba PZZ přejezdu P3904 v km 3,828 trati Studenec - Křižanov“

**Dotaz č. 1:
PS 31-01-31**

Ve zvláštních technických podmínkách je uvedeno, že součástí díla má být vyhotovena RDS, viz. níže. Tato položka ovšem není ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění této položky do rozpočtu.

ZTP – R- P3904

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména pro:

- a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu zadávací dokumentace a předmětná položka č.151, v záložce PS 31-01-31 část 04 Zkoušky, byla v rozpočtu doplněna.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 22.10.2024 na den 23.10.2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Rekapitulace+soupis prací - R - P3904_zm01

V Olomouci dne 14.10.2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace