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Vyrizuje Renata Majerova

Mobil +420 724 932 325

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz l
Datum 15. fijna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zmé&na/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 5
,Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin®

ve smyslu § 98 a § 99 zakona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 37:

Mame dotaz k technickému fedeni SO 02-15-01 Releovy domek u prejezdu v km 0,438:
Je mozné pouzit beton pevnostni tfidy C35/45, dle CSN 206+A2 tl. 160mm oproti lehéenému
betonu LC25/28 tl.110mm?

Je moZné umistit mineralni izolaci vné? Mineralni vata z vnitini strany moc smysl u RD nedava.

Odpovéd":

Zména tifdy betonu a tloustky obvodovych stén je moznd, pokud zlistanou zachovany vnittni
rozméry mistnosti reléového domku.

V projektové dokumentaci je navrzen standardné vyrébény a atestovany reléovy domek.
Navrhované variantni feSeni neni mozné.

Dotaz ¢. 38:

SO0 0117 01

V soupisu praci je polozka ¢&. 17, 18 ,19 a 20 pro nasledné podbijeni. V projektové dokumentaci
jsme nedohledali blizi rozsah. Dle vyméry se jen domnivéme, Ze je v planu propracovat vice,
nez je samotny rozsah koleji a vyhybek dotéenych touto stavbou v Zst. Studénka. Prosime o
uréeni, které koleje a vyhybky maji byt v rozsahu praci. Zarovei zadame o informaci, jak
budou naplanovéany vyluky pro nasledné podbiti? Z provozni a dopravni technologie Ize pouze
vydist termin do 30.6.2027. Jednda se ndm o informaci, zda bude napf. 8h vyluka pro sudou
skupinu a druhy den 8h pro lichou.

Odpovéd":

Polozky 17,18,19 a 20 se tykaji pouze nasledného podbiti (tzv. 3. odbiti po ¥2 roce) u vSech koleji
a vyhybek, které jsou prehledn& zaznaleny v pfiloze 2.001 - situace (v¢. koleji znacenych
gervend &arkované - mimo rekonstrukci Zel. svréku a spodku). Rozsah je také uveden v technické
zpravé, vyméry u nasledného podbijeni odpovidaji rozsahu tprav v situaci. Nové budou dopinény
do soupisu praci 2 polozky na podbiti v réamci hlavnich vyluk - viz odpovéd' na dalSi dotaz.

JelikoZ se jednd o vyluky (az) na rok 2027, tak tyto FeSeny nebyly. O vyluky na r. 2027 si v
soudinnosti se zadavatelem musi zaZadat zhotovitel, dle redlného prib&hu praci.

Jinak dle zkugenosti je nutno vzdy predpokladat zdjem na zachovani provozu po alespoi jedné
koleji, a zdjem na co nejkrat$i dobu trvani, za cenu vice blokll. Zadavatel doporuéuje uvazovat
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o vylukach v rozsahu 2x 4h Lichd + 2x 4h sudd (respektive predpokladat tlak obecné na vice
Cetnéjsi kratké bloky).

Dotaz €. 39:

SO 01 17 01

V PD situace Cast 1 a situace ¢ast 2 je zakreslena smérova a vy$kova Uprava koleji a vyhybek
od km 244,870 k.C.1 aZ 246,018, dtto pro k.¢.2. Pfedpoklddédme, Ze tyto prace maji byt
soucasti hlavnich vyluk. V soupisu praci véak chybi poloZky na tyto prace. Prosime o vyjasnéni.

Odpoveéd”:

Tyto prace (od km 244,870 k.¢.1 az 246,018, dtto pro k.&.2, mimo r-ci svréku) budou sou&asti
hlavnich vyluk. Budou doplnény poloZky do soupisu praci na smérové a vyskové vyrovnani
koleje a vyhybek pfi pracich v hlavnich vylukdch (mimo oblast, kde se zfizuje nova kolej).

\ souplsu praci byla nové doplnéna polozka pod novym cislem ¢.52, 542121, SMEROVE A
VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M.

\Y/ souplsu praci byla nové doplnena poloZka pod novym &slem &.53, 542221, SMEROVE A
VYSKOVE VYROVNANT VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M.

V pfiloze 1.001 TZ je na str. 27 a 28 dopInén popis smérovych a vyskovych Uprav na koleji a
vyhybkéach mimo rekonstrukci svréku.

Byl opraven soupis praci SO 01-17-01
Byla opravena pfiloha D211_S0011601_XX_1_001_TZ.pdf

Dotaz ¢. 40:

Typy baliz a neproménné névéstidlo na vstupni hranici oblasti ETCS L2 neodpovidé vstupu se
samocinnym pfepnutim na hranici oblasti Girovné 2. BG6144 bude typu En1,Ex (nikoli En2) a
BG 6143 bude typu P, AEx (nikoli En2). Neproménné névéstidlo na vstupni hranici oblasti ETCS
L2 nema byt ,vstupni hranice trovné 2%, ale ,zména Grovn&". Zadadme zadavatele o provéfent.

Odpovéd’:
Dana problematika byla vyfedena odpovédi na dotaz ¢. 31.

Dotaz €. 41;

Pokud ma byt vstup do oblasti ETCS L2 automaticky, neni Zadouci umistit vstupni hranici
oblasti ETCS L2 pfedsazené pied vijezdové néavéstidlo dle pokyn{ uvedenych v MP1?
(pfedsazeni mize mit podstatny vliv na pozadavky na pokryti signdlem GSM-R, ktery
predmétna stavba netesi). Z&dame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:
Dand problematika byla vyFe$ena odpovédi na dotaz ¢. 31.

Dotaz &. 42:

PS 02-28-01. Pfedpoklddédme sneseni/demontdz, pfeprogramovani a zpétnou montéz
balizovych skupin BG6143 a BG6144. Za pfedpokladu vybudovani 10ks novych baliz
predpokldddme nasledujici mnoZstvi u poloZek v soupisu pracf:

66| 75F217 | | BALIZA NEPROMENNA TYP EUROBALISE - MONTAZ KUS 14,000
67| 75F218 | | BALIZA NEPROMENNA TYP EUROBALISE - DEMONTAZ KUS 4,000
68| 75F227 | | REINZENYRING BALIzY KUS 4,000

Z&dame zadavatele o provéreni.

Odpoved”:
Dand problematika byla vyfe$ena odpovédi na dotaz & 31.
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Dotaz ¢. 43:

S uvazovanym zru$enim PZZ P6501 a vybudovénim nového PZZ P6770 dochdzi ke zméné ASW
ESA zst. Studénka. Pro tyto zmé&ny ASW se v soupisu praci nevyskytuje odpovidajici polozka.
Z4dame zadavatele o zvaZzenf doplnéni odpovidajici poloZzky do soupisu praci (napf. dle OTSKP
pol. 75B939 ,INDIVIDUALN{ SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S RELEOVYM ROZHRANIM -
UPRAVA".

Odpovéd"
Byla doplnéna polozka ¢. 87 (75B939) v mnoZstvi 2 KUS.
Byl upraven soupis praci PS 02-28-01.

Dotaz ¢. 44:

S uvaZovanymi zménami zabezpedeni v Zst. Studénka a také pfidanim a Gpravami baliz dochazi
ke zm&né ASW RBC traté Ostrava — Pferov. Zarovefi je v TZ v {asti , Technické FeSeni
zabezpedovaciho zafizeni® uvedeno:

,Z dtvodu zrudeni pfejezdu P6501 bude pfehran pfislusny SW na CDP Pferov. V DOZ bude
provedena zména SW pro zobrazeni zmény konfigurace kolejisté Zst. Studénka. Dale bude
upraveno ETCS v RBC traté Ostrava - Prerov."

,PFesunuté balizy je nutné nové zamé¥it a upravit SW v RBC Ostrava-Svinov - Pferov. V zavéru
SPO bude, spole¢né s pfehranim SW v rdmci PS 01-28-01, pfehran i SW v ZST Suchdol nad
Odrou, kterd je dirigujici stanici traté Studénka - Bilovec."

V soupisu praci se z hlediska Gprav RBC vyskytuji polozky:

70| 75F287 PREZKOUSENI A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC KUS | 6,000
SW ADRESNY RBC - UPRAVA DLE POZADAVKU PRO JEDEN
71| 75F2B9 VENKOVNI PRVEK KUS | 3,000

Domnivame se, Ze jsou tyto poloZky z dlvodu pfedpokladaného rozsahu tprav RBC
nedostadujici. Zadame zadavatele o zvaZeni pfidéni do soupisu praci napf. R-poloZku 75F261R
,RBC - SW VYBAVENT - UPRAVA".

Odpoveéd.:
Byla doplnéna poloZka ¢. 88 (R75F261) v mnoZstvi 1 KUS.
Byl upraven soupis praci PS 02-28-01.

Dotaz ¢. 45:

Ze ZD vyplyva pozadavek na Upravy SW v CDP (dispeceri, cv;cny sal) a na PPV. Z tohoto
dlvodu predpokladame mnozstvi u pol. ¢, 22 (SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ —~ UPRAVA)
spise 3ks. Zadadme zadavatele o provéieni.

Odpovéd”:
Byla upravena poloZka ¢. 22 na mnozstvi 3 KUS.
Byl upraven soupis praci PS 01-28-01.

Dotaz ¢. 46:

V soupisu pracf jsme pro ¢ast D.1.1 PS 01-28-01, PS02-28-01 a pro ¢ast D.2.1.5.1 SO 01-10-
01, SO 01-10-03 nenalezli polozky pro realizaéni dokumentaci RDS. Zadame zadavatele o ‘
zvéZeni doplnéni poloZek RDS do soupisu praci.

Odpovéd’
Realiza¢ni dokumentace stavby je soucasti soupisu praci SO 98-98, polozka &.9.

Vzhledem ke skute¢nosti, e byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihitu pro
podani nabidek ze dne 30. 10. 2024 na den 1. 11. 2024.



Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v ptipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formulaf. Opravny formuldf Oznédmeni o zahdjeni zadavaciho Fizeni bude
uvefejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidenéni & VZ: Z2024-045694). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

Cast INFORMACE O PODANT

Oddil Lhiita pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 30.10.2024 a nahrazujeme datem 1.11.2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace v&etné piiloh zadavatel uvefejtiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:

D211 _S0011601_XX_1_001_TZ.pdf
XDC_Prejezd_P6501_PFerov-Bohumin_20241014_zm04.xml
XLS_Ptejezd_P6501_PFferov-Bohumin_20241014_zmO04.xlsx

V Olomouci dne 15. 10. 2024

i

Ing. Miroslav Bocak

reditel organizadni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace




