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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Zakázkové číslo:   21-143.209  
ISPROFIN:   3273214901 
ISPROFOND:   531 352 0028   
 
Název stavby:    "Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně" 

Část dokumentace: D.2.1.5.3 

Objekt (SO/PS):  SO 01-30-03 Přeložka sdělovacích vedení CETIN - provizorní 

 

Charakter stavby: změna dokončené stavby (rekonstrukce)     

   stavba trvalá 

 
Kraj:    Jihočeský [035] 
 
Katastrální území:  Čelkovice [619418], Tábor [764701]  

 
Obec:  Tábor [552046] 

 
Okres:  Tábor [3308] 
 
Druh dokumentace:  Projektová dokumentace staveb drah pro vydání Společného povolení (DUSP)  

(Obsah dokumentace je v souladu s č. 583/2020 Sb. Příloha 1) 

 a  
 Projektová dokumentace staveb drah pro provádění stavby (PDPS) 
 (Obsah dokumentace je v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. Příloha 4)  

 
Trať: 281 (podle Prohlášení o dráze) 
Traťový úsek: TÚ 1821 - Tábor (mimo) - Bechyně (včetně)  
Definiční úsek: DÚ 02 - Tábor - Slapy 
Kategorie dráhy: regionální 
Období realizace: 02/2024 až 12/2024 (přípravné práce od 10/2023) dle ZOV   
 
Místo stavby:  km 1,279 
 
Správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň 
 
Zatížení mostu:  je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2  do 4. třídy trati z hlediska   

   zatížení mostů tzn. s klasifikačním součinitelem a = 1,0 
 
Popis zadaní:   Rekonstrukce mostního objektu přes řeku Lužnici a navazujícího úseku trati  
   v celkové délce cca 550 m, která povede k dosažení bezpečnosti a spolehlivosti 
   železničního provozu a zlepšení kvalitativních parametrů dopravní cesty. 

Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní a nákladní 
dopravy, odstranění nedostatečné prostorové průchodnosti a přechodnosti trati z 
důvodu nevyhovujícího stavu mostu a snížení vlivu stavby na životní prostředí. V 
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rámci stavby dojde k demontáži trakčního vedení na mostě i v jeho předpolích a 
vybudování nových trakčních podpěr v místě mostu. Vlastní rekonstrukce 
trakčního vedení je součástí souběžně připravované akce „Rekonstrukce 
trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“.  

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace      
   se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město   
 
   Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A,   
   vložka 48384 
 
Identifikační číslo:  70994234 
DIČ:   CZ70994234 
 
 Zastoupená  Stavební správa západ 
  Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8 
 
kontaktní osoba investora ve věcech technických: 
  Ing. Stanislav Kejval 
  Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8 
  Pracoviště 
  Sušická 23, 1168/23, 326 00 Plzeň 
  e: kejval@spravazeleznic.cz 
  m: +420 602 774 961 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel : SUDOP PRAHA a.s. 
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
 vložka 6088 
 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 
 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 
 
Zpracovatelé dokumentace: 
 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.  
  autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Mosty a inženýrské  
  konstrukce ČKAIT č. 0009271       
  m.  603 281 815        
  e: martin.vlasak@sudop.cz  
 
Sdělovací vedení               :    Ing. Stanislav Rýznar, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 

staveb, ČKAIT č. 0013660 
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2. Seznam vstupních podkladů 

2.1 Podklady k zadání dokumentace stavby 

[1] Zadávací dokumentace objednatele (součást Smlouvy o dílo) 

[2] Schválení Záměru projektu - Zápis Centrální komice MD, 26. 1. 2021 
[3] Geodetické podklady, zaměření stávajícího stavu, Správa železnic SŽG, 10/2020 

[4] PPK, návrh v úseku Tábor - Slapy (osa + PP), Správa železnic SŽG, 06/2020 

- km 0,000 - 5,900 Situace, podélný profil.dwg , 08/2017 

- Parametry GPK.pdf, 06/2020  

- .03.02 Podélný profil km 0,900 - 1,800.pdf, 08/2017 

- .02.02 Situace_vytyčovací výkres km 0,650 - 1,800.pdf, 08/2017 

- VFT - polohove reseni.pdf, VFT - vyskove reseni.pdf, 06/2020 

2.2 Podklady k zajištěné v rámci zpracování dokumentace stavby 

[1] Geotechnický průzkum, SAGASTA, 2022  

[2] Vodní stavy – Lužnice, Povodí Vltavy, závod Horní Vltava  s.p., 

[3] Územní plán – město Tábor 

[4] Protokoly o podrobné prohlídce mostu v km 1,279 za rok 2018 a 2021 

[5] Zápis z mimořádné prohlídky mostu v km ze dne 10. 3. 2020 

2.3 Archivní dokumentace a historické prameny 

[1] Archivní dokumentace  

2.4 Koordinace s jinými stavbami 

[1] „Rekonstrukce trakčního vedení tratí Tábor – Bechyně“ 
 

3. Technické údaje 
Přes dotčený železniční most v km 1,279 trati Tábor – Bechyně je vedena kabelová trasa nadzemního 
vedení kabelu společnosti CETIN a.s., vedoucího v jasné kolizi s plánovanou rekonstrukcí mostu, která je 
předmětem tohoto projektu.  
Předmětem tohoto SO je provizorní přeložka a ochrana vedení.  

3.1 Návrh technického řešení  

Důvodem dočasné přeložky vedení je jeho ochrana při rekonstrukci mostu. Stav pod mostem se stavbou 
nemnění, a kabelové vedení bude vráceno zpět. Stávající nadzemní vedení CETIN bude v úseku 
vyznačeném v situaci sejmuto ze sloupů, bude přerušeno a zataženo do dělené nepojezdové chráničky 
HDPE 40 mm oranžové barvy, kde bude opět dočasně spojeno spojkou. Metalický kabel bude přerušen a 
prodloužen pomocí spojek vložením stejného typu kabelu. 
 
Ochrana kabelu bude prováděna v předstihu před realizací stavby mostního objektu. Předpokládá se 
úzká spolupráce se složkami udržujícími upravované kabely. 
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Kabelové trasy bude nutné před stavbou vytyčit. V rámci stavby bude nutné počítat s časovou rezervou 
na vytyčení sítí. 
 
Veškeré zásahy, které budou na infrastruktuře prováděny, musí být prováděny dle Technických 
kvalitativních podmínek staveb v platném znění. Organizace provádějící stavební práce související s výše 
uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek 
staveb a norem ČSN. 

Pro účely prací, spojených s danou překládkou, je stanovena částka 20.000,- Kč. Vykazovat se 
poté bude na základě skutečného stavu provedených prací. 

3.2 Výkopové práce a pokládka 

Pro zemní práce v úseku přeložky, které budou prováděné otevřeným výkopem v zastavěném 
prostoru, bude kabel pokládán do výkopu s pískovým ložem nebo do výkopu z přesáté zeminy. Zához 
rýhy bude prováděn po vrstvách max. 25 cm a každá vrstva musí být řádně zhutněna. Záhozy kabelové 
rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli podzemních sítí 
a melioračních zařízení odkrytých při výkopu. V místech, kde je rýha vedena v tělese dráhy, budou 
záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami a ve výšce 0,2-0,3 m nad chráničkou 
uložena výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006. 

Veškeré zásahy, které budou na infrastruktuře prováděny, musí být prováděny dle Technických 
kvalitativních podmínek staveb v platném znění. Organizace provádějící stavební práce související s výše 
uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek 
staveb a norem ČSN. 

Výkopy budou prováděny strojně s případným ručním odkopem v místech křížení s jinými prvky 
místní infrastruktury. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena opatření pro zajištění 
bezpečnosti osob. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících 
podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005. 

Před výkopem kabelové rýhy budou provedeny práce spojené se sejmutím zeminy, případně dle 
potřeby dojde k odstranění travin a křovin. 

Hlavní kabelová trasa nově položeného úseku kabelizace musí být vedena tak, aby po dobu 
výstavby nebyla dotčena stavebními postupy a pracemi souvisejících stavebních objektů. Musí být 
zajištěna taková ochrana kabelizace, aby nadešlo k jejímu porušení.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži nových 
zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), TNŽ 34 2609 předpisem SŽ 
S4 příloha 26 a dalšími předpisy v platném znění. Z přiloženého situačního výkresu je patrný rozsah 
zemních prací potřebný pro výkop kabelové trasy a výkopů pro kabelové spojky. 
 

3.3 Definitivní etapa 

Po ukončení rekonstrukce výše uváděného mostního objektu bude kabel vyjmut z provizorní trasy, 
zbaven nadbytečných rezerv potřebných pro dočasnou přeložku a vrácen zpět do nadzemní trasy. 
Veškerá kontrolní měření před a po provizorní přeložce budou prováděna správcem vedení. 

3.4 Popis trasy 

Kabelová trasa musí být vedena tak, aby po dobu výstavby nebyla dotčena stavebními postupy a pracemi 
souvisejících stavebních objektů. Musí být zajištěna taková ochrana kabelizace, aby nadešlo k jejímu 
porušení.  
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3.5 Inženýrské sítě 

V situačních výkresech tohoto SO a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 
předané a zjištěné stávající inženýrské sítě. Před započetím výkopů kabelové rýhy a ostatních zemních 
prací a výkopů pro kabelovou komoru je nutné provést vytýčení stávajících sítí a tím zabránit jejich 
případnému poškození. 

3.6   Charakteristika prostředí  

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska atmosférických podmínek 
 

· vnější prostředí  AB 8 
 
Ostatní hlediska se taktéž nevymykají běžným podmínkám. 
 

4. Výjimky z norem a předpisů 
V rámci tohoto PS nejsou požadovány výjimky z norem a předpisů. 
 

5. Související PS a SO 
· PS 01-01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího vedení 

· SO 01-20-01  Železniční most přes Lužnici ev. km 1,279 

· SO 01-81-01 Trakčního vedení 

· SO 01-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí 

· SO 01-88-01 Vnější uzemnění 
 

6. Organizace výstavby 
Stavební postupy včetně časových vazeb a požadavků na výluky jsou podrobně zpracovány v části B.8 
Zásady organizace výstavby. 
 

7. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Nejsou odchylky od předchozího stupně dokumentace. 
 

8. Životní prostředí 

8.1 Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace tohoto PS nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu stavby tohoto PS 
nebude ohroženo životní prostředí. 
 
Podrobný popis vlivů stavby na životní prostředí je součástí dokumentace B.6. Poloha, umístění 
a vzdálenost v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.  
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8.2 Likvidace odpadů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 
 
Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství dle výše uvedeného zákona 
o odpadech. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem 
na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Práce na elektrických zařízeních dle této dokumentace mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací, vzděláním, odbornou praxí, školeními a zdravotní způsobilostí. 
 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 
To se týká především ohrožení plynoucích z prací na elektrických zařízeních, práci v kolejišti a souběhu 
prací na různých SO. 
 
Pracoviště musí být zajištěno a vybaveno předepsaným způsobem. Zhotovitel (zaměstnavatel) stavby je 
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika ohrožení 
zdraví a života, který se týkají výkonu práce dle odst. 1 § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 
Zhotovitel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 
vhodnou organizací BOZP.  Zhotovitel je povinen přijímat opatření k předcházení rizik dle odst. 1 § 102 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
Všechna bezpečnostní opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům případně místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí 
a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se 
železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 
 
Práce na staveništi mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat 
práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na 
pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel 
povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 
 
Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny, opatřeny vhodnými zábranami a označeny vhodným 
bezpečnostním označením. 
 
Na pracovišti musí být vždy k dispozici vhodně vybavená lékárna první pomoci doplněná aktuálním 
traumatologickým plánem. Všichni pracovníci musí být seznámeni s umístěním a dostupností lékárny a 
s pravidly první pomoci. 

10. Požární ochrana 
Realizace a provoz tohoto PS nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 
Požární ochrany. 
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Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 
místně příslušným SDH. 
Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie. 
Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran 
vstupního tělesa a kabelu. 
 
Realizací a provozem tohoto SO nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

11. Normy 
· ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

· ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

· ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost (řada norem) 

· ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elektrických 
zařízení (řada norem) 

· ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

· ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

· ČSN 34 2040 – ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 
50 Hz 

· ČSN 34 2300 ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

· ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

· ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

· ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-2 ed.2 – 
Národní dodatky  

· ČSN EN 50121-4 ed. 4 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

· ČSN EN 50129 ed.2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

· ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat 
– Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

· SŽDC T1 Telefonní provoz 

· SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

· SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

· SŽDC (ČSD) T 81 Označování okruhů 

· Směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

· Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

· Předpis SŽ S4 Železniční spodek 

· Předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací“  

· SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace“. 
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· SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

· Výnos č. j. 18453/2018-SŽDC–O14 ze dne 23.2.2018 Základní technické požadavky na 
kamerové systémy 

· SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic  
a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS  

· SŽ TS 1/2022-SZ – Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 
Správa železnic 

· Pokyn 2681/2020 SŽ-CTD-DE - Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich 
blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a 
diagnostiky) 

 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat: 
 

· zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a na něj navazující vyhlášky 

· zákon 266/1994 Sb., o dráhách  

· zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí  

· zákon 541/2020  Sb., o odpadech 

· zákon 262/2006 Sb., zákoník práce  

· zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

· zákon 396/1992 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

· zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  

· zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

· nařízení vlády 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

· nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací  

· nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

· vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah  

· vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

· vyhláška 250/2021 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

· vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  

· vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-bariérové 
užívání staveb 

· a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 

 
 
V Praze, dne 25. 04. 2023       Jindřich Němec 


