

Naše zn. 11979/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 29. října 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11
„**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 72:

U objektu **SO 01-19-02** - Silniční most na ul. Butovická, položka 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 je popis, že se mimo jiné jedná o „beton pod dlažbou“.

Ve výkrese 2.004 je však uvedeno, že kamenná dlažba je uložena do betonu C 25/30 XC4. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi VV a výkresovou dokumentací.

Odpověď:

Popis položky 45131A byl upraven a byla doplněna položka č.36 pro podkladní beton pod dlažbu.

Byl upraven soupis prací SO 01-19-02.

Dotaz č. 73:

U objektu **SO 01-19-02** - Silniční most na ul. Butovická, v oddíle E 741 Elektroinstalace – silnoproud je součástí výkazu výměr položka R74112715 Objímky. V doplňkovém textu je pouze uvedeno množství 22 ks. Nikde v technické zprávě ani ve výkresové dokumentaci jsme nenašli podrobnější specifikaci těchto objímek.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace objímek.

Odpověď:

Jedná se o objímky sloužící k uchycení chráničky VO fi 110 mm. Chránička je součástí SO 01-11-01. Objímky budou v nerezovém provedení.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241029_zm10.xml

XLS_Přejezd_P6501_Přerov-Bohumín_20241029_zm10.xlsx

V Olomouci dne 29. 10. 2024

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace