
   

   

 
 

1/7 
„RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice“; Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu včetně následného inženýrskogeologického dozoru  

Příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky  
 

 

 

Příloha č. 1  

 

Zvláštní technické podmínky 

 

 

 

„RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice“;  

Projekt podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu 

včetně následného 

inženýrskogeologického dozoru 

 

 

 

Datum vydání:  7. 11. 2024 



2/7 
„RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice“; Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu včetně následného inženýrskogeologického dozoru  

Příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky  
 

OBSAH  

OBSAH ................................................................................................................................... 2 
SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 PŘEDMĚT ZADÁNÍ ................................................................................................................. 3 
1.2 OBECNÝ POPIS A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PODROBNÉHO INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

 ............................................................................................................................................ 3 
2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ .................................................................................... 3 

2.1 ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ................................................................................. 3 
2.2 OSTATNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ .................................................................................. 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 3 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .......................................................................... 4 

4.1 VŠEOBECNĚ .......................................................................................................................... 4 
5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY ............................................................................................ 5 

5.1 ODEVZDÁNÍ DÍLA .................................................................................................................. 5 
5.2 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA ............................................................................................................... 6 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................... 6 
7. PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 7 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

VRT………….. Vysokorychlostní trať 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla se rozumí zpracování projektu pro podrobný inženýrskogeologický 

průzkum (dále jen „Projekt“) pro úsek „RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice“, včetně 

následného inženýrskogeologického dozoru, který bude sloužit jako podklad pro 

zpracování podrobného inženýrskogeologického průzkumu v souladu s předpisem SŽ S4 

Železniční spodek a vyhl. č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 

zhotovitele (dále jen „dílo“). 

1.1.2 Dílo bude zpracováno pro úsek „RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice“.  

1.1.3 Projekt zahrnuje nastavení rozsahu pro průzkumné práce potřebné pro získání 

podrobných informací o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech území 

v nově navržené trase železniční tratě a přilehlého okolí a k ověření fyzikálně 

mechanických vlastností dotčených zemin a hornin.  

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu 

1.2.1 Novostavba VRT v úseku Brno (Modřice) - Rakvice dle Dokumentace dle § 8 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, sloučeného záměru: „RS 2 VRT 

Brno (Modřice) - Šakvice“ a „RS 2 VRT Šakvice – Rakvice“, (dále jen „Dokumentace EIA“) 

dostupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7223?lang=cs.  

Podrobnější vedení trasy lze vyčíst z výkresové části Dokumentace EIA. Projekt bude v rozsahu 

nezbytném pro návrh vedení trati včetně souvisejících objektů železničního spodku, inženýrských 

objektů, pozemních objektů a komunikací a ostatních staveb souvisejících s návrhem VRT a 

konvenční železnice uvedených v bodu 1.2.1.                                                             

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“, Zpracování dokumentace pro územní řízení; Závěrečná 

zpráva rešerše geologické prozkoumanosti, viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP.  

2.1.2 „RS 2 VRT Modřice – Šakvice – EIA“; Závěrečná zpráva hydrogeologického posouzení, 

viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP.  

2.1.3 „RS 2 VRT Modřice – Šakvice – EIA“; Závěrečná zpráva předběžného 

inženýrskogeologického průzkumu, viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP.  

2.1.4 „RS 2 VRT Šakvice – Rakvice“; Závěrečná zpráva předběžného inženýrskogeologického 

průzkumu, viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 

2.1.5 „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení, podklad 

v uzavřené formě bude předán zhotoviteli po podpisu Smlouvy.  

2.1.6 „RS 2 VRT Šakvice – Rakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení, podklad 

v uzavřené formě bude předán zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Nedokládají se. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se 

zejména o záměry: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7223?lang=cs
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3.1.1.1 „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení, 

podklad v uzavřené formě bude předán zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

3.1.1.2 „RS 2 VRT Šakvice – Rakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení, 

podklad v uzavřené formě bude předán zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Vyhotovení Projektu bude zahrnovat: 

4.1.1.1 vyhledání a studium podkladů; 

4.1.1.2 geologickou rešerši; 

4.1.1.3 vypracování Projektu; 

4.1.1.4 vypracování položkového rozpočtu projektovaných prací v otevřeném formátu 

(slepý a oceněný). 

4.1.2 Požadavky na Projekt: 

4.1.2.1 Projekt bude zpracován podle vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 

provádění a vyhodnocovaní geologických prací, oznamovaní rizikových 

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních nerostů, ve znění 

pozdějších předpisů a dále dle normy ČSN EN 1997-1 a 2 Navrhování 

geotechnických konstrukcí, normy ČSN P 731005 Inženýrskogeologický 

průzkum a podle směrnice SŽ S4 Železniční spodek. 

4.1.2.2 Projekt bude zpracován tak, aby následná realizace průzkumných prací 

zajistila získání co možná nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických 

poměrech a geotechnických vlastnostech dotčeného okolí trasy. 

4.1.2.3 Projekt bude v rozsahu nezbytném pro návrh vedení trati včetně souvisejících 

objektů železničního spodku, inženýrských objektů, pozemních objektů, 

komunikací, přeložek komunikací a ostatních staveb souvisejících s návrhem 

VRT a konvenční železnice. 

4.1.2.4 Součástí projektovaných prací bude rovněž stanovení chemické 

charakteristiky podzemních vod a zemin (obsah chemických látek, pH, stupně 

agresivity) s ohledem na stavební konstrukce a materiály. Jedná se především 

o stanovení agresivity na beton a pojiva na bázi cementu (ČSN EN 206, popř. 

příloha D normy ČSN P 73 1005), agresivity na ocel (ČSN 03 8372 a ČSN 03 

8375), pH prostředí s ohledem na použití geosyntetik (např. OTP 

Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku), popř. v odůvodněných 

případech i obsah chemických látek v zemině pro stanovení vhodnosti 

použitého pojiva a výsledné směsi upravené zeminy (TP 94). 

4.1.2.5 V případě, že se v rámci stavby uvažuje s použitím gabionů, hřebíkování, popř. 

vyztužených konstrukcí s pomocí kovových pásků, musí být do projektu 

zahrnut také základní korozní průzkum ve smyslu SR 5/7 (S). 

4.1.2.6 Součástí projektovaných prací bude také hydrogeologický a základní 

radonový průzkum. 

4.1.2.7 Obsah projektu bude splňovat požadavky uvedené v příloze 9 směrnice SŽ S4 

Železniční spodek. 

4.1.3 Projekt bude zhotovitelem předložen dotčeným orgánům státní správy k vyjádření, resp. 

vydání stanovisek. 

4.1.4 Předmětem plnění je dále inženýrskogeologický dozor prováděných prací zhotovitele a 

odborná pomoc objednateli s průběžným dohledem nad výsledky inženýrskogeologického 

průzkumu i nad závěrečnými výsledky. Během provádění inženýrskogeologického dozoru 

bude kladen důraz na časové plnění zhotovitele.  
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4.1.5 Dále je poskytovatel inženýrskogeologického dozoru povinen se podílet na kontrolních 

dnech. 

4.1.6 Cílem inženýrskogeologického dozoru je zajistit řádné splnění cílů dle zadávací 

dokumentace na průzkumné práce, dodržení časového rámce a správnosti a vhodnosti 

prováděných prací v terénu. Dále inženýrskogeologický dozor zahrnuje kontrolu, zda je 

inženýrskogeologický průzkum realizován v souladu se schválenou zadávací 

dokumentací, platnými předpisy a normami. 

4.1.7 Zahájení prací inženýrskogeologického dozoru průzkumu započne výzvou objednatele. 

4.1.8 Inženýrskogeologický dozor při realizaci inženýrskogeologického průzkumu bude 

zahrnovat: 

4.1.8.1 koordinaci terénních inženýrskogeologických prací; 

4.1.8.2 konzultace v terénu při schvalování změn vyvolaných limity realizovatelnosti; 

4.1.8.3 prostudování a kontrolu konceptu Závěrečné zprávy;  

4.1.8.4 zajištění oponentury skutečností zjištěných při provádění 

inženýrskogeologického průzkumu v oblasti zatřídění zemin, zatřídění hornin, 

určení tříd těžitelnosti, doporučení v pasportech objektů, doporučení v oblasti 

monitoringu, doporučení pro další etapu inženýrskogeologického průzkumu; 

4.1.8.5 zpracování Závěrečné zprávy o výsledku inženýrskogeologického dozoru se 

zaměřením na dodržení zadávací dokumentace v hodnocených oblastech, a to 

zejména: odkryvné práce, odběry vzorků a laboratorní práce, geodetické 

práce, hydrogeologický průzkum, geofyzikální průzkum, korozní průzkum, 

pedologický průzkum a geotechnické výpočty; 

4.1.8.6 účast na jednáních; 

4.1.8.7 potvrzování soupisu prací;  

4.1.8.8 potvrzování rozsahu provedených prací do stavebního deníku. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Odevzdání díla 

5.1.1 Definitivní odevzdání dokumentace nebude vyžadováno v listinné podobě.  

5.1.2 Definitivní odevzdání dokumentace se zapracováním veškerých požadavků a připomínek 

objednatele v elektronické podobě bude provedeno následovně: 

- 2 × datový nosič – Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu včetně 

příloh (kompletní otevřená a uzavřená forma) 

- 2 × datový nosič – Závěrečná zpráva o výsledku inženýrskogeologického dozoru 

(kompletní otevřená a uzavřená forma) 

5.1.3 Objednateli budou dále předány následující výstupy z inženýrskogeologického dozoru: 

- evidence zápisů z kontrolních dnů či kontrolních návštěv v průběhu realizace 

inženýrskogeologického průzkumu; 

- evidence a vedení připomínek/vypořádání k výsledkům zhotovitele; 

- průběžná fotodokumentace postupu prací. 

5.1.4 Struktura Závěrečné zprávy o výsledku inženýrskogeologického dozoru.  

Závěrečná zpráva bude obsahovat: 

- přehled bodů podrobného inženýrskogeologického průzkumu; 

- přehled činností inženýrskogeologického dozoru (průběžná kontrola parametrů a 

průběhu realizovaných průzkumných prací, kontrola faktur dodavatele, kontrola 

zpráv zhotovitele podrobného inženýrskogeologického průzkumu); 
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- přehled zpráv inženýrskogeologického dozoru; 

- účast na kontrolních dnech; 

- závěr, shrnutí a doporučení. 

5.2 Průběžná zpráva  

5.2.1 Pokud zhotovitel využije možnost fakturace částky ve výši 5 % z celkové ceny Projektu 

(díla), kterou je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdříve po 6 (šesti) měsících 

od zahájení plnění (dle ust. 4.1.7 těchto ZTP) 5. dílčí etapy smlouvy, předloží spolu s 

fakturou objednateli Průběžnou zprávu. Průběžná zpráva bude obsahovat: 

- přehled hlavních bodů podrobného inženýrskogeologického průzkumu; 

- přehled činností inženýrskogeologického dozoru (průběžná kontrola parametrů a 

průběhu realizovaných průzkumných prací, kontrola faktur dodavatele, kontrola 

zpráv zhotovitele podrobného inženýrskogeologického průzkumu); 

- účast na kontrolních dnech; 

- závěr a doporučení. 

5.2.2 Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v 

záhlaví smlouvy. V případě, že Průběžná zpráva vykazuje při předání vady nebo 

nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít podpis předávacího protokolu, přičemž tuto 

skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad nebo nedostatků Průběžné zprávy, 

resp. jejích části kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvede v předávacím 

protokolu. 

5.2.3 V případě, že Průběžná zpráva vykazuje vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn 

vystavit daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit až po odstranění vad 

nebo nedostatků. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy ) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 

  

http://www.spravazeleznic.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://typdok.tudc.cz/
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 „Závěrečná zpráva rešerše geologické prozkoumanosti, AZ GEO, s.r.o., 10/2021“ 

7.1.2 „Závěrečná zpráva hydrogeologického posouzení, AZ GEO, s.r.o., 04/2024“ 

7.1.3 „Závěrečná zpráva předběžného inženýrskogeologického průzkumu VRT Modřice – 

Šakvice, AZ GEO, s.r.o., 09/2022“ 

7.1.4 „Závěrečná zpráva předběžného inženýrskogeologického průzkumu VRT Šakvice – 

Rakvice, AZ GEO, s.r.o., 05/2024“ 

 

 

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

                       

 

 

 

 

 


