



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 2010/2014 - SSV

VYŘIZUJE: Ing. Hana Koničková

TEL.: +420 725 744 197

E-MAIL: konickova@szdc.cz

DATUM: 13.3.2014

**Věc: Zvýšení kapacity tratě Týniště n/O. – Častolovice – Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n/O.  
Dodatečné informace č. 13  
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377163**


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

**Dotaz č. 46:**

Reakce na dotaz číslo 43: „Podle článku 12. je cena za dílo stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Skutečné množství... . Na základě pouhého měření nemůže dojít k rozšíření předmětu plnění, měření bude soužit jako podklad pro následné změnové řízení.“ (viz odpověď na dotaz č. 43). Jakým způsobem, bude probíhat toto změnové řízení, pokud se bude týkat pouze změny množství v jednotlivých položkách stavebních objektů a provozních souborů? V případě navýšení objemu jedné položky se přitom nemusí mít nutně vliv na navýšení ceny „části Části díla“, resp. "celkovou cenu díla" (tzn. menší objem na straně jedné a větší objem na straně druhé). V tomto případě nemáme na mysli případ, kdy se jedná o změnu celkových parametrů díla, ale pouze o dílčí změny v objemu množství v jednotlivých položkách pozitivně či negativně. Jako příklad uvádím: Stavební objekt „železniční svršek“ – změna množství objemu šterkového lože, nárůst nebo pokles počtů izolovaných styků atd. Tyto položky jsou již obsaženy a oceněny ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Průběh změnového řízení je upraven v článku 17. Obchodních podmínek. Cena dodatečných prací, resp. méněprací, bude stanovena za použití měření v souladu s článkem 9.6.6 Obchodních podmínek a článkem 17.10 Obchodních podmínek. Dodatečné práce (vícepráce) musí být současně zadány v zadávacím řízení postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Za předpokladu, že budou naplněny podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, postačí k zadání zakázky zápis z jednacího řízení bez uveřejnění doložený soupisem dodatečných prací.

  
-----  
Dr. Ing. Václav John  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1