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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BTS  ............  Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

ERTMS  .......  European Railway Traffic Management Systém 

ESD  ...........  Elektronický stavební deník 

GSM  ...........  Global System for Mobile comunication 

GSM-R  .......  Global System for Mobile comunication – Railway 

QoS  ...........  Quality of Service – parametr kvality signálu GSM-R 

RBC  ...........  Radio Block Center – Radiobloková centrála 

TSI CCS  .....  TSI pro subsystémy řízení a zabezpečení 

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – 
Č. Třebová – Brno / Ostrava, 1. etapa – Pokrytí tunelů 5G“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

b) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení stavby.  

c) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace jako stavby dočasné. 

d) Zajištění převodu na stavbu trvalou, a to v rámci řízení o změně užívání stavby. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.2 Cílem Díla je výstavba vyzařovacích kabelů v tunelech pro zlepšení pokrytí 5G 
železničních koridorů se zlepšením kvality hlasových a datových služeb pro cestující 
veřejnost včetně potřebné infrastruktury. Provázání těchto potřeb s GSM-R a budoucím 
železničním rádiovým zařízením FRMCS. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.8 a 4.9 těchto ZTP). 

1.1.4 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy, 
(viz 4.8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění 
Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 
odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Správce stavby. 

1.1.5 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění účinném ke dni před jejím zrušením zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011, Dokumentace 
staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel PDPS je 
povinen k součinnosti s „Dozorem projektanta při zhotovení PDPS“ (tj. zhotovitelem 
DUSL, viz 2.1.1 těchto ZTP; kontakt: Ing. Ondřej Krupička, tel: +420 739 383 262, 
e-mail: ondrej.krupicka@sudop.cz) a zajistí si jeho souhlasné stanovisko o souladu 
návrhu technického řešení PDPS s DUSL. Zhotovitel v rámci PDPS a následné 
realizace stavby zajistí provedení majetkoprávního vypořádání potřebného 
pro realizaci a provozování všech částí Díla.  

b) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby včetně geodetické části. 

c) Součástí Zhotovení stavby je také zpracování dokumentace a ohlášení o dokončení 
dočasné stavby ve smyslu § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění 
a dopisem MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023, viz příloha 8.1.3 těchto 
ZTP. 

d) Součástí Zajištění převodu na stavbu trvalou je zajištění změny užívání stavby 
ve smyslu § 2i odst. 5 zákona č. 283/2021 sb. v platném znění. 

1.1.6 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích 001 Praha – Bohumín a 002 Praha – Česká Třebová – 
Brno – Kúty (v úseku Česká Třebová – Brno). Konkrétně bude stavba probíhat ve 
stávajících Vítkovských tunelech a v Krasíkovském tunelu. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602300202 

Kraj Hlavní město Praha, Pardubický 

Okres Praha, Ústí nad Orlicí 

Katastrální území Žižkov, Krasíkov 

Správce  OŘ Praha, OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Praha hl. n. – 
odb. Balabenka 

Praha-Libeň – 
Praha hl. n. 

Prosenice – Česká 
Třebová 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní celostátní celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3 P5 P3, F1 

Součást sítě TEN-T ANO ANO ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 327 00 320 00 760 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525B 525A 309A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 001 001 001 

Číslo traťového a definičního úseku 0905 1501 1901 

Traťová třída zatížení D4 D4 D4 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 110 km/h 160 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná 
trakční soustava 
3 kV 

stejnosměrná 
trakční soustava 
3 kV 

stejnosměrná 
trakční soustava 
3 kV 

Počet traťových kolejí 2 2 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona „Implementace 
5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová – Brno / Ostrava, 1. etapa – 
Pokrytí tunelů 5G“, zpracovatel SUDOP PRAHA, 09.2024. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová – Brno / 
Ostrava, 2. etapa  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 
stavby VTP/R-F/14/22 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ.  
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4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené Projektové dokumentace pro společné 
povolení podle liniového zákona (DUSL).   

4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 
Objednatelem. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne 
na médiu: USB flash disk.  

4.2.6 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 
a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 
odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.7 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.35 a nahrazují se 
následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 
harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 
rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 
objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 
[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 
a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 
všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 
příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 
fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 
*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 
/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 
– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 
zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 
pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 
objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 
ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 
Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 
rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 
předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 
položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 
jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 
vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 
Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.8 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE. 
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4.2.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.10 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 8.1.1 těchto ZTP. 

4.2.11 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 
na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 
koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 
v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 
návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 
v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 
neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 
bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 
zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 
musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 
O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.2.12 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 
v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 
bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 
Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 
pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště atp.).   

4.2.13 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 
v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 
realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 8 %, nebo pokud 
by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 
výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.2.14 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů) 

a) Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

b) Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 
měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

c) Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je 
ŽXML. 

d) Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data 
ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 
krajů. 
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4.2.15 V případě využití pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. bude postupováno v souladu s Dohodou 
o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby, viz 
příloha 8.1.2 těchto ZTP. 

4.2.16 Součástí Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání potřebného pro realizaci 
a provozování všech jeho částí. Rozsah majetkoprávního vypořádání je stanoven 
v článku 3.3 Smluvní zajištění VTP/DOKUMENTACE. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 
do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.  

4.3.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 
body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 
oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 
v Projektové dokumentaci, Dokladové části - Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 
předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 
používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 
jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 
při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.3 Odstavce v kapitole 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech 
pro stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 
Díla nejdříve po předání Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování 
následné dílčí části Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace 
pro provádění stavby, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 
prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 
v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 
Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 
dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 
RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 
včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 
a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 
na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 
samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 
rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 
Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DUSL a PDPS, 
vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 
v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek 
a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu 
projekčních prací.“ 

4.3.4 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se přidává 
odstavec 6.2.5: 
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„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 
oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [48] 
a Směrnice SŽDC č. 20 [77] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.5 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 
dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 
prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 
vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 
prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 
během provádění Díla.“ 

4.3.6 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 
nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 
SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 
B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele bude Závěrečná zpráva a Výkaz 
prokazatelně předán na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 
odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.3.7 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.8 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny.  

4.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení. 

4.3.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.3.12 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 
Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 
vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.3.13 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

a) Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
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uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.  

b) Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby 
na základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich 
dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

c) Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO 
a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

d) Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 
ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

e) Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS 
se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému 
DTMŽ. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 DSPS bude zpracována rovněž v souladu se směrnicí SŽ TS1/2022 – SZ. 

4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení o ověření subsystému 
nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem 
jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 
které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření 
subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný 
o Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem. 

4.5.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické 
ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi 
takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability 
za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).  
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4.5.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze použít 
při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 
kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 
Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 
stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 
subsystému oznámeným subjektem.  

4.5.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel postupovat 
podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.5.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti 
UTZ. 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Zhotovitel musí současně s dodávkou vyzařovacího kabelu podle potřeby realizovat 
i infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, 
terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci, včetně 
zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek. Zhotovitel musí současně realizovat 
i přípravu lokality, vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení 
přeložek inženýrských vedení apod. 

4.6.2 Ostatní požadavky a specifikace 

4.6.2.1 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické řešení), 
technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové a hardwarové 
verze. 

4.6.3 Kabelová síť 

4.6.3.1 Pokud budou probíhat úpravy na optické síti, tak je potřeba následně provést měření 
parametrů optických vláken. 

4.6.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit opravu/doplnění stávající provozní dokumentace o nově 
pokládanou kabelizaci v rámci stavby. Je nutno postupovat v souladu s předpisem 
SŽ TS 1/2022-SZ jak z pohledu dokumentace, tak technických náležitostí, měření 
atd.  

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.7.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 
výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. 
Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Dokumentaci a realizaci 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického 
návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 
v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096. 

4.7.1.2 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) 
v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 
do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Dokumentaci pro daný odpad většinou navržen 
způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 
odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 
Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 
17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
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pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 
zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný 
za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě, 
kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití 
Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená 
recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na 
recykl. místa/centra bude vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude 
odsouhlaseno Správcem stavby. Přehled recyklačních center v rámci České republiky 
je uveden např. na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS 
s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad 
rámec Dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale 
i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.7.1.3 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 
prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta ŽP Objednatele 
a Správce trati. 

4.7.1.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele plán 
nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude specifikovat 
změny oproti Dokumentaci. Důraz bude kladen na maximální míru recyklace 
a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií 

4.8.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií z Národního 
plánu obnovy. V případě tohoto Díla se jedná o komponentu 1.3 Digitální vysokokapacitní 
sítě, Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G, Cíl 40A (Správa železnic). 
Publicita musí být v souladu s přílohou Pravidla pro žadatele a příjemce, které definují 
požadavky na plnění povinné publicity projektů NPO z vyhlášené výzvy (dostupné na 
https://www.mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-ix--vyzvy-
--dokryti-vybranych-zeleznicnich-koridoru-signalem-5g-vyssi-urovne-z-komponenty-1-
3-digitalni-vysokokapacitni-site--investice-c--2--275766/) 

a metodickými pokynu pro publicitu NPO dostupné na: 

 https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni 

4.8.2 Rozsah publicity NPO stanovují Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci vyhlášené výzvy 
NPO „Dokrytí vybraných železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně z komponenty 
1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, Investice č. 2“ a spočívá v instalaci jednoho dočasného 
velkoplošného billboardu včetně přelepů, slavnostního ukončení stavby (catering, 
podium, ozvučení, zábory ploch, zázemí) a po dokončení stavby instalaci jedné pamětní 
desky. Provedení dočasného billboardu a pamětní desky musí být v souladu 
s Metodickými pokynu pro publicitu NPO, dostupným na 
https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni / – Metodické Pokyny Grafický návrh povinných 
prvků v souladu s metodickými pokyny publicity pak lze vytvořit v generátoru povinné 
publicity, dostupným na https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 

• Dočasný billboard 

- Velikost billboardu 5,1 × 2,4 m 

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro 
publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu 

• Stálá pamětní deska 
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- Bude instalována bezprostředně po ukončení fyzické realizace  

- Rozměr pamětní desky je 0,4 × 0,3 m  

- Pamětní deska musí být vyrobena z materiálu odolnému vůči povětrnostním 
podmínkám – např. trvanlivý plast 

4.8.3 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 
billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále zajistí zpracování návrhu (v souladu 
s pravidly pro publicitu projektů spolufinancovaných z EU dle Metodického pokynu NPO 
a dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše uvedené Výzvy. Grafický návrh povinných 
prvků v souladu s metodickými pokyny publicity lze vytvořit v generátoru povinné 
publicity, dostupným na https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 Rovněž provede 
zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce 
v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční 
práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním písemně odsouhlaseny 
Objednatelem. 

4.8.4 Součástí díla je po zhotovení stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 
deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.8.5 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 
předávacího protokolu.  

4.8.6 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.  

4.8.7 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. 6 Publicita stavby 
spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený 
rozsah tohoto plnění.  

4.8.8 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č. 6 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98 
Všeobecný objekt. 

4.9 Publicita stavby 

4.9.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 601 078 
222, kovarovicm@spravazeleznic.cz). 

4.9.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 
a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb). Dále je povinnost na všech níže uvedených informačních 
materiálech uvádět logo příslušného dotačního programu EU (viz čl. 4.8 těchto ZTP - 
Publicita stavby spolufinancovaná Evropskou unií). 

4.9.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 30 cm, v počtu 2 ks, 
dle možnosti umístění; 

4.9.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 
realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 
poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  
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4.9.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném 
rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Výluky budou navrženy dle DUSL. 

5.1.2 V rámci zpracování části PDPS budou upřesněny požadavky na výluky a tyto budou 
projednány s dotčenými subjekty, zejména s Objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ 
SŽ – odborem plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky 
bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 
předpisem Objednatele. 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „5G_FRMCS_Praha_Brno“ 

6.1.2 Předmět Díla bude realizován s využitím pozemků uvedených v Souhrnné části DUSL, 
případně i na jakýchkoliv jiných k realizaci a zprovoznění Díla potřebných pozemků.   

6.1.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla během zhotovení 
Dokumentace: 

• Krátkodobé výluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (především na řešení 
potřebných průzkumů) plánovat v minimálním rozsahu v přiměřeném množství 
a s ohledem na omezení železničního provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel 
pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk 
a v souladu s předpisem SŽDC D7/2. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb  
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

8.1.2 Dohoda o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby 

8.1.3 Dopis MD čj. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023 

 

 


