

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 1722/2014 - SSV

VYŘIZUJE: Ing. Hana Koníčková

TEL.: +420 725 744 197

E-MAIL: konickova@szdc.cz

DATUM: 4.3.2014

**Věc: Zvýšení kapacity tratě Týniště n/O. – Častolovice – Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n/O.
Dodatečné informace č. 12
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377163**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

Dotaz č. 42:

Na základě odpovědi dotazu č. 39 zadavatel ponechává v platnosti čl. 19.5 týkající se záruční doby. Jakým způsobem bude vyřešena otázka záruční lhůty v meziobdobí t.j. od zahájení zkušebního provozu po předání a převzetí části Části díla (část Část díla = stavební objekt)? Jedná se zejména o meziobdobí po SP 01 a SP 02.

Odpověď:

Zadavatel z článku 19.5 Obchodních podmínek vypustil druhou větu. Tato úprava Obchodních podmínek má umožnit, aby v případě, kdy bude předána a převzata pouze část Části Díla, záruční doba začne běžet již předáním této části Části Díla, nikoli až předáním a převzetím celé dotčené Části Díla.

Dotaz č. 43:

Z odpovědi dotazu č. 40 vyplývá, že práce budou fakturovány dle přesných měření (protokoly o skutečné výměře). Znamená to, že jde o měřený kontrakt? V případě, že to tak je, pak článek 12.2 Příloha 1 – Obchodních podmínek, odporuje principu měřeného kontraktu (princip měřeného kontraktu: „veškerá množství, která jsou daná v soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná a správná množství“). Upraví zadavatel znění příslušného článku závazného vzoru smlouvy?

Odpověď:

Podle článku 12.2 Obchodních podmínek je cena za dílo stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Skutečné množství provedených prací bude měřeno podle článku 9.6 Obchodních podmínek. Podle bodu 12.2.2 lze cenu změnit dohodou smluvních stran, a to na základě změnového řízení provedeného podle článku 17. Obchodních podmínek. Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění, musí tyto projít uvedeným změnovým řízením a musí být zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě pouhého měření nemůže dojít k rozšíření předmětu plnění, měření bude sloužit jako podklad pro následné změnové řízení.

Dotaz č. 44:

V souvislosti s odpověďmi č.33 a 34, které se týkají SO 04 _ Most v km 49,806 – podchod pro pěší, žádáme o prodloužení termínu odevzdání. Toto je nezbytné k prostudování nového navrženého zajištění stavební jámy.

Odpověď:

Zadavatel vzal v úvahu náročnost poskytnuté dokumentace a prodlužuje termín pro podání nabídek do 21.3.2014 do 10:00 hod (viz níže).

Dotaz č. 45:

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o nové informace týkající se objektu SO4 Most v km 49,806 dle dodatečných informací č.10 v odpovědi č.33, žádáme zadavatele o prodloužení termínu odevzdání nabídek a to z důvodu prostudování nových informací.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 44.

V souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje zadavatele dodavatelům následující dodatečné informace:

Zadavatel provádí změnu Obchodních podmínek v níže uvedených ustanoveních takto:

1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- za odstavec 14.4 se doplňuje odstavec 14.5 v tomto znění:

„14.5 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné:

14.5.1 Zádržné dle odst. 13.5 Obchodních podmínek bude následně nahrazeno Bankovní zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné ve výši součtu nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do srpna každého kalendářního roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nahrazující zádržné nejpozději do 15. října každého kalendářního roku. Na návrh Objednatele nebo Zhotovitele lze po vzájemném odsouhlasení nahradit zádržné Bankovní zárukou i v jiném termínu.

14.5.2 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU a tato bankovní záruka bude vydána na dobu o šest měsíců delší, než je zbývající doba do ukončení Díla dle Smlouvy. V případě, že by byla lhůta pro ukončení Díla na základě dodatku ke Smlouvě prodloužena o více než dva měsíce, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu prodloužit i platnost Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné.

14.5.3 Objednatel se zavazuje převést příslušnou část zádržného ve výši součtu nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do srpna každého kalendářního roku na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné.

14.5.4 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné a to do dvaceti (20) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.5 Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné v případě, že Zhotovitel:

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo

15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek uvedených níže.“

3) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

4) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

5) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 19 – ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

- zrušuje se text stávajícího odstavce 19.5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu plnění.“

Odůvodnění provedených změn:

Zadavatel provádí změnu Obchodních podmínek v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů a s chystaným ukončením operačního programu doprava pro programové období 2007 - 2013. Zadavatel svým počínáním současně sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

V souvislosti s uvedenými změnami v rámci dodatečných informací zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 14 dní je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona provede současně níže uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 07/03/2014 nahrazeno 21/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 07/03/2014 nahrazeno 21/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 07/03/2014 nahrazeno 21/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
pověření č. 1604

Přílohy: dle textu