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Vyrizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 21. listopadu 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 3
— ,Rekonstrukce TZZ Prelouc - Prachovice"

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona €. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jdich predpisd (déle jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 56:

Geodeticka cast:

V useku Prelouc - Hefmanlv Méstec, kde probihaji i préace na Zelezni¢nim svréku se méa
vybudovat ZBP véetné zajisténi koleje dle novych piedpisi pro zajidténi PPK na neelektrizovanych
tratich (Dopis 013 k zajiéténi PPK na neelektrizovanych tratich). V Gseku Hefmanliv Méstec -
Prachovice prOblhaJI pouze prace na kabelech. Domnivame se spravné, ze v tomto Useku nebude
budovano nové ZBP a zajisténi kole1e a dojde pouze k ndhradé znienych bodi vykopovymi
pracemi na kabelovych trasach, k ¢emuz slouZi polozka ve VON - VSEOB0Q7?

Odpoved'

V ramci vystavby kabelovych tras dojde ke kolizi s ZBP, kolizni misto je predmétem pol.
VSEOBO0O07, kde si uchazec zohledni vSechny naklady na obnovu stavajiciho ZBP.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 57:

PS 00-02-81 (Pielouc¢ — Kostelec u H. M., prenosové systémy)

Po prozkoumani vy'/kresu 2.015 jsme dosli k zavéru, ze v soupisu praci doslo k zaméné pfirazeni
mnozstvi u polozek ¢. 63 - 67. Mnozstvi uvedene u 1G SFP odpowda mnozstvi u 10G SFP a
totéz plati i obracené. Zadame zadavatele o opravu soupisu praci.

Odpoveéd”:

Soupis praci byl aktualizovan na zakladé vykresu 2.015 zadavaci dokumentace. Mnozstvi u
poloZek &. 63-68 je upraveno nasledovné. U poloZky &. 63 zlstdva mnoZstvi 2 kusy. U polozky
¢. 64 zlistavad mnoZstvi 8 kust. U polozky ¢ 65 upraveno mnoZstvi na 0 kusd. U polozky ¢&. 66
upraveno mnozstvi na 12 kus{. U polozky &. 67 upraveno mnozstvi na 24 kust. U polozky &. 68
upraveno mnozstvi na 46 kusu.

Provedena Uprava dokumentace, doplnéni soupisu praci.

Dotaz ¢.58:
SO 98-98, Vseobecny objekt. V soupisu praci se nachazi polozka:
[ 11] VSEOBO11] [POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI [ KPL|  1,00¢
V této souvislosti jsme v zadavaci dokumentaci nalezli pouze obecné informace, konkrétné
v ZTP, ¢l. 4.1.11:

"
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4.1.11 Zhotovitel zajisti v misté a dobé pInéni realizac¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za uUcelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inZenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatieni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatieni (stfeZeni proti vandalismu, poSkozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto ppatieni jsou soucasti

smluvni ceny. Opatieni budou spocivat v kombinaci fyzické pritomnosti
bezpe&nostni sluzby a preventivnich bezpecnostnich elektronickych systémd.

w

Tyto informace jsou pro Fadné ocenéni uvedené polozky nedostalujici. Zaddme zadavatele o
pfesnou specifikaci (¢elu vyuziti uvedené polozky, pfipadné (i vzhledem k existenci této
polozky v mnoha PS/SO) o odstranéni polozky ¢.11 ze VSeobecného objektu.

Odpoveéd”:

Pfesnd specifikace postupu je uvedena v ZTP ¢l. 4.1.11, zahrnuje veskeré naklady spojené se
zajisténim ochrany rozpracovaného dila pred vandalstvim a poskozenim po dobu realizace.
Zhotovitel si tedy posoudi moznou zvolenou ostrahu, zda je efektivni a jak je uvedeno, objednatel
blize nespecifikuje prostfedky pro zajisténi opatfeni proti napf. vandalizmu, poskozeni a zcizeni
po dobu provadéni dila predev&im z dlivodu eliminace neZadoucich poruchovych stavi na
provozované infrastruktufe, nezddouciho poskozovani nového dila. DalS$im aspektem pro
eliminaci mGZe byt také vhodné zvoleny stavebni postup pfi provadéni, kdy zhotovenim dila jako
celku dojde k eliminaci napf. u kabelovych tras, kdy je v kratkém casovém intervalu proveden
vykop, montdz, a i ¢asteény zakryt, kdy je poskozeni i takto vhodné zvolenym postupem
eliminovano. Jedna se tedy o nutna opatfeni v obecné roviné, které objednatel vyzaduje v rdmci
plnéni hlavniho zhotovitele i v rdmci provadéni koordinacni ¢innosti s moznym poddodavatelem.
Co se tyka polozky uvedené v jednotlivych PS/SO jedna se o ochranna opatfeni v misté moznych
kiiZzeni se stavajici infrastrukturou, kde musi zhotovitel (i poddodavatel) pfi provadéni dila
dodrZovat platné predpisy a normy, predevsim po ovéfeni skute¢ného stavu pfijmout vhodna
opatfeni pro ochranu a v zavislosti na podminkach vydanych vyjadreni o styku provést, vcetné
potvrzeni pro kolaudaci dila jako celku.

Doplnéna specifikace polozky VSEOBO11 do soupisu praci.

Dotaz ¢.59:

V navaznosti na odpovéd' zadavatele ¢.48 se dale pro jistotu tdzeme.

Uvedeny maximalni rozmér Zlabu je atypicky (mimo standardni rozméry bézné
pouzivanych/zavedenych Zlab{).

Pfihlédneme-li k standardnim rozmérlim béznych/zavedenych Zlabli, rozmérové se lze pak
pohybovat napf.:

vnitfni 1000/250/160, vnéjsi 1000/410/290 vnitinl 1000/200/160, vnéjsi 1000/280/215
ynitini 1000/350/160, vn&jsl 1000/510/290 vnitini 1000/300/160, vné|s 1000/380/1215
vnitfni 1000/430/160, vnéjsi 1000/610/290 vnitini 1000/400/160, vnéjal 1000/480/215
vnittni 1000/560/160, vnéj&i 1000/740/290 vnitini 1000/500/160, vnéjsl 1000/600/215
vaitini 1000/680/160, vnéjsi 1000/860/290 vnitini 1000/600/160, vnéjsi 1000/700/215

a) Chapeme spravnég, ?e uchazeé miZe u polozky piedpokladat nejblizsi bézny ekvivalent
pozadovanych rozmé&rd Zlabd, napt. tak jak jsou uvedeny?

b) Mize zadavatel uvést rozméry ($itku, vy$ku) standardné bézné pouZivaného/zavedeného
~ r v Ve vrs v . v AT . & ’ o Y v
zlabu se kterym uvazoval pti pfipravé projektu? Protoze pouziti atypickych vyrobku specialné
vyrabénych na zakazku znamena enormni naklady.

Odpovéd”:

V rdmci odpovédi ¢.9 a doplnéni maximalni mozné velikosti uvaZzované pro prostorové umisténi
v rdmci odpovédi ¢.48 uvadi objednatel pouze obecné pozadavky. V ramci realizacni
dokumentace musi, jak je uvedeno v ZTP dojit k do upfesnéni pfesnych rozmérd, a to i z divodu
zvolené konkrétni technologie a k ni odpovidajici kabelizaci.

Ad a) Uvedenou tabulku uchazece Ize obecné pro uvazované rozméry pouzit.
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Ad b) obecné pro stanoveni rozmérl Ize vychdzet pro tratové useky v obecném rozméru
,ZEKAN4". Pro pozadavek jednotného Zlabu v Zst. Choltice, Hefman{v Mé&stec a Kostelec u H.M.
je v obvodu Zst vzdy trasa od km po km pevné navrzena pro veskerou kabelizaci a Ize uvazovat
v obecném rozméru vy&&im neZ ,ZEKAN4", popiipadé se nevylucuje pouZiti vicero Zlabl vedle
sebe.

Jak jiz bylo konstatovéno v odpovédi dotazu ¢&.9, objednatel uvaZzoval s pochozim kabelovym
Zlabem min. v technické Grovni Zlabll pro Zeleznici BG-Rail. Uchaze¢ si tedy oceni pfedpokladané
naklady vyrobku v této technické Grovni zlabu pro Zeleznici.

Bez Uprav dokumentace.

Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ dopinéni zaddvaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni |hiity pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné priloh zadavatel uverejiiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Prilohy:
XDC_TZZ-Pre-Pra_zm03_20241121.xml
XLS_TZZ-Pre-Pra_zm03_20241121.xlsx
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Ing. Miroslav Bocak

Feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace

V Olomouci.




