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SPRAVA
ZELEZNIC

Nase zn. 13330/2024-SZ-SSV-U3
Listd/ptiloh  6/2

Vyrizuje Ing. Magdaléna Hola

Mobil +420 724 932 387

E-mail HolaM@spravazeleznic.cz _J
Datum 29. listopadu 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1
Soubor staveb
1) ~Vystavba PZS pfFejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Kfizanov"
2) ,Odstranéni TOR na pFejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec - Kfizanov"

Dotazy ke stavbé 1) Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati
Studenec — K¥iZzanov

Dotaz €. 1:

SO 26-10-01 Zeleznicni svrsek

V technické zpravé na str. 9 je pozadavek ~Nejdrive tyden po zahdjeni zkusebniho provozu musi
byt v souladu s TKP provedeno méfeni zel. svrsku méficim vozem, na zakladé vysledkll bude
Qrovedena prlpadna oprava GPK."

Z4ddme o upresnéni o jaké méfeni se jedna a zda jej investor skute¢né pozaduje i spolu s
pripadnou opravou GPK jesté pied provedenim tretiho podbiti. V pfipadé pozadavku na provedeni
tohoto méreni zdddme o doplnéni polozky jak pro méfeni, tak i pro pfipadnou Gpravu GPK strojni
podbijeckou.

Odpoveéd”:
Problematika konzultovana se zastupC| SZ, OR Brno a na vyse uvedeném poZadavku netrvaji,
neni pozadovéno. To znamena, ze nebude obsahem praci predmétné stavby.

Dotaz ¢. 2:

SO 26-10-01 Zelezniéni svrsek

V technické zpravé na str. 9 je pozadavek: ,Dale bude béhem zkuSebniho provozu provedeno
méfeni prostorové priichodnosti po 3. podbiti véech koleji mé&ficim vozem FS-3 (nebo podobnym
schvélenym). V8echna tato méFeni bude zajiStovat zhotovitel." Bude zadavatel skutecné
pozadovat provedem méfeni prostorové prichodnosti u této stavby? V pFipadé, ze zadavatel
bude poZadovat méteni provést, zddame o doplnéni poloZzky do rozpoctu.

Odpoveéd”:
Problematika konzultovana se zastupCI SZ, OR Brno a na vy$e uvedeném poZadavku netrvaji,
neni pozadovéno. To znamend, Ze nebude obsahem praci predmétné stavby.

Dotaz €. 3:

SO 26-10-01 Zeleznicni svrsek

Dle TZ str. 4 v tabulce kapacitnich tdaj je uvedeno mnozstvi novych prazcli, které odpovida
vyméné kolejového rostu v délce 30m, coz nesouhlasi s navrzenym feSenim vymény KR v Useku
rekonstrukce Zel. svrsku v km 16,826 970-16,851 970.

Déle jsou navrzeny nové kolejnice délky 30m v obou pasech pro preklenutl stavajicich svard. V
rozpoltu se nachdzi polozky pro kolej 49 E1 dle rozdéleni prazcl ¢.17 a &.18 v celkove délce
25m. V rozpoctu tedy postrdddme polozku pro zbyvajici délku kolejnic - 10m. Zadame o
upfesnéni rozsahu rekonstrukce KR a doplnéni polozky pro vyménu kolejnic 49 E1.
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Odpovéd":

Rekonstrukce Zel.svrdku je na délku 25 bm. Polozky ¢ 17 a 18 zlstavaji beze zmeny. Byla
doplnéna polozka ¢.40, kdéd polozky 543331 ,,VYMENA KOLEINICE 49 E1 JEDNOTLIVE". Délka
5+50= 10 bm.

Dotaz €. 4:

SO 26-10-01 Zelezni¢ni svrsek .

Polozka ¢.38 - DEMONTAZ JAKEKOLIV NAVESTI

Dle TZ str. 9 se poc:ta se znienim 2 ks zaji$tovacich znacek, které jsou v kolizi se stavbou. Ve
vypoltu poloZky €.38 se uvazuje s 10ks zaji$tovacich znalek. Zadame o kontrolu a piipadné
opravu.

Odpovéd”:
PoloZka byla opravena, namisto uvedeného poctu 10 ks je spravny Gdaj 2 ks (demontéze stav.
zajist. znadek).

Dotaz &. 5:

SO 26-11-01 Zeleznlcnl spodek

Polozka &9 - NASTUPISTE SYPANE UROVNOVE JEDNOSTRANNE

Polozka rozpo¢tu ma mérnou jednotku v metrech. Jedna se o Gpravu plochy mezi pristupovym

chodnikem a stavajicim nastupistém v plose 10,25 m2. Zadame o opravu mérné jednotky na
2\\

Odpoveéd”:
Ano, v poloZce chybné uvedena jednotka v metrech. Jednotka polozky byla opravena na ,m2".

Dotaz ¢. 6:

SO 26-11-01 Zeleznlcnl spodek

PoloZka ¢.7 - PRACE ZRI1ZUJici NEBO zAJISTUIICI OCHRANU INZENYRSKYCH SITi

SO 26-13-01 Zelezmcnl prejezd km 16,839,

Polozka ¢.8 - PRACE ZRIzUJICI NEBO ZAJISTUJICI OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

Z4dame o upiesnéni pozadovanych praci. Jednd se pouze o ochranu stavajicich siti? Bude v celé
délce nutné provést vymlstem stavajicich siti a zpétné uloZeni? Zadame i o uvedeni orientacni
délky a ptipadné poétu kabell uréenych k vymisténi.

Odpovéd.

Jedna se o ochranu stév. a navrzenych kabelovych tras pfi realizaci praci za vzajemné koordinace
pFi realizaci praci na SO 26-11-01 Zelezni¢ni spodek a PS 26-01-31 PZZ km 16,839. V celé délce
dojde k vymisténi a zpétnému uloZzeni siti. Polozka ¢.7 - SO 26-11-01 Zelezni¢ni spodek - byla
doplnéna o nasledujici poznamku v popisu poloZky:

JRozsah kabel. tras v z4jm. prostoru: stavajici sdélovaci kabel 5xn a pohozovy kabel 3xn (SZ-
CTD), stévajici zabezpeé. kabely 3 ks (pfedpoklad, SSZT nema zakresy k dispozici). Nové kabely:
kabely zab. zaF. 5 kabel(, kabely elektro v 1ks kabelového Zlabu."

PoloZka &.8 - 26-13-01 Zelezniéni prejezd km 16,839 - byla odstran&na bez nahrady s ohledem
na jeji duplicitu.

Dotaz €. 7:

SO 26-13-01 Zelezniéni preJezd km 16,839

Polozka &.26 - VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

Dle popisu jde o dvé vrstvy Stérkodrti fr.0-63mm tl. 250mm. Konstrukéni vestvy ze Stérkodrti
fr.0-63mm tl. 200 mm Fesi polozka ¢.25. Zaddme o uptesnéni o jaké vrstvy se jedna.

Odpovéd”:

Do popisu predmétné polozky byl dopinén popis ve znéni:

Jedné se o dvé sanacni vrstvy pod konstrukénimi vrstvami (viz poloZka ¢.25), které budou ziizeny
v rozsahu dle vykresu vzorového pficného fezu A-A’ (vykres ¢.2-002). Bude Cerpano za souhlasu
TDI (zastupce investora).

Dotaz ¢. 8:
SO 26-13-01 Zeleznlcm prejezd km 16,839
Polo¥ka &.32 - ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM
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Dle vzorovych tezll a TZ je pro podkladni vrstvu navrZen asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
ACP 16+ tl. 70mm. Z&dame o opravu polozky.

Odpovéd”
PoloZka 32 byla nahrazena polozkou €. 574E66, ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
ACP 16+, 16S TL. 70MM.

Dotaz ¢. 9:

SO 26-13-01 Zelezniéni prejezd km 16,839

Poloka &.38 - VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL zvUCICE - DOD A POKLADKA
Domnivédme se, Ye mnoZstvi polozky a navrzené délky VDZ neodpowdaJl rozsahu Uprav dle
situace. Dale je dle popisu VDZ v TZ str. 9 uvedena Sifka vodici cary V4 0,25m a 0,125m. Z&dame
o kontrolu véetné pripadné opravy mnoZstvi polozky a o upfesnéni poZzadované Sirky vodicich car

V4,

Odpovéd”:

PoloZka byla opravena a rozsah polozky byl upfesnén nasledovné:

,Vodorovné dopr. znaceni Via (30+30= 60bm) &frka , V4 (30+30+30+30=120bm) Sitka 0,125m,
V5 (2*3,0=6,0bm) &itka 0,50m a V15 (2 x napis na vozovce-znak zel. prejezdu) :
0,125%60+0,125%120+6%*0,5+2*%1,5=28,500 [A]"

Dotazy ke stavbé 2) Odstranéni TOR na piejezdu P3919 v km 18,481 trati
Studenec - Krizanov

Dotaz ¢. 10:

SO 26-10-02 Zelezniéni svriek

V technické zpravé na str. 9 je pozadavek ~Nejdfive tyden po zahajeni zkuSebniho provozu musi
byt v souladu s TKP provedeno méfeni zZel. svrdku méficim vozem, na zékladé vysledkd bude
provedena pnpadna oprava GPK.™

7adédme o upfesnéni o jaké méFeni se jednd a zda jej investor skuteéné pozaduje i spolu s
prlpadnou opravou GPK jesté pfed provedenim tretiho podbm V pfipadé pozadavku na provedeni
tohoto mé¥eni zdddme o doplnéni poloZky jak pro méfeni, tak i pro pfipadnou Upravu GPK strojni
podbijeckou.

Odpovéd”
Problematika konzultovana se zastupcn SZ, OR Brno a na vyse uvedeném pozadavku netrvaji,
neni pozadovano. To znamend, Zze nebude obsahem praci predmétné stavby.

Dotaz ¢. 11:

SO 26-10-02 Zelezniéni svrsek

V technické zprave na str. 9 je poZadavek: ,Ddle bude béhem zkuSebniho provozu provedeno
mé¥eni prostorové prichodnosti po 3. podbiti véech koleji méFicim vozem FS-3 (nebo podobnym
schvalenym). VSechna tato méfeni bude zajistovat zhotovitel." Bude zadavatel skutecné
pozadovat provedem méFeni prostorové prlichodnosti u této stavby? V pfipadé, Ze zadavatel
bude poZadovat méFeni provést, zddame o dopInéni polozky do rozpoctu.

Odpovéd"
Problematika konzultovéna se zastupc1 SZ, OR Brno a na vy3e uvedeném pozadavku netrvaji,
neni poZadovano. To znamend, Ze nebude obsahem praci pfedmétné stavby.

Dotaz ¢. 12:

SO 26-10-02 Zelezniéni svriek

Polozka & 16 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA PR. BET. PODKLADNICOVY up. TUHE
PoloZka ¢. 17 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY UP. TUHE
Dle TZ str. 4 v tabulce kapaCItnlch tdajd Je uvedeno mnoZstvi novych prazct, které odpovida
vymene koleJoveho roétu v délce 25m, coZ nesouhlasi s polozkami pro kolej 49 E1 dle rozd&leni
prazch ¢.16 a &.17 v celkové délce 30m.

Dale jsou navrzeny nové koleJmce délky 30m v obou pésech pro pfeklenuti stévajicich
svart/stykd. Zadadme o upfesnéni rozsahu rekonstrukce KR a v piipadé rekonstrukce KR v délce
25m a pouZiti kolejnic délek 30m o doplnéni poloZky pro vymeénu kolejnic 49 E1.
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Odpoveéd”:

Rekonstrukce Zel. svréku je na délku 25 bm. PoloZzka ¢. 17 zUstava plvodni, beze zmény. Polozka
¢. 16 - byl opraven Usek rozsahu rekonstrukce Zel. svrsku nasledovné:

ZFizeni nového KR mimo pfejezdovou kci v km 18,470 232 -18,478 674 a 18,485 874-18,495
232 :

8,442+9,358=17,800 [A]

Byla doplnéna polozka &.35, kéd polozky 543331 ,VYMENA KOLEINICE 49 E1 JEDNOTLIVE".
Délka 5+50= 10 bm.

Dotaz €. 13:

SO 26-10-02 Zeleznicni svriek ) . y .

Polozka €. 26 - ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VCETNE OCELOVEHO SLOUPKU
Vzhledem k aktualizaci postupu pti zajiSténi prostorové polohy koleje na neelektr:zovanych
tratich s G&innosti od 1. 1. 2022 se tdZeme, zda bude zadavatel poZadovat zfizeni zajistovacich
znatek dle navrhu projektu z 02/2021.

Odpoveéd”
Pro;ektant proved! konzultaci se zastupcem SZ, OR Brno. Zajistovaci znatky nebudou osazovany.
PoloZka &.26 byla bez nahrady odstranéna.

Dotaz ¢. 14:

SO 26-11-02 Zeleznlcm spodek

Polozka &.30 - ZRIZENT KONSTRU Ni VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOROHOZE
Domnivame se, Ye prace obsaZené v této poloZce jiz Fedi polozka ¢.22 a jedna se o duplicitu.
Zadadme o kontrolu a odstranéni duplicity.

Odpovéd”:
Ano, jedné se o duplicitu. Polozka byla odstranéna bez nahrady.

Dotaz ¢. 15:

SO 26-11-02 Zelezni¢ni spodek

V rozpottu postradadme poloZky pro opatfeni sanovaného povrchu betonovych Cel propustku v
km 18,531 dvouslozkovou tésnici stérkou a také provedeni hydrofobizalniho natéru pro
sekundarni ochranu konstrukce. Zaddme o doplnéni poloZek.

Odpovéd”:

PoloZka rozpoctu ¢. 31 (kéd 626113) REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNT
MALTOU JEDNOVRST TL 30MM byla nahrazena polozkou s ¢iselnym kédem 626121 ,REPROFIL
PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM". Polozka je opatfena
upfesiujicim poplsem (steinym jako u puvodm polozky) a odkazem na kompletni popis
v technické zpravé. Pro;ektant predpokladd, Ze popis v poloZce a v TZ je dostacujici na stanoveni
rozsahu a obsahu praci.

Dotaz ¢. 16:

SO 26-11-02 Zeleznlcm spodek

Polozka ¢.8 - PRACE ZR1zUJict NEBO zAJISTUIiCT OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

S0 26-13-02 Zelezmcm prejezd km 18,481

Polozka €.7 - PRACE ZzRIzUJicI NEBO ZAJI$TUIICI OCHRANU INZENYRSKYCH SITI

Zadame o upFesnéni pozadovanych praci. Jedna se pouze o ochranu stavajicich siti? Bude v celé
délce nutné provést vymlstem stavajicich siti a zpétné ulozeni? Z&dame i o uvedeni orienta&ni
délky a pfipadné poétu kabell uréenych k vymisténi.

Odpovéd”

Jednd se o ochranu stav. a navrzenych kabelovych tras pti realizaci praci za vzajemné koordinace
pfi realizaci praci na SO 26-11-02 Zelezniéni spodek a PS 26-01-32 PZZ km 18,481. V celé délce
dojde k vymsténi a zpétnému uloZeni siti. Polozka ¢.8 - SO 26-11-02 Zelezni¢ni spodek - byla
doplnéna o nasledujici pozndmku v popisu polozky:

JZahrnuje veskeré naklady spojené s ochranou stavajicich a budovanych kabelovych tras v Useku
realizace praci na Zelezni¢nim spodku

Poznémka: Rozsah kabel. tras v z4jm. prostoru: stavajici sdélovaci pohozovy kabel 5XN (SZ 7),
Nové kabely: kabely zab. zaf. 3 kabely, kabely elektro v 1ks kabelového Zlabu."
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Polo¥ka &.8 - 26-13-02 Zelezni¢ni piejezd km 18,481 byla odstranéna bez nahrady s ohledem
na jeji duplicitu.

Dotaz ¢. 17:

SO 26-13-02 Zeleznlcnl prejezd km 18,481

Polozka &.29 - ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

Polozka je s nulovym mnozstvim. Jedna se o loZnou vrstvu komunlkace Zadadme o opravu
polozky. Zaroven upozorfiujeme, Zze vypocet uvedeny ve vykazu vymér je pro ,m3%, ale
polozka je v ,m2".

Odpoveéd”:

Ve vypoctu polozky ¢.29 byla chyba a uvedena golozka byla nahrazena polozkou s kédem ¢.
574C06 a nazvem ,,ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S"“, ktera je v m3.
Vypocet mnozstvi (m3) :

(10,41+27,45+6,5+8,6)*1,05%0,06=3,336 [A]

Dotaz ¢. 18:

SO 26-13-02 Zeleznlcm pirejezd km 18,481

Polozka ¢.30 - ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

PoloZka méa mérnou jednotku ,m2". Uvedeny vypocet ve vykazu vymér je pro ,m3". Z&dame o
opravu polozky.

Odpoved'
Polozka ¢.30 byla nahrazena polozkou s kédem ¢. 574E06 a ndzvem ,,ASFALTOVY BETON PRO
PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S", kterd je v m3. Vypocet mnozstvi beze zmény.

Dotaz ¢. 19:

SO 26-13-02 Zeleznlcnl preJezd km 18,481

Polozka &.36 - ZELEZNICNI PREJEZD ZELEZOBETONOVY S NOSICI

Dle specifikace preJezdove konstrukce v TZ str. 5 jsou poZadovany vné&jsi preJezdove panely S
kloubovymi nosi¢i. Ve vzorovém fezu je potom nakreslena konstrukce s pevnymi nosici. Dle
konzultace s vyrobcem ma konstrukce s pevnymi nosici minimainé steJne nebo lepsi parametry
ne? konstrukce kloubova a z hlediska Unosnosti vlastnosti vyrazne lepsi. Hlavni vyhodou
konstrukce s pevnymi nosi¢i je potom nizsi cena. Z&adame o upresnéni pozadavku na typ nosica.

Odpoveéd”:

Projektant proved| konzultaci se zdstupcem SZ, OR Brno. Spravce netrvd na pouziti prejezdové
konstrukce s kloubovymi nosiéi. Projektant upozorfiuje, Ze je nutno dodrzet navrhované klopeni
vneJS|ch preJezdovych panelu (zdvih, pokles), tak jak je patrné z vykresu ¢. 2_002 Vzorovy
pri¢ny fez A-A”. Polozka ¢.36 nedoznala zmény.

Vzhledem ke skutetnosti, ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodlufzuje  zadavatel IhGtu  pro  podani  nabidek ze dne
12.12.2024 na den 17.12.2024.

Vysvetlenl/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace, vcetné pfiloh, zadavatel uverejni stejnym
zplisobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profllu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

Priloha:
e VV TOR_28-11-2024
e VV_P3916_28-11-2024
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V Olomouci dne 29.11.2024

I

Ing. Mj/roslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebhi sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



