

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 22411/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s otázkou na probíhající veřejnou zakázku evidenčního čísla (ve VVZ) Z2024-057970, s názvem "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)". Z důvodu chybějící registrace v elektronickém nástroji E-ZAK si Vás v souladu s bodem 7.1 zadávací dokumentace dané veřejné zakázky dovoluji kontaktovat mimo zmíněný elektronický nástroj.

V souvislosti s opětovným zveřejněním původně zrušené zakázky jsme si vědomi, že zrušení bylo způsobeno potřebou přehodnotit stanovení předpokládané hodnoty s ohledem na vývoj cen projekčních prací, zejména u investičních akcí s celkovými investičními náklady vyššími než 10 mld. Kč. Nicméně maximální přípustná cena je v tomto novém vydání zakázky velice výrazně nižší než v předchozím řízení, a proto bychom rádi požádali o vysvětlení, jakým způsobem byla nová maximální přípustná cena stanovena.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pokles stanovené maximální přípustné ceny je nejvíce způsoben výrazným zúžením rozsahu zakázky, neboť aktuální zadání požaduje zpracování stupně DPS namísto původně zadávaného rozsahu DPS + PDPS (včetně změn rozsahu práce Dozoru projektanta). Další dílčí snížení maximální přípustné ceny bylo způsobeno optimalizací předpokládaných celkových investičních nákladů a uvažovaným snížením náročnosti zpracovávané dokumentace z důvodu již existujících podkladů (zejm. dokumentace DUR a existující průzkumy).

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)