
Smlouva o dílo na zhotovení 
Projektová dokumentace pro povolení stavby, Projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta
Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"
ISPROFOND: 5623520034

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,
spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Korespondenční adresa: 
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“, nebo „SOD“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).
ÚČEL SMLOUVY
Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem Z2024-060652 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).
Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
[bookmark: _Hlk157085088][bookmark: _Hlk157085173]Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (dále též jen „DPS“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění Stavby, kterým bude zajištěn soulad návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS a soulad při provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí DPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. 
Součástí Díla je rovněž:
[bookmark: _Hlk169861811][bookmark: _Hlk169861878]Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla“). Rozsah tohoto plnění (položka č. 14 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“). Plnění bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele v případě, že dojde k překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo k zásadním změnám technického řešení stavby.
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH: 	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
slovy: 			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých
Daňové doklady, včetně příloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:
v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo
v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných originálech.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat Dozor projektanta po celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.
1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy.
Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
Místem plnění DPS a PDPS a místem výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.
Místem výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny za zpracování DPS a PDPS, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování DPS a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
1.3 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Dozor projektanta bude v průběhu zhotovení Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 
1.4 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.
Compliance doložka a etické zásady
Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
1.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace
[bookmark: _Ref133933623]Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy. 
Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla provedení jedné studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  
Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.6.23 přílohy č. 3 b) této Smlouvy. 
Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu s odst. 4.1.4 přílohy 3c) této Smlouvy. 
NEOBSAZENO.
Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
· železniční svršek a spodek,
to vše v rozsahu definovaném ve směrnici SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, která je vnitřním předpisem zadavatele.

[bookmark: _Ref133933679]Mezinárodní sankce a střet zájmů
[bookmark: _Ref133933704]Zhotovitel prohlašuje, že: 
on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
[bookmark: _Ref133933721]Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
[bookmark: _Ref133933712][bookmark: _Ref133933730]Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
Požadavek na Poddodavatele
[bookmark: _Ref133933770]Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Jeli Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
[bookmark: _Ref133933846]Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy.
Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
1.6 Obchodní podmínky, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy se upravují takto:
Název Obchodních podmínek na úvodní straně se vypouští a nahrazuje tímto zněním:
Obchodní podmínky 
Pro zhotovení Dokumentace staveb: 
Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení, Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, 
Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, Projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon Dozoru projektanta
Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“
Dovětek v druhé větě v čl. 9, odst. 9.3 Obchodních podmínek, ve znění: „a neshledal v nich žádné vady“ se vypouští bez náhrady.
První věta v odst. 10.3 Obchodních podmínek se vypouští a nahrazuje zněním: 
„Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným ve Smlouvě.“ 
Pro úplnost se uvádí, že vyjma úpravy Obchodních podmínek v souladu s odst. 4.11.1, 4.11.2 a 4.11.3 Smlouvy, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplýváli z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
[bookmark: _Hlk163716949][bookmark: _Hlk163716966]Varianta A) Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Varianta B) Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení.
Vybere se Varianta A). V případě, že z objektivních důvodů není možné vyhotovit Smlouvu v digitální (elektronické) podobě, například, když Zhotovitel nedisponuje elektronickým podpisem, nebo z jiných důvodů není ze strany Zhotovitele možná elektronická komunikace, vybere se Varianta B) pro vyhotovení smlouvy. [Variantu „VYBERE ZHOTOVITEL“. Druhou variantu, spolu s tímto pokynem a označení vybrané varianty, Zhotovitel odstraní].
Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1	Specifikace Díla 
Příloha č. 2	Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/04/24
Příloha č. 3	Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/07/24
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 9. 2024 včetně příloh v nich uvedených 
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5	Harmonogram plnění
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění 
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 11	NEOBSAZENO




Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
V Praze dne …………………				V …………………… dne ……………………




................................................			................................................
Ing. Mojmír Nejezchleb				"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Správa železnic, státní organizace
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Příloha č. 1
Specifikace Díla 


Předmětem Díla „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ je: 
1. [bookmark: _Ref173832545]Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
[bookmark: _Ref173832565]Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.
Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby. 
Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. 
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Příloha č. 2
Obchodní podmínky

OP/DOKUMENTACE/04/24
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Příloha č. 3
Technické podmínky: 

a)	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP“) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.
b)	Všeobecné technické podmínky 
VTP/DOKUMENTACE/07/24
c)	Zvláštní technické podmínky 
ze dne 3. 9. 2024 včetně příloh v nich uvedených.
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Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:
1.	Základní služby na zpracování DPS a PDPS:
	Pol.
	Popis 
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jedn. cena *)
	Cena celkem *)

	1
	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP  v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5

	hod
	
	
	

	2
	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 
	hod
	
	
	

	3
	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	4
	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti
	hod
	
	
	

	5
	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	6
	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	kpl
	1
	
	

	7
	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	kpl
	1
	
	

	8
	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	kpl
	1
	
	

	9
	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
	kpl
	1
	
	

	Celkem za základní služby:
	



*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2.	Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS:
	Položka
	Popis    
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jedn. cena *)
	Cena celkem *)

	10
	Zajištění mapových podkladů
	kpl
	
	
	

	11
	Geodetické práce
	kpl
	
	
	

	12
	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb
	kpl
	
	
	

	13
	Geotechnický průzkum pro železniční spodek
	kpl
	
	
	

	14
	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP
(vyhrazená změna závazku)
	hod
	
	
	

	15
	Zajištění vydání osvědčení o shodě oznámeným subjektem v přípravě
	hod
	
	
	

	16
	Koordinátor BOZP v přípravě
	hod
	
	
	

	17
	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	18
	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP
	hod
	
	
	

	19
	Propagace
	hod
	
	
	

	20
	Vizualizace 
	ks
	
	
	

	21
	Inženýrská činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů
	hod
	
	
	


Celkem za dodatečné služby:
*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
3.	Cena za výkon Dozoru projektanta 
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	22
	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS dle VTP či ZTP
	hod
	
	
	

	23
	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek
	hod
	
	
	



*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin) a realizaci Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4.	Cena Díla:
	Cena Díla (bez DPH)
	Výše DPH
	Cena Díla (s DPH)

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	z toho: 

	Cena za zpracování DPS a PDPS: 

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za výkon Dozoru projektanta:

	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč



[bookmark: _Hlk157153816]Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta: 
	Specifikace položky
	Cena položky (bez DPH)
	Cena položky (s DPH)

	1. Dílčí etapa
	[....] Kč
	[....] Kč

	2. Dílčí etapa
	[....] Kč
	[....] Kč

	3. Dílčí etapa
	[....] Kč
	[....] Kč

	4. Dílčí etapa
	[....] Kč
	[....] Kč

	5. Dílčí etapa
	[....] Kč
	[....] Kč

	6. Dílčí etapa 
Výkon dozoru projektanta při provádění stavby
	[....] Kč
	[....] Kč

	Celkem:
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
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Příloha č. 5
Harmonogram plnění 
	Část Díla
	Doba plnění
	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	Termín zahájení prací
	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	-
	-

	1. Dílčí etapa
	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
1.dílčí FAKTURACE 30 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položku č. 14
	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, průzkumů dle projektu IGP.
Předání vizualizace k připomínkám.
Předání bezpečnostního projektu k připomínkám.
	Předávací protokol k dané dílčí etapě

	2. Dílčí etapa
	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
2.dílčí FAKTURACE 30 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby), ponížené o položku č. 14
	Definitivní předání vizualizace a bezpečnostního projektu po připomínkách. 

	Předávací protokol k dané dílčí etapě 

	3. Dílčí etapa
	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
3.dílčí FAKTURACE 30 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položku č. 14 a 50 % z ceny položky č. 22 
	Předání dokumentace DPS a PDPS k připomínkovému řízení
	Předávací protokol k dané dílčí etapě

	4. Dílčí etapa
	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
4.dílčí FAKTURACE 10 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položku č. 14 a 50 % z ceny položky č. 22
	Definitivní předání DPS včetně všech příloh se zapracovanými připomínkami.
Definitivní předání PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, výkonem dozoru projektanta při zhotovení PDPS a návrhem ZTP na realizaci stavby.
Předání žádosti o povolení záměru včetně všech příloh.
	Protokol o provedení díla

	5. Dílčí etapa


	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele 
Fakturace položky č. 14

	Vyhrazené plnění podle čl. 3.1 Smlouvy (zpracování aktualizace záměru projektu)
Předání aktualizace záměru projektu

	Předávací protokol
 

	6. Dílčí etapa
	Dozor projektanta při provádění stavby
předpoklad 22 měsíců - 09/2027-06/2029
Fakturace položky č. 23

	Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 22 měsíců
	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta 

	Termín dokončení Díla
	předpoklad do 06/2029 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)
	-
	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby) 
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Příloha č. 6	
Oprávněné osoby
Za objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]



Ve věcech smluvních a obchodních
	Jméno a příjmení
	Mgr. Jan Hřídel

	Adresa
	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

	E-mail
	hridel@spravazeleznic.cz

	Telefon
	+420 724 932 362



Ve věcech technických
	Jméno a příjmení
	Ing. Barbora Parchanská

	Adresa
	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

	E-mail
	parchanska@spravazeleznic.cz

	Telefon
	+420724 932 337



Kontrola BOZP
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]



Autorizovaný zeměměřický inženýr
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]



Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]



Za Zhotovitele	
Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)
Ve věcech smluvních a obchodních
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Ve věcech technických
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



[bookmark: _Hlk132095576]Hlavní projektant (HIP)
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Zástupce hlavního projektanta 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Autorizovaný zeměměřický inženýr 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]


[bookmark: _Hlk163728652]
Specialista na železniční svršek a spodek 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na pozemní stavby 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na mostní a inženýrské konstrukce 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na zabezpečovací zařízení 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na sdělovací zařízení 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na trakční vedení 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na silnoproudou technologii 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na elektrotechnická zařízení 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na životní prostředí 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na požární bezpečnost 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na geotechniku
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Koordinátor BOZP 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]




Specialista na inženýrskou činnost 
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]



Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti
	Jméno a příjmení
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	E-mail
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	Telefon
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

	DRUH POJIŠTĚNÍ
	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám
	140.000.000,- Kč bez DPH
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Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

	Identifikace poddodavatele
(obchodní firma, sídlo a IČO)
	Věcný rozsah poddodávky
(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)
	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
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Příloha č. 9
Související dokumenty

	Název dokumentu
	Č. j.: 
	Datum vydání

	Záměr projektu stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ zpracovaný společností SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44960417
	-
	06/2020

	Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ zpracovaná společností SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44960417 
a aktualizace dokumentace pro územní řízení zpracovaná společností Signal Projekt s. r. o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25525441 
	-
	07/2019

a

04/2022

	Projekt IGP stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“, zpracovaný společností „Společnost pro průzkum Vlára“ (vedoucí účastník TESIA speciální technické práce, s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno, IČO: 10882294 a společník EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČO: 29285801
	-
	10/2023

	Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno), zpracovaná společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44960417
	schválená varianta ABe-K0e
	(03/2016)
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