

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě			Krycí list SR		SRP/2018/06/01
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa					
ISPROFIN: 5 623 520 035		Označení (S-kód): S621600399		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)	
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				Aktuální rok: 2020	
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Smíšená CÚ: 2015 - 2024	
Pracoviště: Olomouc				Inflační koeficient: 3.70%	
Jiný investor:				Ukončení stavby: 01.2024	
Majetek: SŽDC s.o.		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby:	
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234		zahájení realizace stavby: 03.2022	
Kraj: Jihomoravský kraj		-		dokončení realizace stavby: 30.05.2023	
náklady v Kč					
C.1		Pořizovací investiční náklady		PIN	913 172 957
C.1.1		Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů		CIN	913 172 957
		z toho	Způsobilé náklady na financování z fondů EU		788 005 344
			Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU		125 167 613
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0
C.2		Provozní náklady		PRN	0
C.3		Příjmy generované stavbou			0
C.4		Celkové náklady stavby bez DPH		CNS	913 172 957
C.5		Daň z přidané hodnoty		DPH	182 483 110
C.6		Celkové náklady stavby vč. DPH		CNS	1 092 780 327
Poznámka:					
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou přípravu ve stádiu 3:					26 174 492 Kč
A.2.2.1 *)	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				8 379 225 Kč
A.2.2.3	Projektová dokumentace - DSP				17 584 160 Kč
A.2.4.1	Osvědčení o shodě				140 771 Kč
A.2.4.2	Koordinátor BOZP				70 336 Kč
A.2.4.3	Žádost o spolufinancování				
A.2.4.4	Ostatní činnosti				
*) odečet nákladů z A.2.2.1 na práce již provedené před zadávacím řízením na projektovou přípravu					
Vypracoval : Ing. Martin Zbořil MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Olomouc Datum : 20.05.2020 Podpis:			Zástupce investora kontroloval: Ing. Barbora Parchanská SŽ - Stavební správa východ Olomouc Datum : Podpis:		
GR SŽDC s.o.:					

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01	
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa							
ISPROFIN: 5 623 520 035		Označení (S-kód): S621600399		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)			
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
B Realizace stavby			Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů	[Kč]	SŽDC	Ostatní
B.1	Stavební část				459 839 393	459 839 393	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli			459 839 393	459 839 393	0
B.1.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)		S z listu 3SO	459 839 393	459 839 393	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých SO (VRN)		Nezařazeno			0
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem			0	0	0
B.1.2.1	z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem		S z listu 3SO	0	0	0
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem		Nezařazeno		0	0
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem		Nezařazeno		0	0
B.2	Technologická část				210 498 828	210 498 828	0
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli			210 498 828	210 498 828	0
B.2.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)		S z listu 3PS	210 498 828	210 498 828	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých PS (VRN)		Nezařazeno			0
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem			0	0	0
B.2.2.1	z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem		S z listu 3PS	0	0	0
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem		Nezařazeno		0	0
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem		Nezařazeno		0	0
B.2.3							
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby				4 686 859	4 686 859	0
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci		- 0.11%	737 372	737 372	0
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci		- 0.40%	2 681 352	2 681 352	0
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu		- 0.04%	268 135	268 135	0
B.3.4		Rekultivace		- Nezařazeno		0	0
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů		- Nezařazeno		0	0
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby		- Individuálně	1 000 000	1 000 000	0
B.3.7		Náhrady			0	0	0
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření		- Nezařazeno		0	0
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu		Výpočet - NAD	0	0	0
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci		Nezařazeno			0
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce		- Nezařazeno		0	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci		- Nezařazeno		0	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci		- Nezařazeno		0	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		Nezařazeno			0
B.4	Příspěvky jiným investorům				0	0	0
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		Nezařazeno			0
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		Nezařazeno			0
B.4.3		Ostatní příspěvky		Nezařazeno			0
B.5	Rezerva		S z listu 3SO, 3PS		67 033 822	67 033 822	0
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy				675 025 079	675 025 079	0
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou				742 058 901	742 058 901	0

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
----------------	----------	--------------	--------------

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.C		SRP2018/06/01
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa						
ISPROFIN: 5 623 520 035		Označení (S-kód): S621600399		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)		
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem [Kč]	Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů					SŽDC	Ostatní
C.1	Pořizovací investiční náklady PIN			847 946 963	846 946 963	1 000 000
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady CIN		847 946 963	846 946 963	1 000 000
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby	105 888 062	104 888 062	1 000 000
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy	675 025 079	675 025 079	0
C.1.1.3			Rezerva stavby	67 033 822	67 033 822	0
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0	
C.2	Provozní náklady PRN				0	
C.3	Příjmy generované stavbou			0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC			0	
C.3.2		Ostatní zdroje				0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH CNS			847 946 963	846 946 963	1 000 000
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby) DPH			168 785 652	168 785 652	0
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH CND			1 016 732 615	1 015 732 615	1 000 000

Poznámka:

847 946 963

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2015 - 2024				Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01	
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa				Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech				
ISPROFIN: 5 623 520 035		Označení (S-kód): S621600399																	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			Stádium 2																
Jiný investor: neurčen																			
A Příprava a celkové zabezpečení stavby			náklady v Kč celkem		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	po 2028				
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě		z toho ve stádiu realizace 60%	44 205 765	1 142 974	1 539 332	1 500 000 0	1 500 000 17 798 637	5 500 000 8 724 822	5 500 000 0	1 000 000 0								
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			54 563 863	13 694 000	8 896 022	20 523 322	3 817 484	7 633 035	0	0	0	0	0	0				
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby		13 694 000	13 694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady	0		0													
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0		0													
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0		0													
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0		0													
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	2 000 000	2 000 000	0													
A.2.1.2		Záměr projektu	117 000	117 000	0														
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení	11 577 000	11 577 000	0														
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0	0															
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace			30 500 384	0	8 887 136	19 145 260	2 467 988	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		8 379 225	0	8 379 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady	1 340 676		1 340 676												
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum	2 681 352		2 681 352												
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce	2 011 014		2 011 014												
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	2 346 183		2 346 183												
A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci			0		0													
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)		0		0														
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		17 584 160		403 740	17 180 420													
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	2 525 985		57 997		2 467 988													
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	2 011 014		46 174	1 964 840														
A.2.3	Autorský dozor předpokládaný počet hodin: 0		2 011 014		0	0	1 349 496	661 518	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			1 386 948	0	8 886	1 378 062	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		140 771		3 234	137 537												
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě	70 336		1 615	68 721													
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	175 841		4 037	171 804													
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	1 000 000		0	1 000 000													
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení			6 971 517	0	0	0	6 971 517	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby		3 351 691		0	0	3 351 691	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě		3 351 691		0	0	3 351 691	0	0	0	0	0	0	0				
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě		268 135		0	0	268 135	0	0	0	0	0	0	0				
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0				
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		0		0													
A.3.2		Výkupy staveb		0		0													
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		500 000		0		500 000											
A.4	Nájem pro účely stavby			500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0				
A.4.1	z toho	Nájem hrazené investorem přímo		0		0													
A.4.2		Nájem hrazené zhotovitelem stavby		500 000		0			500 000										
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			6 118 434	0	170 252	327 473	3 108 718	1 676 822	835 169	0	0	0	0	0				
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby		3 180 033	0	0	0	2 133 970	1 046 063	0	0	0	0	0	0				
A.5.1.1		z toho	Supervizor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	1 839 357		0	0	1 234 305	605 052	0	0	0	0	0	0				
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy	1 340 676		0	0	899 664	441 012	0	0	0	0	0	0				
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			497 725	0	170 252	327 473	0	0	0	0	0	0	0				
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu		0		0												
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu		162 556		162 556												
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby		335 169		7 696	327 473											
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			2 440 676	0	0	0	974 748	630 759	835 169	0	0	0	0	0			
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky		500 000		0				500 000								
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum		0		0												
A.5.3.3			Publicita stavby		600 000		0		300 000	300 000									
A.5.3.4			Monitoring stavby		1 005 507		0	0	674 748	330 759	0	0	0	0	0	0			
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby		335 169		0	0	0	0	335 169	0	0	0	0	0	0		
A.5.4		Odvozy za odnětí ZPF a LPF			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.4.1		z toho	Odvozy za trvalé odnětí ZPF a LPF		0		0												
A.5.4.2	Odvozy za dočasné odnětí ZPF a LPF		0		0														

A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem	105 888 062	14 836 974	10 605 606	22 350 795	26 224 839	24 034 679	6 835 169	1 000 000	0	0	0	0
-----	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2015	-	2024	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa								Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech		
ISPROFIN: 5 623 520 035 Označení (S-kód): S621600399																					
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc										Stádium 2											
Jiný investor: neurčen																					
B Realizace stavby								náklady v Kč celkem		Inflační koeficient: 3.70%											
B.1	Stavební část							500 515 577	0	0	0	331 833 532	168 682 045	0	0	0	0	0	0		
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli						500 515 577	0	0	0	331 833 532	168 682 045	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)					500 515 577	0	0	0	331 833 532	168 682 045	0	0	0	0	0			
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2		z toho	Stavební část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2.1			Stavební objekty zajišťované přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2	Technologická část							229 119 001	0	0	0	151 902 100	77 216 901	0	0	0	0	0			
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli						229 119 001	0	0	0	151 902 100	77 216 901	0	0	0	0	0			
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)					229 119 001	0	0	0	151 902 100	77 216 901	0	0	0	0	0			
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2		z toho	Technologické část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.1			Provozní soubory zajišťované přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby							4 686 859	0	0	0	3 145 129	1 541 730	0	0	0	0	0			
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci						737 372	0	0	0	494 815	242 557	0	0	0	0	0			
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci						2 681 352	0	0	0	1 799 328	882 024	0	0	0	0	0			
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu						268 135	0	0	0	179 933	88 202	0	0	0	0	0			
B.3.4		Rekultivace						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby						1 000 000	0	0	0	671 053	328 947	0	0	0	0	0			
B.3.7		Náhrady						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.10	Jiné náklady v realizaci						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4	Příspěvky jiným investorům							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.4.3		Ostatní příspěvky						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.5	Rezerva							72 963 458	0	0	0	48 373 563	24 589 895	0	0	0	0	0			
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy							734 321 437	0	0	0	486 880 761	247 440 676	0	0	0	0	0			
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou							807 284 895	0	0	0	535 254 324	272 030 571	0	0	0	0	0			

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2015 - 2024				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01	
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 623 520 035		Označení (S-kód): S621600399																	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Stádium 2															
Jiný investor: neurčen						2019	2020	Inflační koeficient: 3.70%											
C Rekapitulace nákladů				náklady v Kč celkem															
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	913 172 957	14 836 974	10 605 606	22 350 795	561 479 163	296 065 250	6 835 169	1 000 000	0	0	0	0			
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady			CIN	913 172 957	14 836 974	10 605 606	22 350 795	561 479 163	296 065 250	6 835 169	1 000 000	0	0	0			
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby			105 888 062	14 836 974	10 605 606	22 350 795	26 224 839	24 034 679	6 835 169	1 000 000	0	0	0			
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy			734 321 437	0	0	0	486 880 761	247 440 676	0	0	0	0	0			
C.1.1.3			Rezerva stavby			72 963 458	0	0	0	48 373 563	24 589 895	0	0	0	0	0	0		
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0		0											
C.1.2.1	Provozní náklady			PRN	0		0												
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0		0											
C.2		Ostatní zdroje				0		0											
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	913 172 957	14 836 974	10 605 606	22 350 795	561 479 163	296 065 250	6 835 169	1 000 000	0	0	0	0			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%			
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				182 483 110	2 875 740	1 903 918	4 378 667	113 857 910	59 186 490	280 385	0	0	0	0			
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	1 092 780 327	14 836 974	12 509 524	26 729 462	675 337 073	355 251 740	7 115 554	1 000 000	0	0	0	0			

Formulář 3SO

Rekapitulace nákladů stavebních objektů

Název stavby:

Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa

ISPROFIN:

5 623 520 035

Označení:
(S-kód)

S621600399

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2020

Stádium 2

Kategorie monitoringu

Číslo SO

Název stavebního objektu

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.1.1)

459 839 393

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.2.1)

0

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

[mm.rrrrr]

[mm.rrrrr]

03.2022

05.2023

Náklady na realizaci jednotlivých SO

B.1.1.1

B.1.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

Rezerva SO

procentní sazba z B.1.1.1

10%

Celkem [Kč]

45 983 939

Stavba:

Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa

ISPROFIN:

5 623 520 035

Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
										0
E.1.1.1	SO 41-17-01	ŽST Kyjov, železniční svršek	SŽDC	03.2022	05.2023	169 433 256	169 433 256			16 943 326
E.1.1.2	SO 41-16-01	ŽST Kyjov, železniční spodek	SŽDC	03.2022	05.2023	54 864 253	54 864 253			5 486 425
E.1.1.1	SO 41-17-02	ŽST Kyjov, výstroj trati	SŽDC	03.2022	05.2023	306 631	306 631			30 663
E.1.1.2	SO 41-17-03	ŽST Kyjov, úprava odvodnění	SŽDC	03.2022	05.2023	3 819 044	3 819 044			381 904
E.1.1.1	SO 41-17-06	ŽST Kyjov, Kácení a náhradní výsadba	SŽDC	03.2022	05.2023	5 174 804	5 174 804			517 480
										0
E.1.2	SO 41-16-02	ŽST Kyjov, nástupiště	SŽDC	03.2022	05.2023	13 147 516	13 147 516			1 314 752
										0
E.1.3	SO 41-17-04	ŽST Kyjov, přejezd v ev. km 63,896 (P7934)	SŽDC	03.2022	05.2023	3 060 648	3 060 648			306 065
E.1.3	SO 41-17-05	ŽST Kyjov, služební přechod v ev. km 64,282	SŽDC	03.2022	05.2023	363 335	363 335			36 334
										0
E.1.4	SO 41-19-01	ŽST Kyjov, most v ev. km 63,664	SŽDC	03.2022	05.2023	24 587 529	24 587 529			2 458 753
E.1.4	SO 41-19-02	ŽST Kyjov, podchod v ev. km 64,181	SŽDC	03.2022	05.2023	22 918 971	22 918 971			2 291 897
E.1.4	SO 41-19-03	ŽST Kyjov, most v ev. km 64,603	SŽDC	03.2022	05.2023	6 767 666	6 767 666			676 767
E.1.4	SO 41-19-04	ŽST Kyjov, propustek v ev. km 64,861	SŽDC	03.2022	05.2023	4 835 509	4 835 509			483 551
E.1.4	SO 41-19-05	ŽST Kyjov, opěrná zeď v km 63,801 - 63,870	SŽDC	03.2022	05.2023	7 271 877	7 271 877			727 188
										0
E.1.6	SO 41-22-01	ŽST Kyjov, úprava vodovodu	SŽDC	03.2022	05.2023	1 770 971	1 770 971			177 097
										0
E.1.8	SO 41-18-01	ŽST Kyjov, zpevněné plochy	SŽDC	03.2022	05.2023	3 512 952	3 512 952			351 295
										0
E.1.9	SO 41-15-01	ŽST Kyjov, kabelovod	SŽDC	03.2022	05.2023	13 258 867	13 258 867			1 325 887
										0
E.2	SO 41-15-02	ŽST Kyjov, stavební úpravy ve VB	SŽDC	03.2022	05.2023	3 160 398	3 160 398			316 040
E.2	SO 41-15-03	ŽST Kyjov, technologická budova	SŽDC	03.2022	05.2023	3 929 999	3 929 999			393 000
E.2	SO 41-15-04	ŽST Kyjov, přístřešky pro cestující a zastřešení vstupů do podchodu	SŽDC	03.2022	05.2023	21 217 155	21 217 155			2 121 716
E.2	SO 41-15-05	ŽST Kyjov, orientační systém	SŽDC	03.2022	05.2023	467 542	467 542			46 754
E.2	SO 41-15-06	ŽST Kyjov, demolice	SŽDC	03.2022	05.2023	425 944	425 944			42 594
										0
E.3.1	SO 41-01-01	ŽST Kyjov, trakční vedení	SŽDC	03.2022	05.2023	55 197 739	55 197 739			5 519 774
										0
E.3.4	SO 41-06-01	ŽST Kyjov, EOv	SŽDC	03.2022	05.2023	9 360 321	9 360 321			936 032
										0
E.3.6	SO 41-06-02	ŽST Kyjov, rekonstrukce venkovního osvětlení	SŽDC	03.2022	05.2023	15 306 496	15 306 496			1 530 650
E.3.6	SO 41-06-03	ŽST Kyjov, osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	03.2022	05.2023	4 623 267	4 623 267			462 327
E.3.6	SO 41-06-04	ŽST Kyjov, úprava rozvodů nn	SŽDC	03.2022	05.2023	2 480 961	2 480 961			248 096
E.3.6	SO 41-06-05	ŽST Kyjov, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	03.2022	05.2023	767 625	767 625			76 763

Stavba: <i>Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa</i>			ISPROFIN: <i>5 623 520 035</i>							
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.3.6	SO 41-06-06	ŽST Kyjov, záložní přípojka NN E.ON	SŽDC	03.2022	05.2023	250 823	250 823			25 082
E.3.6	SO 41-06-10	ŽST Kyjov, DOÚO	SŽDC	03.2022	05.2023	2 390 154	2 390 154			239 015
										0
E.3.7	SO 41-01-02	ŽST Kyjov, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC	03.2022	05.2023	2 490 216	2 490 216			249 022
										0
E.3.8	SO 41-09-01	ŽST Kyjov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV - EO V	SŽDC	03.2022	05.2023	364 061	364 061			36 406
										0
E.3.9	SO 41-10-01	ŽST Kyjov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	SŽDC	03.2022	05.2023	1 135 837	1 135 837			113 584
E.3.9	SO 41-10-02	ŽST Kyjov, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	SŽDC	03.2022	05.2023	1 177 025	1 177 025			117 703
										0
										0

Formulář 3PS

Rekapitulace nákladů provozních souborů

Název stavby:

Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa

ISPROFIN:

5 623 520 035

Označení:
(S-kód)

S621600399

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2020

Stádium 2

Kategorie monitoringu

Číslo PS

Název provozního souboru

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.1.1)

210 498 828

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace
nebo zahájení
čerpání finančních
prostředků
(viz poznámka)

ukončení realizace
nebo zahájení
čerpání finančních
prostředků
(viz poznámka)

[mm.rrrrr]

[mm.rrrrr]

03.2022

05.2023

Náklady na realizaci jednotlivých PS

B.2.1.1

B.2.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.2.1.1

Podíl způsobilých nákladů
pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

210 498 828

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

B.2.2.1

Podíl způsobilých nákladů
pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

Rezerva PS

procentní sazba z B.2.1.1

10%

Celkem [Kč]

21 049 883

Stavba:

Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa

ISPROFIN:

5 623 520 035

Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
										0
										0
D.1	PS 41-28-01	ŽST Kyjov, definitivní SZZ	SŽDC	03.2022	05.2023	134 255 884	134 255 884			13 425 588
D.1	PS 41-28-02	ŽST Kyjov, klimatizace technologických místností	SŽDC	03.2022	05.2023	353 906	353 906			35 391
D.1	PS 41-28-03	ŽST Kyjov, provizorní SZZ	SŽDC	03.2022	05.2023	6 483 489	6 483 489			648 349
D.1	PS 41-28-04	ŽST Nemoťice úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	8 905 215	8 905 215			890 521
										0
D.1	PS 41-28-05	Vlkoš - Kyjov, Traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	9 648 429	9 648 429			964 843
D.1	PS 41-28-06	Kyjov-Nemoťice, Úprava traťového zabezpečovacího zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	9 039 660	9 039 660			903 966
										0
D.1	PS 41-28-07	ŽST Kyjov, Provizorní PZS	SŽDC	03.2022	05.2023	2 137 061	2 137 061			213 706
										0
D.2	PS 41-14-01	ŽST Kyjov, místní kabelizace	SŽDC	03.2022	05.2023	4 970 681	4 970 681			497 068
D.2	PS 41-14-02	ŽST Kyjov, přenosový systém	SŽDC	03.2022	05.2023	4 986 427	4 986 427			498 643
										0
D.2	PS 41-14-03	ŽST Kyjov, sdělovací zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	1 042 566	1 042 566			104 257
D.2	PS 41-14-04	ŽST Kyjov, EZS	SŽDC	03.2022	05.2023	664 917	664 917			66 492
										0
D.2	PS 41-14-05	ŽST Kyjov, informační zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	4 281 154	4 281 154			428 115
D.2	PS 41-14-06	ŽST Kyjov, rozhlasové zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	588 238	588 238			58 824
D.2	PS 41-14-07	ŽST Kyjov, kamerový systém	SŽDC	03.2022	05.2023	3 494 188	3 494 188			349 419
										0
D.2	PS 41-14-08	ŽST Kyjov, Úprava MRS a TRS, příprava pro GSM-R	SŽDC	03.2022	05.2023	1 599 850	1 599 850			159 985
										0
D.2	PS 41-14-09	ŽST Kyjov, příprava na DOZ	SŽDC	03.2022	05.2023	2 843 178	2 843 178			284 318
D.2	PS 41-14-10	ŽST Kyjov, DDTS, sdělovací zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	3 437 404	3 437 404			343 740
										0
D.3	PS 41-05-01	ŽST Kyjov, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno	SŽDC	03.2022	05.2023	6 125 583	6 125 583			612 558
D.3	PS 94-05-02	ŽST Kyjov, DDTS, silnoprůdové zařízení	SŽDC	03.2022	05.2023	906 002	906 002			90 600
										0
D.3	PS 41-13-01	ŽST Kyjov, trafostanice 22/0,4 kV - EO V	SŽDC	03.2022	05.2023	4 734 998	4 734 998			473 500
										0
										0

11/14

Formulář 3PS



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa			
Stádium 2	ISPROFIN:	5 623 520 035	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	52 552 849	52 552 849	0	0%
2. Nákup pozemků	500 000	500 000	0	0%
3. Výstavba *)	734 821 437	5 186 859	729 634 578	99%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události *)	72 963 458	14 592 692	58 370 766	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	600 000	600 000	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	2 011 014	2 011 014	0	0%
9. Technická pomoc	49 724 199	49 724 199	0	0%
10. Mezisoučet	913 172 957	125 167 613	788 005 344	86%
11. DPH	182 483 110	182 483 110	0	0%
12. CELKEM	1 095 656 067	307 650 723	788 005 344	72%

Poznámky:

- *) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

Vypracoval :

Ing.Pavel Krupička
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Datum : 20.05.2020

Podpis:

Kontroloval:

Ing. Barbora Parchanská
SŽ - Stavební správa východ

Datum : 20.05.2020

Podpis:

Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A

Datum:

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt			
	A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
	A.2.1.2 Záměr projektu	117 000 Kč	117 000 Kč	
	A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení	11 577 000 Kč	11 577 000 Kč	
	A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	1 340 676 Kč	1 340 676 Kč	
	A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum	2 681 352 Kč	2 681 352 Kč	
	A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce	2 011 014 Kč	2 011 014 Kč	
	A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	2 346 183 Kč	2 346 183 Kč	
	A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	17 584 160 Kč	17 584 160 Kč	
	A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	2 525 985 Kč	2 525 985 Kč	
	A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci	2 011 014 Kč	2 011 014 Kč	
	A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	140 771 Kč	140 771 Kč	
	A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě	70 336 Kč	70 336 Kč	
	A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	175 841 Kč	175 841 Kč	
	A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení	6 971 517 Kč	6 971 517 Kč	
Celkem za 1:		52 552 849 Kč	52 552 849 Kč	0 Kč
2	Nákup pozemků*			
	A.3.1 Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
	A.3.2 Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
	A.3.3 Věcná břemena a služebnosti	500 000 Kč	500 000 Kč	
	A.5.4.1 Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.2 Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč
3	Výstavba			
	A.4.1 Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
	A.4.2 Nájem hrazené zhotovitelem stavby	500 000 Kč	500 000 Kč	
	A.5.1.1 Supervizor	0 Kč	0 Kč	
	B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	500 515 577 Kč	0 Kč	500 515 577 Kč
	B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	229 119 001 Kč	0 Kč	229 119 001 Kč
	B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	737 372 Kč	737 372 Kč	
	B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci	2 681 352 Kč	2 681 352 Kč	
	B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	268 135 Kč	268 135 Kč	
	B.3.4 Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
	B.3.5 Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
	B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
	B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.10 Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
	B.4.1 Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	0 Kč	0 Kč	
	B.4.2 Podíl na účelné vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
	B.4.3 Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		734 821 437 Kč	5 186 859 Kč	729 634 578 Kč
5	Nepředvidatelné události			
	B.5 Rezerva	72 963 458 Kč	14 592 692 Kč	58 370 766 Kč
Celkem za 5:		72 963 458 Kč	14 592 692 Kč	58 370 766 Kč
7	Propagace			
	A.5.3.3 Publicita stavby	600 000 Kč	600 000 Kč	
Celkem za 7:		600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby			
	A.2.3 Autorský dozor	2 011 014 Kč	2 011 014 Kč	
Celkem za 8:		2 011 014 Kč	2 011 014 Kč	0 Kč
9	Technická pomoc			
	A.1 Investorsko-inženýrská činnost	44 205 765 Kč	44 205 765 Kč	
	A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	1 839 357 Kč	1 839 357 Kč	
	A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy	1 340 676 Kč	1 340 676 Kč	
	A.5.2 Soutěže a zadávací řízení	497 725 Kč	497 725 Kč	
	A.5.3.1 Správní a místní poplatky	500 000 Kč	500 000 Kč	
	A.5.3.2 Záchraný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.4 Monitoring stavby	1 005 507 Kč	1 005 507 Kč	
	A.5.3.5 Vyhodnocení stavby	335 169 Kč	335 169 Kč	
Celkem za 9:		49 724 199 Kč	49 724 199 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		913 172 957 Kč	125 167 613 Kč	788 005 344 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			125 167 613 Kč	788 005 344 Kč

Příloha č. 1b

PŘEHLED NÁKLADŮ							
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava							
PRIORITYŇ OSA : Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu							
INVESTIČNÍ PRIORITY: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku							
SPECIFIČKÝ ČÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy							
NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa							
ISPROFIN: 5 623 520 035		Kategorie dráhy: celostátní		Stádium 2			
Zařídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH		Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů		
		Kč		Kč	Kč		
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby *)							
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu							
E.1.1.1 Železniční svršek		190 387 184			190 387 184		
E.1.1.2 Železniční spodek		63 874 267			63 874 267		
E.1.2 Nástupišť		14 310 511			14 310 511		
E.1.3 Železniční přejezdy		3 726 860			3 726 860		
E.1.4 Mosty, propustky, zdi		72 253 490			72 253 490		
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
E.1.6 Potrubní vedení		1 927 626			1 927 626		
E.1.7 Železniční tunely							
E.1.8 Pozemní komunikace		3 823 699			3 823 699		
E.1.9 Kabelovody, kolektory		14 431 711			14 431 711		
E.1.10 Proslukové objekty							
E.2 Pozemní stavební objekty		31 784 085			31 784 085		
E.3.1 Trakční vedení		60 080 386			60 080 386		
E.3.2 Napájecí stanice (ménima, trakční transformovna) – stavební část							
E.3.3 Spínací stanice – stavební část							
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EDV, plynový - PDV)		10 188 311			10 188 311		
E.3.5 Elektrické přetápecí zařízení (EPZ)							
E.3.6 Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpočívá		28 103 235			28 103 235		
E.3.7 Ukolepnění kovových konstrukcí		2 710 494			2 710 494		
E.3.8 Vnější uzemnění		396 265			396 265		
E.3.9 Ostatní kabelizace		2 517 452			2 517 452		
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení		185 934 253			185 934 253		
D.2 Železniční sdělovací zařízení		30 377 323			30 377 323		
D.3 Síťoprovozní technologie včetně DRT		12 807 425			12 807 425		
D.4 Ostatní technologická zařízení							
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		729 634 578			729 634 578		
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:							
zařazení v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:							
A.2.2.4 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací							
A.2.2.5 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)							
A.2.2.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PPPS)							
A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci							
A.2.3 Autorský dozor							
A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě							
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě							
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby							
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě							
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby							
A.3.1 Výkupy pozemků							
A.3.2 Výkupy staveb							
A.4.2 Nájem hracné zhotovitelem stavby							
A.6.1.1 Supervizor							
A.6.1.2 Publikota stavby							
B.3.1 Osvědčení o shodě v realizaci							
B.3.3 Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu							
B.3.4 Rekultivace							
B.3.5 Zajištění veřejných zájmů							
B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby							
B.3.7.4 Ostatní náklady v realizaci							
B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce							
B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci							
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:							
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		729 634 578			729 634 578		
Ostatní způsobilé náklady:							
Zařídění nákladů dle SR:		Cena celkem za položku bez DPH		Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů		
		Kč		Kč	Kč		
A.2.1.1 Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací							
A.2.1.2 Záměr projektu dle							
A.2.1.3 Dokumentace pro uzemní rozhodnutí (DUR)							
A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby							
A.2.2.1 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací							
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)							
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)							
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PPPS)							
A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci							
A.2.3 Autorský dozor							
A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě							
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě							
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby							
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě							
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby							
A.3.1 Výkupy pozemků							
A.3.2 Výkupy staveb							
A.4.1 Supervizor							
A.6.1.1 Právní náklady pro geotechnický průzkum							
A.6.1.2 Ostatní geotechnické činnosti							
A.6.1.3 Publikota stavby							
B.1.2 Stavění činnosti zajišťované přímo investorem							
B.1.3 Technologické činnosti zajišťované přímo investorem							
B.1.4 Osvědčení o shodě v realizaci							
B.1.5 Koordinátor BOZP ve stádiu realizace stavby							
B.1.6 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu							
B.1.7 Rekultivace							
B.1.8 Zajištění veřejných zájmů							
B.1.9 Hlukové měření pro účely realizace stavby							
B.1.10 Náklady za omezení hospodářství							
B.1.11 Náklady za omezení provozu							
B.1.12 Jiné náklady v realizaci							
B.1.13 Příspěvky jiným investicím							
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem							
Celkový souhrn nákladů:							
Přijmy generované stavbou - zdroje z výzkupu materiálu SŽDC					Snižení způsobilých nákladů		
					Kč		
		Cena celkem	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů			
		Kč	Kč	Kč			
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		729 634 578			729 634 578		
Rezerva stavby:		72 963 458	14 592 692		58 370 766		
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		802 598 036	14 592 692		788 005 344		
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)			14 592 692		788 005 344		
Poznámka:							
Přehled nákladů nezahrnuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné k přípravě a zabezpečení stavby a některých činnostech v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je:							
		110 574 921	Kč bez DPH				
Celkové investiční náklady stavby jsou		913 172 957	Kč bez DPH				

*) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno	729 634 578