

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 23139/2024-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Pavlína Jelínková  
Mobil +420 720 828 750  
E-mail JelinkovaPav@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci je uvedeno:

##### **7.1. Doba plnění:**

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

Nejpozději do 30 Dnů od dokončení realizace stavby (předpoklad dokončení realizace stavby 04/2027)

V případě zahájení služeb 01/2025 a dokončení 04/2027 se jedná o poskytování služeb podpory technického dozoru stavebníka (PTDS) v délce 28 měsíců.

Ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby (dostupné v registru smluv) je ale uvedeno, že Dokončení díla je 39 měsíců od Data zahájení prací, tedy zhotovitel má dokončit dílo včetně vystavení závěrečné faktury v období 2028/01 nebo 2028/02 – v závislosti na termínu předání staveniště zhotoviteli.

DOTAZ: Zadavatel nepředpokládá, že bude uchazeč vykonávat požadované činnosti ve stejném časovém rozsahu jako generální dodavatel stavby? V takovém případě by uchazeč nemohl splnit předmět smlouvy dle čl. 2.7.3 průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po soutěži“ až do fáze 6 „po skončení realizace“ a čl. 1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Zadavatel uvedl do souladu a přikládá v rámci tohoto Dodatku č. 1 revidovaný návrh Smlouvy a Výzvu k podání nabídek.*

*Tedy plnění zakázky podpory technického dozoru stavebníka bude probíhat po dobu realizace díla předmětné stavby v délce 39 měsíců + lhůta pro odevzdání závěrečné zprávy.*

#### **DOTAZ č.2:**

V bodě 5.2 návrhu SoD zadavatel uvádí: „Výše uvedená celková cena ... je stanovena s ohledem na skutečnou dobu dokončení realizace stavby.“. V následujícím bodě 5.3 je uvedeno: „Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že skutečná doba dokončení realizace stavby se může lišit od doby

předpokládané...” Tato dvě ustanovení jdou dle našeho názoru proti sobě a uchazeči tedy není jednoznačně zadán termínový rozsah poptávané služby, který by mohl zohlednit při sestavení nabídkové ceny. Může zadavatel jednoznačně určit časový rámec, pro který jsou služby podpory TDS poptávány?

Doba poskytování činnosti PTDS má podstatný vliv nejen na stanovení nabídkové ceny, ale i na stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Odpověď na dotaz č. 2:

*Vzhledem ke skutečnosti, že Zadavatel nemůže jednoznačně určit termín dokončení realizace stavby, je nutné toto zohlednit již při zpracování nabídkové ceny.*

### **Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění a to tak, aby činila celou svou původní délku.*

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

*Lhůta pro podání nabídek*

*Datum: původní: 18/12/2024 nahrazeno: 30/12/2024 Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

*Přílohy:*

- 1) Výzva\_pTDS\_Klatovy\_oprava1*
- 2) SOD\_pTDS\_Klatovy\_oprava1*

**Ing. Petr Kolář**

na základě pověření č. 40/2021 ze dne 12.11.2021

náměstek ředitele OJ

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5200027

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d048d7a6-e1a3-4a72-85fd-30ba44edf6c7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína JELÍNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2024 15:16:18

**Hash komponenty:** 684a2e2fa79df2e1ef965d097a047a1e40c71265d410990271b3aecc03563535

**Hashovací funkce:** sha256Hex



a8741fcd-c2f5-45ac-b440-3a58eb1c295a