

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 23192/2024-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Pavlína Jelínková  
Mobil +420 720 828 750  
E-mail JelinkovaPav@spravazeleznic.cz

## **„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - Poběžovice“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Po prostudování ZTP k předmětné akci nám přijde, že 1. dílčí termín (3 měsíce od nabytí účinnosti SoD) je příliš krátký. V uvedené době je nutné projednat zrušení určených přejezdů (10ks) a teprve po tomto projednání navrhnout zabezpečení všech zbývajících přejezdů včetně těch, které se nepodaří zrušit. Toto nám přijde nereálné. Reálný termín 1. dílčího termínu spatřujeme tak na 9 měsících. Prosíme o zvážení této naší připomínky.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Zadavatel částečně vyhověl požadavku v dotazu č.1 a upravil termín 1. dílčího plnění ve SoD na 7 měsíců.*

#### **Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění a to tak, aby činila celou svou původní délku.*

*Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

*Lhůta pro podání nabídek - Datum: původní: 16/12/2024 nahrazeno: 03/01/2025 Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

*Příloha: 1) SOD\_ZP\_zvýšení bezpečnosti Staňkov\_oprava1.doc*

#### **Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC**

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

náměstek ředitele OJ

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5202388

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 733cf45c-c285-4815-bf0b-3d19c78d8512

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína JELÍNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.12.2024 11:03:46

**Hash komponenty:** 49c18598ae62fea85053cdbc598921765e44a68ca3b49e5b1af896da3eea5c2c

**Hashovací funkce:** sha256Hex



11ae1958-eb9a-41d3-811e-667304b32160