
   

   

 
 

 

Příloha č. 3 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

 

Projektová dokumentace pro povolení stavby 

Dozor projektanta 

 

 

„ŽST České Budějovice podchod“ 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  12. 11. 2024 

  



 

 

2/9 
„ŽST České Budějovice podchod“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Předmět díla ......................................................................................................... 3 
1.2 Rozsah a členění Dokumentace .............................................................................. 3 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 4 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 5 
2.1 Podklady a dokumentace ....................................................................................... 5 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 5 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 5 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 5 
4.2 Dopravní technologie ............................................................................................. 6 
4.3 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 6 
4.4 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 6 
4.5 Ostatní objekty ..................................................................................................... 6 
4.6 Pozemní stavební objekty ...................................................................................... 6 
4.7 Zásady organizace výstavby .................................................................................. 6 
4.8 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) .............................................................................. 6 
4.9 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ ............................................................. 7 
4.10 Životní prostředí ................................................................................................... 7 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY ............................................................................................ 8 
5.1 Všeobecně ............................................................................................................ 8 
5.2 Návrh stavby (studie) ............................................................................................ 8 
5.3 Dokumentace ve stupni DPS .................................................................................. 8 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................... 8 
7. PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 9 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

SSZT  ..........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „ŽST České Budějovice podchod“ je: 

a) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby 

parkovacího domu včetně podoby a dispozice samotného podchodu. Odsouhlasená 

finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních 

dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do dalších 

stupňů dokumentace. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS) v režimu BIM, která specifikuje předmět Díla v takovém 

rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné 

povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále 

jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání 

povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci. 

d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

e) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 

dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 

jen „Pravidla“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze 

smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel 

realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 

investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.  

f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je navržení bezbariérového podchodu, kterým se docílí celkové propojení 

přednádražního prostoru s lokalitou u ulice Dobrovodská a tím zpřístupnění ŽST i druhé 

straně města. Tímto řešením dojde i ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestující 

veřejnosti, z hlediska současného i budoucího počtu cestujících. Dalším cílem je navržení 

parkovacího domu sloužící pro potřeby cestujících ze širšího okolí a také funkční propojení 

parkovacího domu s podchodem. Návrh bude obsahovat i úpravu nezbytného okolí, které 

musí tvořit funkční celek. Tímto souborem řešení dojde i ke zvýšení dostupnosti 

a atraktivity ŽST i cestujícím nejen obyvatelům Českých Budějovic, ale i obyvatelům 

ze širšího okolí. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

služeb Architekta, viz Příloha 7.1.3 těchto ZTP (Standard profesních výkonů 

a souvisejících činností České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh stavby 

(nadstandardní). Návrh stavby (studie) bude zpracován v jedné variantě. Tato varianta 

bude vycházet ze zpracovaného ZP, a to s cílem minimalizace stavebních nákladů. 

Varianta bude obsahovat i vhodný návrh technického řešení parkovacího domu. Návrhy 

řešení, převážně parkovacího domu, budou průběžně konzultovány a projednávány 

s objednatelem a DOSS. 
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1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, viz 

příloha 7.1.7 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel“ včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 

Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD. 

1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel poskytne součinnost při 

zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 

zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu 

návrhu technického řešení DPS s dokumentací PDPS na základě žádosti Zhotovitele 

PDPS. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v uzlové stanici ŽST České Budějovice 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500670 

Kraj Jihočeský 

Okres České Budějovice 

Katastrální území České Budějovice 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220 

Číslo traťového a definičního úseku 0401H3, 0401HB, 0401HC, 0401HU, 0401HM 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 120 

Trakční soustava Střídavá trakční soustava 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí Uzlová stanice 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „ŽST České Budějovice podchod“, zpracovatel SAGASTA s.r.o., 05/2021 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Stavba „Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím, 

České Budějovice“, investor Jihočeský kraj. Zpracovává se dokumentace ve stupni 

DUSP a PDPS; zhotovitel Sagasta, Předpoklad realizace je r. 2026/2027 

b) Stavba provizorní lávky pro pěší vedoucí ze 4. nástupiště do prostoru vlečkové koleje 

vlečky č. 2080 (Palstav), investor Statutární město České Budějovice. Předpoklad 

realizace je r. 2026/2027 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.9 těchto ZTP. 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 10ks a videokompozice v délce cca 2 minut 

dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE. 

Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou 

vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8. V rámci zakázky je nutné zajistit 

s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro 

civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.7 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.8 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP. 

4.1.9 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle stavebního zákona.  
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4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Zhotovitel aktualizuje rozsah dopravy podle připravovaného JŘ 2024/2025, aby údaje 

byly co nejaktuálnější. 

4.3 Zabezpečovací zařízení  

4.3.1 Stávající sítě SSZT, musí být součástí rekonstrukce a musí být provozovány i nadále 

v průběhu rekonstrukce. Způsob jejich ochrany je potřebné dohodnout předem. 

4.3.2 V případě zásahu do polohy venkovních prvků infrastruktury stavbou vyvolaných 

zpracovat změnu KSU a TP. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 V dotčených částech stavbou podchodu bude doplněno rozhlasové zařízení, informační 

a orientační systém. Informační a orientační systém bude navržen v souladu se směrnicí 

SŽ SM118.  

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (např. k technologickým objektům), kabelovody, protihluková opatření 

podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.5.2 Vzhledem k potřebě zajištěné sítě pro podchod i parkovací dům požadujeme vybudovat 

stabilní diesel agregát, optimálně vedle objektu rekonstruované trafostanice. 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Dle ZP bude navržen parkovací dům se zázemím, nacházející se za kolejištěm poblíž 

křižovatky ulic Dobrovodská a Plynárenská. 

4.6.2 Umístění a podoba parkovacího domu bude vypracována v několika variantách 

s komplexním řešením návazností okolního prostoru, včetně návrhu možného budoucího 

rozšíření (zvětšení kapacity). 

4.6.3 Parkovací dům bude navržen samostatně s minimem společných prvků a zařízení. 

Zejména je nutné navrhnout samostatné zásobování vodou (samostatně měřené), 

samostatnou kanalizaci, vytápění, klimatizaci a systém odpadového hospodářství. 

4.7 Zásady organizace výstavby 

4.7.1 Zhotovitel zajistí takový harmonogram výstavby, aby byl v souladu s připravovanou 

stavbou Jihočeského kraje: Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod 

železničním nádražím, České Budějovice a tím zajistil co nejmenší nároky na samostatné 

výluky pouze pro tuto stavbu.  

4.8 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.8.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.8.2 Zhotovitel je povinen, v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 1 

měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.8.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.8.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data 

ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 
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4.9 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.9.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků – dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

neagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.9.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů:…“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.9.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.9.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.9.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.9.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.9.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.9.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky 

v jarním/podzimním aspektu v místě řešení podchodu a nejbližším okolí.  

4.10.2 Dendrologický průzkum bude zpracován pouze v případě přítomnosti dřevin v řešeném 

území.  

4.10.3 Záměr se nachází v záplavovém území Dobrovodského potoka (Q100). 
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4.10.4 Součástí dokumentace bude Průzkum kontaminace, který umožní kategorizaci těžené 

zeminy v souladu se zákonem o odpadech. Rozsah (počet sond) a jejich umístění bude 

předložen ke schválení Specialistovi ŽP (Ing. Markéta Dvořáková, tel.: 702 185 725). 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 IGP bude dodán Objednatelem po odevzdání 3. dílčí etapy 

5.1.2 Zhotovitel navrhne a připraví návrh možné finanční spoluúčasti města a kraje 

na jednotlivých objektech projektu. Tento návrh bude součástí návrhu stavby (studie). 

5.1.3 Součástí návrhu stavby (studie) bude také příprava podkladů pro aktualizaci stavebního 

programu. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE odevzdáno 

pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.2 Návrh stavby (studie) 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze ZP, být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP 

a splňovat provozní i architektonické představy Objednatele a nároky kladené 

na výpravní budovy dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních 

nádraží“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi). 

5.2.2 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

• zpracování X variant řešení a jejich vyhodnocení, 

• podrobný návrh terénních a vegetačních úprav, 

• odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

• vizualizace a animace – zákresy vizualizací do fotografií v počtu min. 10 ks, 

• zobrazení ve virtuální realitě, 

• podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

• zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, 

• příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, 

• příprava údajů pro certifikaci stavby, 

• marketingová dokumentace, 

• studie proveditelnosti. 

5.3 Dokumentace ve stupni DPS 

5.3.1 Zhotovitel zpracuje podklady pro zadávací dokumentaci následujícího stupně projektové 

dokumentace (PDPS) pro smlouvu typu D+B dle „Žluté knihy“ FIDIC. Součástí těchto 

podkladů jsou mimo jiné Požadavky na výkon a funkci a zajištění majetkoprávního 

vypořádání. Majetkoprávní vypořádání v podrobnosti DPS bude provedeno dle odst. 3.2.8 

a čl. 3.3 Smluvní zajištění VTP/DOKUMENTACE včetně geodetické dokumentace podle 

čl. 9.3 VTP/DOKUMENTAC. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
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www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Tabulka CNM-MB 

7.1.2 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.3 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 

7.1.4 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.6 Rozdílový dokument DPS 

7.1.7 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.8 Stanovisko oznámeného subjektu 

7.1.9 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 
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