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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

DTMŽ………. Digitální technická mapa železnice 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chomutov os.n. – TS1“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 3/11 
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

a) Předmětem Díla „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chomutov 

os.n. – TS1“ je: 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby. 

c) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby.  

1.1.1 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.2 Cílem díla je vybudování nových FVE na střechách budov a tím nahrazení spotřeby 

elektrické energie, dodávané z distribuční soustavy (z tradičních zdrojů) elektrickou 

energií, vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. 

1.1.3 Předmětem akce je výstavba nové fotovoltaické elektrárny na objektu TS1 v obvodu OŘ 

Ústí nad Labem. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše budovy, která se nachází 

v k. ú. Chomutov I (652458) na par. č. 3793/155. Objekt je v majetku Správy železnic, 

státní organizace. 

1.1.4 Předmět díla musí být kladně projednán v úvahu připadajícími orgány státní správy, 

samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky společného řízení a jejich požadavky 

musí být v dokumentaci přiměřeně zohledněny. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, 

viz příloha 7.1.6 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace (PDPS) bude projednána a odsouhlasena. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 504A Most – Chomutov. 

Údaje o trati 

Název objektu Chomutov os.n. - trafostanice T1 

Traťový úsek Ústí nad Labem hl. n. - Chomutov 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 / F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 140 00 

Číslo trati podle TTP 504A, 531F, 533A, 534C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 124, 130, 137, 140 

Číslo traťového a definičního úseku 0602 F1 

Traťová třída zatížení C4 
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Maximální traťová rychlost 140 km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná 

Počet traťových kolejí 9 

 

1.3.2 Údaje k administrativnímu objektu IC5000082541 a výpis souvisejících zařízení ve správě 

Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Ústí nad Labem: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC5000082541 
„Chomutov os.n. - 

trafostanice T1“ 
374 1 953 Chomutov I 3793/155 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chomutov os.n. – TS1 

2.1.1 Evidenční list budovy 

2.1.2 Projektová dokumentace objektu – bude poskytnuta vítěznému zhotoviteli 

2.1.3 Statický posudek střechy, „Posouzení vhodnosti budova pro umístění fotovoltaické 

elektrárny vč. statického posudku“, zpracovatel: Ing. Ladislav Homola, 1/2024 

2.1.4 Zpráva programu Valentin Software GmbH, „FVE VB Ústí nad Labem hlavní“, zpracovatel: 

Ing. Ondřej Winkler, 6/2023 

2.1.5 Smlouva ČEZ Distribuce, a.s. k připojení FVE – SOBS01_4122205338 (SOBS je přílohou 

těchto ZTP) 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat s investicemi a opravnými pracemi. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně   

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Do kapitoly 1. POJMY A DEFINICE ve VTP/DOKUMENTACE/07/24 se přidávají nové 

odstavce: 

1.16  Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) je 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021Sb., 

stavební zákon, v platném znění (dále jen „NSZ“), která se zpracovává v členění a 

rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 

požadavky přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“, který je přílohou 7.1.4 ZTP. Označení 
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objektů a objektová skladba budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu 

dokumentace a popisové pole (verze 05, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011 

a je přílohou 7.1.6 ZTP). 

1.17  Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) je 

projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 227/2024 Sb. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, 

na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává 

a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby 

v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 

zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných 

technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele 

pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P7 směrnice 

SŽ SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“, který je přílohou 7.1.4 ZTP. Označení objektů a objektová skladba 

budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, 

který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011 a je přílohou 7.1.6 ZTP). 

4.1.4 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/07/24 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.5 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/07/24 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/07/24 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.6 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.7 Připomínky ze strany SŽ budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož základě 

Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném stanovisku 

SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel.   

4.2 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 V objektu se nachází standardní trafostanice 22/0,4kV s dvěma 

transformátory 400kVA a hlavní rozvodnou NN pro záložní napájení 

elektrickou energií celého uzlu Chomutov jak technologických, tak komerčních 

zařízení. V objektu se nachází ještě trafostanice 6/0,4kV 75Hz pro 

zabezpečovacího zařízení elektrickou energií. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Veškeré požadavky budou specifikovány v při vstupním šetření a během 

projekčních prací. Ostatní požadavky jsou uvedeny ve specifických a 

technických požadavcích v bodě 5.1. a 5.2 

4.2.2.2 Součástí projektové dokumentace musí být také kompletní ovládání FVE 

pomocí systému DDTS dle specifikací dodaných SŽT a její připojení do datové 

sítě SŽ. 

4.2.2.3 V rámci stavby bude zajištěno datové připojení a propojení do DDTS FVE 

vyjmenovaných v čl. 4.3.2.4, včetně případných technických úprav zapojení 

stávajících FVE. 

4.3 Pozemní stavební objekty 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Objekt trafostanice je zděná jednopodlažní budova s technickým suterénem, 

s želbet. prefabrikovaným stropem a plochou střechou. Stávající střešní 
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živičná krytina je na hranici životnosti, hromosvodová soustava je s platnou 

revizí dle ČSN 34 1390. 

4.3.1.2 Záměr uvažuje s instalací FVE na celou střechu kromě ventilační nadstavby, 

střecha má rozměry cca 29 x 11 m. Střešní konstrukce je dvouplášťová 

s živičnou krytinou. Na střeše se nachází kabelový žlab umístěný na stojkách, 

jehož poloha je fixní, a dále antény související s drážní dopravou, jejichž 

funkčnost musí být zachována i po dobu realizace stavby. 

4.3.1.3 Požadavky na nový stav  

4.3.1.4 Nosná konstrukce panelů a rozvody na střeše budou navrženy tak, aby byla 

zajištěna dlouhodobá životnost střešního pláště a snadný přístup pro případné 

opravy pláště. 

4.3.1.5 Návrh bude reflektovat předpokládané parametry konstrukce FVE 

z předběžného statického posudku. V opačném případě bude návrh podložen 

novým vyhovujícím statickým posudkem. 

4.3.1.6 Řídící a obslužnou část FVE lze umístit v 1.NP do prostoru trafostanice.  

4.3.1.7 Návrh úpravy stávající hromosvodové soustavy s ohledem na navrhovanou 

FVE. 

4.3.1.8 Investor má záměr provést obnovu střešního pláště pomocí izolační fólie PVCm 

ještě před samotnou realizaci FVE. 

4.4 Zásady organizace výstavby 

4.4.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 

podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 

traťových poměrů.   

4.4.2 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby. 

4.4.3 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.4.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.4.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.4.6 V harmonogramu musí být zapracovány informace o případném omezení železniční 

dopravy z důvodu umísťování fotovoltaických panelů. 

4.5 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.5.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.5.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.5.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 



„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Chomutov os.n. – TS1“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 7/11 
 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.5.5 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 

vypořádání staveb“. AZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli na 

vyžádání vzor tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která 

bude závazná pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně 

aktualizována zhotovitelem a bude předávána dle dohody s AZI objednatele. Tabulka 

slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání 

po ukončení stavby. 

4.5.6 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. V rámci PDPS stavby bude provedeno ověření a doplnění 

stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 

kolizi v návrhu technického řešení. 

4.5.7 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k 

nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 

zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 

vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 

v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění. 

4.5.8 Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 

smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 

vypořádání. 

4.5.9 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.6 Životní prostředí 

4.6.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.6.2 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 (v 

žádosti o vyjádření musí být uvedeny nejbližší lokality NATURA 2000 s odhadem 

vzdálenosti od záměru (situace), a dále musí žádost obsahovat stručný popis 

předkládaného záměru) a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 

životní prostředí. 

4.6.3 Musí být upřednostněno předcházení vzniku odpadů, to znamená v co největší možné 

míře případný vyzískaný materiál znovu použít na stavbě anebo odpad použít po 

recyklaci. Po realizaci záměru musí být zhotovitelem zpracována ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY dle směrnice SŽ SM096, jejíž součástí je Výkaz 

o předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady pro zajištění požadavku na 70% 

recyklaci stavebního a demoličního odpadu, k Výkazu budou doloženy vážní lístky v 

rozsahu údajů uvedených ve Výkazu. 

4.6.4 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.6.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.6.6 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 
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096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce – 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x USB flash disk. 

5.1.2 Předmětem Díla je vytvoření projektové realizační dokumentace, následná realizace FVE 

musí být včetně veškerých nezbytných úprav ostatních dotčených systémů. FVE musí 

splňovat veškeré zákonné a normativní povinnosti. 

5.1.3 V rámci projektové dokumentace je nutnost zažádat distributora o vyjádření k připojení 

FVE do jeho distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy. Distributor smí 

požadovat tzv. Studii připojitelnosti, dle podmínek § 5 uvedených v PPLDS.  

5.1.4 Projektová dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti dané dotačními podmínkami 

tak, aby po prvním paralelním připojení výrobny mohlo dojít k naplnění požadavků 

dotačního titulu. 

5.1.5 Konstrukce FVE nesmí být napojena na hromosvodovou soustavu. Pro uvedení neživých 

částí FVE na stejný potenciál bude provedeno ochranné pospojování podle ČSN 33 2000-

4-41 ed. 3.  

5.1.6 Důležitou a nedílnou součástí dokumentace bude: 

5.1.7 Revidování stávajícího PBŘ budovy (případně vypracování nového) a posouzení 

vhodnosti rozdělení požárních úseků v případě, že technologie k FVE musí být podle ČSN 

73 0834 umístěna v samostatném požárním úseku.  

5.1.8 Získat, případně vyhotovit dokument „Výpočet a řízení rizika“ podle ČSN EN 62 305-2 

ed. 2 pro dotčenou budovu a ověřit, zda jeho vstupní údaje odpovídají aktuální situaci. 

5.1.9 Podrobné případně blokové schéma skutečně realizovaného zapojení všech prvků FVE do 

Technologické datové sítě SŽ se seznamem přidělených IP adres a jejich skutečného 

přiřazení prvkům FVE. Projekt musí získat kladné vyjádření kybernetické bezpečnosti SŽ. 

5.1.10 Posoudit soulad stávajícího systému ochrany před bleskem (dále jen „LPS“) s požadavky 

normy ČSN EN 62 305-3 ed. 2 a zajistit projekční zpracování takových úprav a doplnění 

LPS, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s výše uvedenou normou. 

5.1.11 Posoudit soulad stávajícího vnitřního systému ochrany před bleskem a přepětím (tzv. 

koordinovaná ochrana svodiči přepětí označovanými SPD) v dotčené části instalace s 

požadavky normy ČSN EN 62 305-4 ed. 2 a zajistit projekční zpracování takových úprav 

a doplnění, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s výše uvedenou normou. 

5.1.12 Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. 

5.1.13 Odepnutím FVE nesmí dojít k vyřazení jakékoliv napájené technologie, která bude 

napájena jak z FVE, tak i z distribuční soustavy. Nesmí dojít například ani ke 

krátkodobému odepnutí běžné spotřeby v RH, kam je FVE připojena. 

5.1.14 Před zahájením díla musí být projektová dokumentace pro provedení stavby zaslána 

Objednateli k připomínkám a prokazatelně Objednatelem odsouhlasena. Termín na 

připomínky je stanoven minimálně na 21 pracovních dní.    

5.1.15 Ke zpracované projektové dokumentaci musí být vytvořena i modelace FVE 

s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň úrovně PV 

Sol, PV Sys). K tomu je nutné namodelovat i zatížení střechy, kde fotovoltaické panely 

budou umístěny a rovněž zprávu přiložit k dokumentaci.  
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5.1.16 Pokud nebyl zpracován statický posudek na danou střechu, musí být proveden 

Zhotovitelem. 

5.2 Technické požadavky 

5.2.1 FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na výstupním 

jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS na základě domluvy 

s odborem O24. 

5.2.2 Střídač nesmí komunikovat přes Bluetooth nebo přes Wifi (musí být možnost trvalého 

vypnutí daného přenosového rozhraní). 

5.2.3 Pokud bude v objektu, na kterém bude instalována FVE, k dispozici technická datová síť 

SŽ, musí být střídač naprojektován kabelově k této datové síti s použitím vhodných 

převodníků. 

5.2.4 Výrobna bude odměřena elektroměrem napojeným dálkově do softwaru ReadEn za 

pomoci APN. Celá tato technologie od elektroměru až po slot na SIM kartu bude součástí 

projektové dokumentace. Elektroměr musí být schválen viz Technické podmínky 

připojení k LDSž Příloha č. 2 – Stanovená ověřená měřidla LDSž – odkaz: 4825db5e-

e13a-4193-9f8e-f10047f53893 (spravazeleznic.cz) 

5.2.5 Pokud v objektu nebude k dispozici datová síť SŽ, lze použít rádiový přenos LTE (Long 

Term Evolution) v síti veřejného mobilního operátora. LTE pro toto spojení je možné 

pouze v APN (Acces Point Name) SŽ a SIM karty pro všechna připojená zařízení musí být 

vystaveny SŽT. 

5.2.6 Pro připojení střídače k nadřazenému systému DDTS musí být použit protokol Modbus 

RTU po dvouvodičové sběrnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém kabelu, pro 

připojení samostatného schváleného fakturačního elektroměru   pakskrze APN Správy 

železnic. 

5.2.7 Střídač musí umožňovat vzdálenou správu, tzn. základní ovládání střídače vyp / zap, 

vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových hodnot zařízení, 

přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / výrobě a další. Prioritně 

musí být vzdálená správa realizována prostřednictvím protokolů Modbus TCP/IP nebo 

Modbus RTU. Správa prostřednictvím webového rozhraní za použití SW výrobce může 

být doplňkovou variantou. Střídač musí být schopen přenášet nejenom jednotlivé 

chybové stavy, ale také sumární poruchu v případě, že je aktivních více chybových stavů. 

5.2.8 Pokud bude střídač obsahovat pouze jedno fyzické rozhraní (Ethernet nebo RS-485) a 

binární vstupy/výstupy, může být instalováno technologické PLC (Programmable Logic 

Controller), které bude zajišťovat lokální sběr binárních stavů, řešení lokálního spínání 

prvků a vyčítání potřebných informací ze střídače pomocí uvedených komunikačních 

rozhraní. PLC bude dále předávat potřebná data do nadřazených systémů (DŘT, DDTS 

nebo jiných) po oddělených Ethernetových portech za pomoci technologické datové sítě 

SŽ po protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 61870-5-104 s časovou značkou. 

5.2.9 Střídač musí být připojen buď k integračnímu koncentrátoru DDTS nebo technologickému 

PLC. 

5.2.10 Po konečném odladění programových částí budou Objednateli předány zdrojové kódy ze 

všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a 

projekty řešící nastavení (dále jen „programové části“). Mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně 

definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 

využívání daných programových částí Objednatelem. V tomto popisu musí být 

jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou 

platné různé úrovně využívání Objednatelem. Objednatel bude mít oprávnění dle svých 

potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení 

a úpravy vizualizačních systémů, nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících 

komunikační protokoly a ochranné funkce. Objednatel může provádět programové 

úpravy v záruční době pouze se svolením Zhotovitele. Objednatel nesmí předat žádné 

programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez 
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souhlasu Zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká Objednateli nárok na HW 

a SW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

5.2.11 Střídače také musí disponovat funkcí, která při aktivaci garantuje nulové přetoky do 

nadřazené distribuční soustavy, popřípadě možností vypínání dle požadavků 

provozovatele distribuční soustavy. 

5.2.12 Pro přenos vypínacího signálu od připojovacího místa nadřazeného distributora a dále v 

rámci LDSž bude využito buď standartního přenosu HDO (dálkové hromadné ovládání) s 

komunikací po elektrickém vedení VN, NN za pomocí tomu určených zařízení, nebo 

technologií AMM (Automated Meter Management), kde komunikace probíhá 

prostřednictvím PLC nebo GPRS za pomoci k tomu určených zřízení. Ty budou osazeny 

jak na výstupu z FVE, tak na místě připojení k distributorovi. Technologie přenosu AMM 

bude poplatná době výstavby FVE. O způsobu využití technologie AMM nebo HDO bude 

rozhodnuto na základě jednání Objednatele (obzvláště pak odboru O24 a OES), 

Zhotovitele a nadřazeného distributora. 

5.2.13 Na výstupu FVE bude instalován čtyř-kvadrantový elektroměr s komunikačním 

rozhraním. 

5.2.14 Danému počtu panelů musí správně odpovídat optimizéry tak, aby došlo k minimalizaci 

úbytku napětí při zastínění panelu a celkové optimalizaci voltampérové charakteristiky 

(dle užitého výrobce). Na výstupech každého stringu bude instalován bezpečnostní DC 

odpínač řízený požárním kontaktem z tlačítka STOP FVE dle PBŘ. 

5.2.15 Navržený systém musí mít bezpečné stejnosměrné napětí (<120 VDC) v případě jakékoli 

poruchy ve stejnosměrné nebo střídavé části pro bezpečnostní údržbu, opravu nebo 

výměnu jakékoli části systému a pro jednotky HZS při hašení požáru. Zároveň musí plnit 

předběžnou normu ČSN P 73 0847 (V případě, že předběžná norma obsahuje rozpor vůči 

jiným normám, musí být prokazatelně odsouhlaseno s O24). 

5.2.16 Optimizér, střídač a monitorovací platforma musí být poskytována stejným výrobcem. 

5.2.17 Výkonový optimizér musí prokazatelně disponovat funkcí MPPT (Maximum power point 

tracking) aby bylo zajištěno, že se energie z každého jednoho panelu nebo z každých 2 

panelů získává v bodě maximálního výkonu. 

5.2.18 Optimizér musí mít integrovaná teplotní čidla v konektoru pro zabránění a prevenci 

vzniku elektrického oblouku. 

5.2.19 Výrobce dodávané technologie musí poskytnout ověření kybernetické bezpečnosti v 

souladu s ISO27001 a GDPR. 

5.2.20 Střídač musí mít funkce pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B 

nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím 

řešením. 

5.2.21 Je obecně uvažováno, že generátor DC bude opatřen optimizéry nad rámec vyhlášky 

114/2023, tedy na jakémkoliv objektu při jakémkoliv výkonu z důvodu specifik na dráze. 

5.2.22 Sklon panelů musí být řádně odůvodněn, stejně tak směr a konstrukce pro panelový 

systém. 

5.2.23 Obecnou podmínkou je podpora bezbateriového systému v případech, které jsou k tomu 

vhodné (např. napojení FVE do velkého bodu LDSž). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 
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www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Evidenční list budov 

7.1.2 Simulace jednotlivých objektů 

7.1.3 Připojovací podmínky LDSž 2024 včetně příloh 

7.1.4 Pravidla provozování LDSž 

7.1.5 Smlouva ČEZ Distribuce, a.s. k připojení FVE – SOBS01_4122205338 
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