

Naše zn. 14102/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 17. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4
„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem“

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr Železniční svršek chybí položka č. 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-10-08 byly doplněny položky:

965010 - *ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK – 61,25 m³*
921930 - *ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA – 25 m*
Úprava množství položky:
965124 *DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ – 25 m*

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr Železniční přejezd chybí položky č.:

- 27211 Základy z dílců betonových
 - 561103 Podkladní beton tř III.
 - 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců
 - 965312 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ – ODVOZ
 - 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
- VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU – včetně dopravy

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-13-08 byly doplněny následující položky:

27211 - *ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – 1,08 m³*
451313 - *PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 – 0,81 m³*
965321 - *ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH – 31 m²*
(poznámka: stávající přejezd není z dílců)
R015130 - *POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 11,625 t*

Dotaz č. 5:

Chybí položka na Výluku silničního provozu se zajištěním objížďky – DIO. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru SO 03-13-08, který příkládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 03-13-08 byly doplněna následující položka:

02720 - *POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY – 1 kpl*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.12.2024 na den 20.12.2024.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

[D.2.1.1]_[SO 03-10-08]_opr

[D.2.1.3]_[SO 03-13-08]_opr

V Olomouci dne 17.12.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace