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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI………….. Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

DIO  ............  Dopravně-inženýrské opatření 

ESD…………. Elektronický stavební deník  

MD  .............  Ministerstvo dopravy 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

TÚ …………… Traťový úsek 

UTZ………….. Určené technické zařízení 

  

  

  



Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.  

Příloha č. 2 c) 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 3/12 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati 

Domažlice – Planá u M.Lázní“, jejímž cílem je výměna stávající ocelové nosné 

konstrukce mostu. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku. 

1.1.2 Po rekonstrukci bude mostní objekt splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle 

ČSN 73 6201, VMP 2,5R, dále požadavek na přechodnost traťové třídy zatížení C3/60, 

nový mostní objekt bude navržen na zatížení LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,10. Nový 

mostní objekt bude splňovat požadavky na bezpečnost železniční dopravy. 

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M. Lázní“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Domažlice – Planá u M. Lázní. Rozsah stavby je mostní 

objekt km 20,691, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK km 20,550 až km 

20,734, kolejový rošt km 20,649 až km 20,712. Zařazení tratě je jednokolejná regionální 

neelektrizovaná dráha, jejímž provozovatelem je Správa železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000182 

Kraj Plzeňský  

Okres Domažlice 

Katastrální území Poběžovice u Domažlic (722863) 

Traťový úsek TÚ 0331 Odb. Pasečnice (mimo)-Tachov (mimo) 

Definiční úsek DÚ 08 Klenčí pod Čerchovem-Poběžovice 

Správce  OŘ Plzeň 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně hodnocení ekonomické 

efektivnosti a autorského dozoru projektanta pří realizaci stavby „Rekonstrukce mostu 

v km na trati Domažlice – Planá u M. Lázní“, zpracovatel TOP CON SERVIS s.r.o. 

Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 452 74 983. 

2.1.2. Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Aktualizovaný Schvalovací protokol ke stavbě SŽ čj. 36326/2024-SŽ-GŘ-O6 ze dne 

5. 6. 2024. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá“, 

investor Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v dostatečném předstihu před převzetím části 

Díla nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice 

SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady 

dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Objednatel zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Objednatel Závěrečnou 

zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Objednatel nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

2.1.1 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

2.1.2 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

2.1.3 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

2.1.4 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

2.1.5 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel 

použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci 

(např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. 

Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně 

využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

2.1.6 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-

styl-prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

2.1.7 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 
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pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 

v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

4.1.2. Před započetím stavby bude DIO předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii 

ČR, ÚO Domažlice, DI pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční 

sítě. Dále bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem.  

4.1.3. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné podklady 

pro zpracování úprav Základní dopravní dokumentace ve smyslu předpisu SŽ D5 

– Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace (účinnost od 1. 7. 

2022).  

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1. Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2. Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3. Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4. Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.5. Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.2.6. Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 8.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.2.7. Technické specifikace k přechodnému období v souvislosti s DTMŽ a další operativní 

informace a pomůcky jsou umístěny na portálu SŽ zde:  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.3. Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1. Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.3.2. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 

Kap. 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1) výrobce konstrukčních 

ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, 

prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu 

provádění (ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), 

který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 

Kap. 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1). Zhotovitel prokazuje 

oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní 

konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 

způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 

s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na 

provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-

2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži 

a Kap. 19 TKP, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

c) Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie 

dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1:  

- pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na železničním spodku a svršku, 

na mostech. Dále odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice. 

4.3.3. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

• SO 20-01 Most km 20,691 

- Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská 

a staveništní montáž, osazení OK včetně zábradlí). Dále bude dokumentace 

zpracována dle požadavků uvedených v Kap. 19 TKP. Dokumentace bude 

předložena k posouzení a schválena Objednatelem. 

- Vyhotovení dokumentace pro provedení systému vodotěsné izolace (SVI).  

- Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové 

konstrukce (PKO) – nosná konstrukce včetně zábradlí. Technologické postupy 

PKO budou doloženy platným osvědčením pro ochranný nátěrový systém (ONS). 

4.4.2. Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4. Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1. DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 
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4.5.2. Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.   

4.6. Zabezpečovací zařízení 

4.6.1. Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1. Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro vyzkoušení 

a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2. Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 3.6 

Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 

(časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit odborná 

komise. 

4.6.1.3. Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení výsledků 

funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení vlastních funkčních 

zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti a provozuschopnosti zařízení odbornou 

komisí. 

4.6.1.4. Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového rozsahu 

dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující zabezpečovací 

zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení daného PS. 

Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce jedné směny 8 hodin. 

4.7. Železniční svršek a spodek 

4.7.1. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku SO 10-01 s ostatními 

profesemi. Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně 

by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím 

hutnění. Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 

předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 

nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 

chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 

pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 

zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.  

4.7.2. Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 

opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože 

a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 

materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 

musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo 

nákupu nového, viz odst. 4.11.1 těchto ZTP. 

4.8. Mosty, propustky a zdi 

4.8.1. Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v SO 20-01 kritérium 28 dní 

od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude 

možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady) splnit 

z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 

stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením 

provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové 

konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost 

a přechodnost železničních mostních objektů. 

4.8.2. Zhotovitel zajistí, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP 

XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na 

výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu Kap. 17 a 18 TKP 

zpracuje Zhotovitel v dokumentaci RDS a předloží ke schválení TDS.  

4.8.3. U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 
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4.8.4. Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 

mostních staveb v kvalitě pohledového betonu min.PB2 dle přílohy F Kap. 17 TKP. 

4.8.5. Provedená injektáž zdiva bude doložena Záznamem o injektážních pracích 

a Závěrečnou zprávou ve smyslu Kap. 23 TKP a ON 73 7508. 

4.8.6. Na nové OK (SO 20-01) bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní 

prohlídka ve smyslu Kap. 19 TKP a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené 

s provedením dílenské přejímky OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, 

zajišťuje a jsou na náklady Zhotovitele. 

4.8.7. Pro výrobu, dodání, montáže a osazení kalotových ložisek (SO 20-01), která 

nejsou předmětem části A Kap. 21 TKP, bude postupováno dle ČSN EN 1337-1, 2, 7, 9 

a 11. Bude zpracována výrobní dokumentace, odsouhlasena Dozorem projektanta 

a Objednatelem. Bude provedena dílenská přejímka u výrobce ložisek na náklady 

Zhotovitele za účasti Dozoru projektanta, Objednatele a Zhotovitele. Po osazení ložisek 

bude k hlavní prohlídce doložen Protokol ložiska dle ČSN EN 1337-11, příloha B. Bez 

doložení vyplněného Protokolu ložiska nelze dokončit převzetí ložisek Objednatelem. 

4.8.8. Zatěžovací zkouška mostu (SO 20-01) bude provedena před zahájením hlavní 

prohlídky dle ČSN 73 6209. Účinnost zkušebního zatížení pro ověření statického působení 

nosné konstrukce musí dosáhnout min. 50% účinnosti zkušebního zatížení. Účinnost 

zkušebního zatížení menší než 50 % při použití nejúčinnější zátěže, která se vyskytuje 

v provozu, lze připustit jen se souhlasem Objednatele. 

4.8.9. Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 

zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. 

4.8.10. Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky 

mostu včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. 

Stavební a technický řád drah. 

4.9. Kabelovody, kolektory 

2.1.8 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.9.1. Provizorní přeložení kabelové trasy SSZT a CTD (SO 30-01, SO 30-02) v rámci stavby 

pro výstavbu nového mostního objektu (SO 20-01) je na úrovni stávajícího technického 

řešení jako vynucená překládka stávajících kabelových tras. Před vlastní přeložkou se 

provede vytýčení polohy stávajících kabelových tras a ověření s Projektovou 

dokumentací na mostě a v přilehlém úseku před a za mostem. Po ukončení výstavby 

nového mostního objektu (SO 20-01) bude kabelová trasa uložena do definitivní polohy. 

4.10. Vyzískaný materiál 

4.10.1. Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně předán 

Objednateli. 

4.11. Životní prostředí  

4.11.1. Nakládání s odpady  

4.11.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těženého kameniva kolejového lože, 

výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na 

základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Projektové dokumentace a 

realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože 

a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM 096, 

Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického 

návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady. 
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4.11.1.2. Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční 

odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. 

Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci 

stavebního a demoličního odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. 

Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly 

odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 

slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk 

ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem 

vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho 

následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 

tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo 

o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na základě ekonomické 

efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled recyklačních center v rámci 

České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel 

ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o 

nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit 

přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.11.1.3. Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP 

při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 

2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a 

garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby 

s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo 

recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou 

postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi 

samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad 

odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS 

a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem 

nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro 

předmětné SO. 

4.11.1.4. Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 

prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta za ŽP Objednatele 

a Správce trati. 

4.11.1.5. Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele plán 

nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude specifikovat 

změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen na maximální míru 

recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.11.1.6. Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně 

rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.11.1.7. Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 

resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze 

informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 

charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2. Rozhodující milníky jsou:  

• zahájení kolejové výluky 2. 5. 2025   

• ukončení kolejové výluky 10. 6. 2025 

5.1.3. V ROV pro rok 2025 je výluka plánována na: 2. 5. 2025 – 10. 6. 2025 pro stavbu 

„Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.“. 

5.1.4. Předpokládaná doba výluk pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati 

Domažlice – Planá u M.L.“: 

• 40 dnů nepřetržitá výluka s využitím víkendu 

5.1.5. Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce, které si vyžádají přerušení 

železničního a silničního provozu a zajištění náhradních objízdných tras. 

5.1.6. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.8. Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy  

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín březen 

2025 

1. Stavební postup Přípravné práce, RDS Bez výluky 
1 měsíc od zahájení stavby 

(04/2025) 

2. Stavební postup Realizace SO ve výluce 40N 
3 měsíce od zahájení stavby 

(06/2025) 

3. Stavební postup 
Následné podbití po 9 

měsících 

Bez výluk (pouze 

denní na 

následné 

propracování) 7 h 

9 měsíců od ukončení 2. 

Stavebního postupu (03/2026) 

Dokončení stavebních 

prací 
  

11 měsíců od zahájení stavebních 

prací (03/2026) 

Ukončení Díla SO 98-98 – DSPS   
14 měsíců od zahájení stavebních 

prací (viz smlouva) 
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*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1. V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 8.1.2 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení 

zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2. Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

7.1.3. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

8.1.1. Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

8.1.2. Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

 

 

Vypracoval: Ing. Petr Zdeněk 

Dne: 19.12.2024 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku 
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