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SEZNAM ZKRATEK  

SŽ Správa železnic 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

RS Rychlé spojení 

NŽS Nové železniční spojení 

ZP Záměr projektu 

DD Doprovodná dokumentace 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TP Technické podmínky 

VRT Vysokorychlostní trať 

HMG Harmonogram 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 

NDOP Nálezová databáze ochrany přírody 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

EU Evropská unie 

ŽST Železniční stanice 

SPP Strategický průmyslový park 

CPK Centralny port komunikacyjny 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „„RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; Provedení přírodovědného průzkumu, 

biologického hodnocení, zpracování migrační studie a zpracování naturového hodnocení“ 

je provedení dvouletého přírodovědného průzkumu a tzv. biologického hodnocení dle § 

67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. vypracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve 

smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Zároveň bude vypracována 

migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost a tzv. naturové hodnocení dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tzn. posouzení vlivu záměru 

nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, a to pro koridor budoucí stavby „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“ a s ním souvisejících 

ploch. 

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

1.2.1 Projekt „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“ (zjednodušeně nazýván jako „VRT Slezsko“) se 

skládá ze dvou částí. Část první se týká zkapacitnění stávající železniční trati č. 320 (001, 

272) mezi Ostravou hl. n. a Bohumínem, o podobě technického řešení této části projektu 

se povedou další jednání a není Předmětem Díla. Část druhá je tvořena výstavbou nové 

železniční trati pro rychlost až 250 km/h, trať bude dvoukolejná a bude začínat v místě 

dnešní železniční zastávky Dolní Lutyně, kde odbočí ze stávající žel. trati č. 320 a bude 

pokračovat v trase poblíž lokality Bezdínek na státní hranici s Polskem. Překročení 

hranice se předpokládá pomocí přeshraničního mostu přes řeku Olši. 

1.2.2 Podrobnější vedení trasy lze vyčíst z Přílohy 7.1.1 a bude průběžně doplňováno při 

zpracování dokumentací dle bodu 3. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 RS1 VRT Slezsko situace, zpracovala Správa železnic – Česko, 11/2024 

Podklad tvoří Přílohu 7.1.1 těchto TP. 

2.1.2 Studie technickoekonomická s dopadem na prostředí (zkr. STEŚ) „Výstavba železniční 

trati na úseku Katowice – státní hranice – Ostrava“ (dále jen „studie“), zpracoval 

Centralny Port Komunikacyjny – Polsko, 01/2023 

Studie je k dispozici na webovém odkaze: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/jmn9VEuUvkywuHH 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; zpracování ZP + EIA + DPS  

Materiály budou Zhotoviteli poskytovány průběžně po dobu plnění zakázky. 

2.2.2 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně – Strategický průmyslový park 

(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., červen 2024)  

Materiál je k dispozici jako příloha 7.1.2. těchto TP. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/jmn9VEuUvkywuHH
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ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) VRT – přeshraniční most a pokračující úsek v Polsku 

Investice SŽ (SS VRT) a CPK. Podle dosavadních mezistátních jednání bude tato část 

projektována, povolována i realizována polskou stranou prostřednictvím organizace 

CPK. Mezistátní smlouva, která bude kompetence definovat je teprve v přípravě. 

Pro potřeby koordinace s touto stavbou budou akceptovány podklady obdržené od 

polské strany v polském jazyce. 

b) Přeložka silnice I/67 (ŘSD) 

Investice ŘSD. Aktuálně je zpracovávána DPS. 

c) Železniční napojení SPP Dolní Lutyně 

Investiční záměr SŽ (SS Východ).  

d) Strategický podnikatelský park Lutyně 

Investiční záměr Státní investiční a rozvojové společnosti, a. s. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro potřeby zpracování Díla jsou pro Zhotovitele závazné závěry ze studie STEŚ 

(ekvivalent Studie proveditelnosti). Přírodovědný průzkum, biologické hodnocení, 

migrační studie a naturové hodnocení budou provedeny v rozsahu potřebném pro 

umístění stavby do vyznačeného území podél trasy ze studie STEŚ, která bude v rámci 

zpracování „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; zpracování ZP + EIA + DPS revidována. 

4.1.2 Přírodovědný průzkum bude dvouletý.  

4.1.3 Přírodovědný průzkum dotčeného území bude zpracován v průběhu celé vegetační 

sezóny (jaro–podzim). 

4.1.4 Přírodovědný průzkum poskytne úplné a správné podklady pro biologické hodnocení, 

naturové posouzení a pro migrační studii. 

4.1.5 Botanický průzkum zhodnotí zejména cévnaté rostliny (druhy) a vegetaci (rostlinná 

společenstva). Pozornost bude věnována také bezcévným rostlinám, zejména houbám 

a mechorostům. Zoologický průzkum zhodnotí druhy bezobratlých a obratlovců vč. jejich 

potenciálních migračních cest v zájmovém území (především, nikoliv však výhradně 

savci, obojživelníci, ptáci a letouni). 

4.1.6 Vzhledem k situování záměru v oblasti VKP vodní tok Olše, PP Niva Olše – Věřňovice 

a soustavy Natura 2000 (např. EVL Niva Olše – Věřňovice, PO Heřmanský stav – Odra – 

Poolší apod.) bude botanický a zoologický průzkum obsahovat mimo jiné také data 

a informace o předmětech ochrany těchto chráněných území v průzkumném koridoru 

a území potenciálně dotčené stavbou. 

4.1.7 Bude vypracováno hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 

(tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech 

posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. 

4.1.8 Bude vypracována migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost. 

4.1.9 Vzhledem k předpokladu, že orgán ochrany přírody významný vliv na EVL Niva Olše – 

Věřňovice a PO Heřmanský stav – Odra – Poolší zřejmě nevyloučí, bude vypracováno 

posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny (tzv. naturové hodnocení). 
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4.2 Specifické cíle 

4.2.1 Zhodnocen bude také zimní aspekt v rámci hodnocení archivních prací a vlastního šetření 

v terénu, zejména s ohledem na migraci velkých savců. 

4.2.2 Přírodovědný průzkum bude obsahovat kapitolu archivní rešerše se zpracovanými zdroji 

archivních dat (např. NDOP, monitoring AOPK a odborné literatury). 

4.2.3 Posouzení potenciálního ovlivnění dotčeného území výstavbou a provozem tratě a návrh 

opatření. 

4.2.4 Pro činnosti spojené s přírodovědným průzkumem, s migrační studií s tzv. naturovým 

hodnocením a tzv. biologickým hodnocením budou zpracována také archivní data (např. 

NDOP) a další průzkumné a výzkumné zprávy přírodovědného charakteru (např. 

monitoring biodiverzity AOPK) a relevantní podkladová data z území Polské republiky. 

4.2.5 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 

dotčenými obcemi a dalšími dotčenými stakeholdery. Průběžná součinnost Zhotovitele 

průzkumu se zhotoviteli dle článku 3 a Objednatelem, a to dle potřeby (ad hoc) formou 

průběžných konzultací dle potřeb stavby, koordinačních porad, procesu EIA a případného 

mezistátního posuzování a také povolovacího procesu. 

4.2.6 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 

AOPK a dalšími dotčenými orgány bude probíhat průběžně po 2., 4., 6., 8. a 10. dílčí 

etapě dle Článku 4 Smlouvy o dílo. 

4.2.7 A to vše pro koridor budoucí stavby železničního spojení „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“ 

(dle Příloh 7.1.1) a s ním souvisejících ploch. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Obecné 

5.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou – Archivní rešerše, Sezónní průzkum jarní, Sezónní 

průzkum letní a podzimní, Sezónní průzkum zimní, Migrační studie, Hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve 

smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. a vypracování závěrečné zprávy a zpracování tzv. 

posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny (tzv. naturové hodnocení) – podrobněji níže: 

5.1.1.1 Archivní a rešeršní práce (NDOP, archivní průzkumy, archivní migrační data, 

biomonitoring biodiverzity AOPK apod.). 

5.1.1.2 Botanické průzkumy (bezcévné a cévnaté rostliny a vegetace) v jarním, letním 

a podzimním aspektu. 

5.1.1.3 Zoologické průzkumy (obratlovci, bezobratlí) v jarním, letním, podzimním 

a zimním aspektu. 

5.1.1.4 Vypracování migrační studie na základě vlastních a archivních dat. 

5.1.1.5 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. 

biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. 

5.1.1.6 Posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení). 

5.1.1.7 Celkové zpracování průběžných zpráv, etapových zpráv a závěrečné zprávy 

pro biologický průzkum. 

5.1.2 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram (dále jen „HMG“), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 

zpracování, projednání a předání Objednateli. Min 1x měsíčně bude tento HMG 

aktualizován s vyznačením plnění jednotlivých kroků a odůvodněním případných změn 
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termínů. Tyto změny nesmí mít vliv na Harmonogram plnění Díla (čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy 

o dílo). 

5.1.3 Před zahájením průzkumných prací Zhotovitel bude prokazatelně konzultovat jejich 

rozsah zejména s AOPK a ostatními dotčenými orgány ochrany přírody a bude 

respektovat její doporučení. Další průběžné konzultace výsledků s AOPK a ostatními 

dotčenými orgány ochrany přírody dle potřeb. 

5.1.4 Zhotovitel poskytne součinnost při předávání průběžných a konečných výstupů 

zhotovitelům dle odstavce č. 3 těchto TP. 

5.1.5 Doplňkové činnosti: 

Součástí povinnosti Zhotovitele bude poskytnutí součinnosti při EIA a povolovacím 

procesu záměru v ČR. Součinnost při EIA a při povolovacím procesu záměru v ČR bude 

probíhat i po ukončení přírodovědného průzkumu (do ukončení povolovacích procesů), 

kdy bude zpracována Závěrečná zpráva. 

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, 

který bude obsahovat: 

• soupis všech provedených úkonů Zhotovitele; 

• jména osob poskytující součinnost; 

• datum provedení jednotlivého úkonu; 

• rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách; 

• výpočet celkové ceny za poskytnutí součinnosti v daném kalendářním čtvrtletí. 

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 

jej zástupce Objednatele ve věcech technických svým podpisem. 

5.1.6 Průběžné technické podklady z „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; zpracování ZP + EIA + DPS 

budou zhotovitelem průběžně předávány Zhotoviteli. Pro zpracování 9. dílčí etapy 

Smlouvy o Dílo budou Zhotoviteli předány finální technické podklady nejpozději 2 měsíce 

před odevzdáním této 9. dílčí etapy. 

5.1.7 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

5.1.8 Smluvní strany se zavazují v případě, že projektová dokumentace/stavba bude 

spolufinancována z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), zajistit dodržení povinnosti 

publicity EU v souladu s přílohou 7.1.3 těchto TP. 

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 

Díla 

5.2.1 S ohledem na povahu Díla si Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími 

dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech 

technických, dle příslušné Smlouvy o dílo. Části Díla musí být projednány s níže 

uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo 

určit další osoby a orgány k projednání. 

5.2.2 Organizační útvary SŽ přizvané k projednání: 

5.2.2.1 Úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí. 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 

stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. 
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5.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad anebo zasláním připomínek elektronicky 

Zhotoviteli. 

5.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 

Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 

oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 5.2, pokud 

nebude výslovně Smlouvou o dílo zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka 

na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů 

před konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být 

provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam e-

mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy o 

dílo. 

5.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu nebo 

zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 

musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 

doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 

podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. Návrh záznamu z projednání musí 

být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 

dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě 

nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. 

5.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 

části Díla v souladu se Smlouvou o dílo. 

5.3.1 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v 

jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek může být formou konferenčního hovoru (např. MS 

Teams) a svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel. 

5.4 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 

podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy o dílo, na 

základě projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě. Odevzdání v 

elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a v otevřené 

formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů. 

5.4.3 Definitivní odevzdání Díla bude provedeno v listinné podobě v počtu třech (3) souprav, 

se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a 

dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.4.4 Definitivní odevzdání kompletního Díla, dle Smlouvy o dílo, bude v elektronické podobě 

provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně: 

• 2 × USB flash disk – kompletní Dílo v otevřené formě 

• 2 × USB flash disk – kompletní Dílo v uzavřené formě 

5.4.5 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

5.4.6 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností 

a splnění termínů dle Smlouvy o dílo. 

5.4.7 Dále bude provedeno zpracování Celkové závěrečné zprávy s dokladovou přílohou a její 

předání Objednateli elektronicky a v 3 tištěných paré. 



„RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení, zpracování migrační 

studie a zpracování naturového posouzení 
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5.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, 

minimálně však ve dvou soupravách. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 RS1 VRT Slezsko situace  

7.1.2 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně 

7.1.3 Pravidla publicity pro projekty spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) 

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 

https://typdok.tudc.cz/

