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SEZNAM ZKRATEK    

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BIM 
Informační model budovy 

Building Information Modeling/Management 

CDP Centrální dispečerské pracoviště 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnic 

ERTMS 
Evropský systém řízení železničního provozu 

European Rail Traffic Management Systém 

ETCS 
Evropský vlakový zabezpečovací systém 

European Train Control Systém 

FRMCS 
Systém bezdrátové komunikace postavený na technologii 5G 

Future Railway Mobile Communication Systém 

GSM-R 
Evropský standard bezdrátové komunikace na železnici 

Global System for Mobile Communications – Railway 

LDP Lokální detekce požáru 

NSZ Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TNS Trakční napájecí stanice 

TSI Technické specifikace interoperability 

TSI 

TV 

Technical Specifications for Interoperability 

Trolejové vedení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

VZPK Výstražné zařízení pro přechod kolejí 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

ZZVZ Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „RS 5 Náchod – státní hranice“ je:  

a) Zhotovení Záměru projektu podle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace 

akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“, 

čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD“).  

b) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 

(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DPS.  

Rozsah tohoto plnění (položka č. 2 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako 

změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování 

dokumentace EIA bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele 

dle závěru zjišťovacího řízení příslušného úřadu.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

(viz VTP/DOKUMENTACE/07/24) a činností koordinátora BOZP při práci 

na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 

údržby. 

d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními 

části Díla dle Harmonogramu plnění dle Přílohy č. 5 SOD. 

e) Zpracování projektu podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro další 

přípravu stavby. 

f) Zhotovení podrobného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 

IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí. 

g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS 

h) Tvorba dat pro potřeby provozu GIS portálu (systém pro veřejnost), průběžná 

správa a aktualizace dat portálu na základě požadavků Objednatele, nebo připomínek 

veřejnosti. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je modernizace a elektrizace trati ve variantě „320 optimalizovaná“ dle Studie 

proveditelnosti „Vysokorychlostní spojení RS 5 Praha – Wrocław“ (dále jen „Studie 

proveditelnosti“). Realizací projektu má dojít ke zvýšení kapacity dráhy a částečně také 

ke zkrácení jízdních dob vlaků v řešeném úseku trati při současném splnění podmínky 

ekonomické rentability. Traťový úsek Náchod – Meziměstí – státní hranice bude po 

modernizaci součástí sítě Rychlých spojení (RS) na území České republiky a bude 

využíván vnitrostátními i mezinárodními expresními linkami. Vyžaduje se zajištění 

plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy zlepšením technického stavu a parametrů 

traťového úseku, rovněž zvýšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestujících 

zvýšením nástupních hran nástupišť na všech stanicích a zastávkách na 550 mm nad TK 

a zajištění plně bezbariérového přístupu k nástupištím. U železničních přejezdů bude 

prověřena možnost jejich zrušení a nahrazení objízdnou trasou, primárně se ale počítá 

s vybavením novým PZZ. V rámci stavebních prací proběhne kompletní rekonstrukce 

železničního svršku a dle technického stavu také spodku a inženýrských staveb. 

Rekonstrukcí projde ŽST Police nad Metují, ŽST Teplice nad Metují a ŽST Meziměstí, 



„RS 5 Náchod – státní hranice“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 5/25 
 

částečně také ŽST Hronov. Optimalizováno bude vybavení a zařízení všech zastávek. 

Součástí nových nástupišť bude i nový mobiliář, informační a orientační systém 

a zastřešení. V celé délce trati bude implementován systém ERTMS.  

1.1.4 Zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady a průzkumy (vyjma přírodovědného, viz 

4.17 těchto ZTP) pro projektovou přípravu, včetně korozního průzkumu s komplexním 

návrhem řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby. 

1.1.5 Součástí plnění bude provedení hydrologických posudků vyhodnocující všechny možné 

dopady a rizika. 

1.1.6 Povaha předmětu veřejné zakázky předpokládá součinnost Zhotovitele také v případě 

projednávání připravovaného záměru (nad běžný rámec projednávání povolení záměru; 

v rámci komunikační, prezentační a propagační činnosti Objednatele) zejména 

s veřejností, zájmovými spolky a sdruženími, samosprávou nebo státní správou, zejména 

při poskytování podkladů a případnou účastí na jednotlivých jednáních a akcích. 

1.1.7 Součástí zakázky bude monitoring podzemních vod, a to po celou dobu plnění zakázky. 

1.1.8 Zhotovitel zajistí provedení všech prací a činností nezbytných k řádnému provedení 

předmětu plnění této veřejné zakázky podle těchto ZTP a dalších zadávacích podmínek 

této veřejné zakázky jako celku a dalších předpisů a norem, o kterých účastník podle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné. 

1.1.9 Zhotovitel zajistí následné průběžné technické koordinace se souvisejícími stavbami. 

1.1.10 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech 

zadávací dokumentace, zejména v SOD a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací 

dokumentace. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech 

stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 0. „Přehled výchozích podkladů“ těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení pro ZP bude provedeno podle platné rezortní 

metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších 

platných pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ 

SM011“) s tím, že  souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS 

(viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) Označení objektů a objektová skladba bude zpracována 

podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.4 

těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.5 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel DPS poskytne součinnost při 

zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 
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zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu 

návrhu technického řešení DPS s dokumentací PDPS na základě žádosti zhotovitele PDPS. 

1.2.6 Zpracování prezentace stavby (3D animace a vizualizace), které bude možno využít 

pro informování veřejnosti o připravované investici. 

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.8 Součástí plnění dle bodu 1.1.1 b) těchto ZTP je rovněž zpracování žádosti o vydání 

závazného stanoviska EIA, předložení dokumentace EIA orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a získání kladného stanoviska 

EIA. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Náchod (mimo) – Meziměstí – státní hranice, přibližně v km 

61,0 – 92,7.  

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602400453 

Kraj Královéhradecký 

Okres Náchod 

Katastrální území Náchod, Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí, Hronov, Zbečník, 

Žabokrky, Velké Petrovice, Bezděkov nad Metují, Žďár nad 

Metují, Police nad Metují, Česká Metuje, Dědov, Lachov, 

Dolní Teplice, Bohdašín, Jetřichov, Březová u Broumova, 

Meziměstí    

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní  

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3   

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 628 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 506 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 027 

Číslo traťového a definičního úseku 156114, 1561H1, 156116, 1561|1, 156118, 1561J1, 156120, 

1561K1, 156122, 1561M1, 1561MC, 156126  

Traťová třída zatížení C4 

Maximální traťová rychlost 90 km/h 

Trakční soustava neelektrizováno 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.3.2 Výpravní budova v ŽST Hronov je v evidenci správce vedena pod názvem „Hronov – 

výpravní budova“, inv. číslo IC6000387303. Zastavěná plocha budovy je 455 m2. 

1.3.3 Výpravní budova v ŽST Police nad Metují je v evidenci správce vedena pod názvem 

„Police nad Metují – výpravní budova“, inv. číslo IC6000387304. Zastavěná plocha 

budovy je 442 m2. 

1.3.4 Výpravní budova v ŽST Teplice nad Metují je v evidenci správce vedena pod názvem 

„Teplice nad Metují – výpravní budova“, inv. číslo IC6000387306. Zastavěná plocha 

budovy je 613 m2. 

1.3.5 Výpravní budova v ŽST Meziměstí je v evidenci správce vedena pod názvem „Meziměstí 

– výpravní budova“, inv. číslo IC6000387307. Zastavěná plocha budovy je 426 m2. 
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1.3.6 Druhá výpravní budova v ŽST Meziměstí je v evidenci správce vedena pod názvem 

„Meziměstí – výpravní budova (hala + tělocvična)“, inv. číslo IC6000387308. Zastavěná 

plocha budovy je 3 572 m2. 

1.3.7 Údaje k objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb 

(SPS) OŘ Hradec Králové: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC7000068407 „Náchod Běloves – přístřešek 

pro cestující“ 
8 24 Běloves 685 

IC6000387261 „Náchod Malé Poříčí – budova 

zastávky“ 
65 235 Malé Poříčí 23 

IC6000379946 „Velké Poříčí – přístřešek 

zastávky“ 
8 20 Velké Poříčí 1591 

- „Hronov – přístřešek“ 18 54 Hronov 1705 

IC6000387303 „Hronov – výpravní budova“ 455 4 600 Hronov 387 

IC7000071688 „Hronov – releový domek“ - - Hronov 1705 

IC5000008098 „Hronov – budova zastávky“ 80 315 Žabokrky 207 

IC5000008100 „Police nad Metují – strážní 

domek č.1“ 
41 209 Bezděkov 

nad Metují 
176 

IC6000387304 „Police nad Metují – výpravní 

budova“  

442 3 859 Bezděkov 

nad Metují 

178 

IC5000008102 „Police nad Metují – výhybkářské 

stanoviště č.2“ 
15 45 Bezděkov 

nad Metují 
1018 

IC5000008105 „Žďár nad Metují – zastávka“ 90 250 Žďár nad 

Metují 
180 

IC5000008106 „Žďár nad Metují – strážní 

domek č.46“ 
105 699 Žďár nad 

Metují 
153 

IC5000008112 „Dědov – budova zastávky“  10 43 Dědov 482 

IC6000387306 „Teplice nad Metují – výpravní 

budova“ 
613 5 718 Teplice nad 

Metují 
124 

IC6000385851 „Teplice nad Metují – ocelová 

garáž pro MUV“ 
131 495 Teplice nad 

Metují 
154 

IC5000008118 „Teplice nad Metují – hradlo č.2“ 27 105 Teplice nad 

Metují 
251 

IC6000386398 „Bohdašín – přístřešek“ 19 53 Bohdašín 59 

IC5000008150 „Březová u Broumova – budova 

zastávky“ 
109 388 Jetřichov 269 

IC5000008125 „Meziměstí – výhybkářské 

stanoviště č.2“ 
18 64 Meziměstí 755 

IC6000387307 „Meziměstí – výpravní budova“ 426 5 678 Meziměstí 112 

IC6000387312 „Meziměstí – skladiště (MTZ a 

tranzita)“ 
94 426 Meziměstí 112 

IC6000387308 „Meziměstí – výpravní budova 

(hala + tělocvična)“ 
3 572 28 724 Meziměstí 112 

IC5000008155 „Meziměstí – St.1“ 148 1 182 Meziměstí 443 

IC5000008124 „Meziměstí – výhybkářský 

domek č.1“ 
120 546 Meziměstí 117 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie proveditelnosti „Vysokorychlostní spojení RS 5 Praha – Wrocław“, zpracovatel 

Správa železnic, státní organizace, 08/2024  

 Technické řešení ze Studie proveditelnosti slouží jako podklad pro schválení záměru. 

Předpokládá se optimalizace z pohledu nákladů na realizaci, provoz a údržbu, 

zkrácení navazujících procesů aj. Podklad bude předán Zhotoviteli v otevřené formě 

po podpisu SOD. Technické řešení Studie proveditelnosti je ke stažení zde: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ. 

2.1.2 RS 5 Náchod – státní hranice, situace v měřítku 1:10 000, SŽ, 10/2024, přílohy č. 7.1.1  

a 7.1.2 těchto ZTP. Podklad v digitální formě bude předán Zhotoviteli po podpisu SOD.  

2.1.3 BIM protokol a jeho přílohy (Příloha SOD č. 11 BIM protokol).  

2.1.4 „RS 5 Hradec Králové – Náchod – státní hranice; Provedení přírodovědného průzkumu, 

biologického hodnocení a zpracování migrační studie“. V průběhu provádění 

přírodovědného průzkumu budou předávány průběžné výstupy dle jednotlivých dílčích 

etap (po uzavření jednotlivých zkoumaných období). Jednotlivé výstupy z průzkumu 

budou v rámci Díla zohledněny. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění.  

3.1.3 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) RS 5 Hradec Králové – Jaroměř (SŽ, předpokládaná realizace 2029–2031)  

b) RS 5 Jaroměř – Náchod (SŽ, předpokládaná realizace 2030–2032) 

c) Zřízení Žst. Česká Metuje (SŽ, předpoklad realizace 2027) 

d) Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují – Trutnov střed (SŽ, předpoklad 

realizace 2025–2026) 

e) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“ (SŽ) 

f) Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M. (SŽ, předpoklad 

realizace 2025) 

g) Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí (Královéhradecký kraj, předpoklad 

realizace 2024–2026) 

h) Koordinace s předpokládaným záměrem modernizace tratě Boguszów – Mieroszów – 

státní hranice  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části Studie proveditelnosti a související 

dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ
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4.1.3 Zhotovitel zajistí získání veškerých potřebných stanovisek, závazných stanovisek, 

rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů potřebných pro povolení záměru dle stavebního 

zákona a předloží Objednateli úplnou dokladovou část vč. zapracování případných 

podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících.  

4.1.4 Součástí bude i zpracování žádosti o povolení záměru dle stavebního zákona, jehož 

výsledkem bude vydání povolení záměru. Objednatel podá připravenou žádost o povolení 

záměru a Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících 

nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

4.1.5 Předmětem stavby nejsou součásti železniční infrastruktury, které budou rekonstruovány 

v rámci akcí „Zřízení Žst. Česká Metuje“ a „Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad 

M. – Teplice nad M.“. 

4.1.6 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA – majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání územního 

rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu 

řešení všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky 

pozemků projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny 

smluvní případy v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré 

komunikace s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), 

včetně doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 

které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do 

ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 

dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům 

bude obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty 

potřebné k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu 

dle § 18 zákona č. 184/2006 Sb. [19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 

v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 

č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 9.3.8 Geometrické plány těchto VTP 

vést v prostředí majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení 

pozemků po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

„9.3.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 

předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.7 Prezentace s 3D animací je určena pro seznamování veřejnosti se záměrem. 

Videokompozice bude použita pro urychlení přípravy, projednání projektu v rámci řízení 

o povolení záměru, pro prezentaci stavby veřejnosti, městským částem a obcím v okolí 

připravované stavby. Objednavatel požaduje zpracování 3D animace v minimálním 

rozsahu: 

a) Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) záměru dle čl. 1.1.1 c) těchto 

ZTP bude zpracována v takovém detailu, aby co nejvíce odpovídala realitě dosud 

nerealizovaného záměru. Zvýšená pozornost bude kladena především na animace 
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významných lokalit stavby a na dominantní objekty (železniční stanice, mosty). Dále 

bude prezentace obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. Pohledy kamer 

budou přesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele a Zhotovitel 

si musí nechat závazně schválit scénář – na vzájemné schůzce se domluví „významné 

lokality“. 

b) Součástí prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace celého 

zájmového území stavby formou leteckých a pozemních záběrů, která bude 

provedena na základě aktuální projektové dokumentace, která již má stabilizované 

směrové a výškové uspořádání. Video bude pořízeno minimálně ve FULL HD 

(1920x1080 bodů) kvalitě. 

c) Předběžná prezentace projektu bude realizována na základě podkladů ze základního 

3D modelu rozhodujících stavebních objektů. 

d) Ukázková animace v obdobném formátu (vizualizace/animace pro úsek Hranice na 

Moravě – Ostrava-Svinov): https://www.youtube.com/watch?v=B5JKM1g_smc.  

e) Finální prezentace projektu bude realizována na základě podkladů z posledního 

dílčího odevzdání dokumentace, odsouhlaseného komentáře a pořízené 

fotodokumentace a videodokumentace. Výsledným produktem bude prezentace, 

dodaná na flash USB disku v minimální kvalitě FULL HD (1920x1080) a zároveň 

upravena pro použití na internetové stránky ve formátu MP4 (.flv, rozlišení dle potřeb 

internetových prohlížečů). O distribuci či zveřejňování animací rozhoduje výhradně 

Správa železnic. 

f) Budou zřízeny i zkrácené verze pro potřeby např. sociálních sítí dle požadavku 

Objednatele. 

g) Ze zpracovaného videosnímku bude zřejmé umístění záměru dle odst. 1.1.1 c) těchto 

ZTP do terénu a na dotčené pozemky. Prezentace bude sloužit pro průběžné 

projednání s vlastníky pozemků a s dotčenými orgány státní správy. 

h) Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů budou v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 

vizuálního stylu Správy železnic, státní organizace, který je k dispozici na webových 

stránkách organizace: https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual.  

4.1.8 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.9 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. 

4.1.10 Objednatel předpokládá zpracování návrhu Díla obsahujícího prokazatelně funkční 

a prověřená technická a technologická řešení. 

4.1.11 Průběžně bude Objednatel dokumentace předávat Zhotoviteli vyjádření vlastníků 

a účastníků a jiných subjektů s komentářem o návrhu řešení tak, aby mohlo být včas 

reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. Případné doklady o projednání 

s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými subjekty budou 

doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu Dokumentace. Vzor 

dopisu k obeslání vlastníků a účastníků a jiných subjektů bude předložen Objednateli 

k odsouhlasení. 

4.1.12 Pro řešení technických a smluvních náležitostí s PKP PLK bude vytvořena pracovní 

skupina tvořená zástupci obou zemí. Zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost 

(příprava podkladů, účast na jednáních atd.). 

https://www.youtube.com/watch?v=B5JKM1g_smc
https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual
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4.1.13 Zhotovitel zajistí data pro webové GIS služby pro veřejnost, obsahující zákres 

navrženého půdorysného a výškového řešení stavby a výstupů z hlukové studie (příloha 

7.1.7 těchto ZTP). Součástí plnění budou tři aktualizace dat. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované dopravní technologie Studie 

proveditelnosti. 

4.2.2 V dokumentaci ZP bude dopravní technologie zpracováno v rozsahu doprovodné 

dokumentace podle přílohy P2.4 směrnice SŽ SM011. 

4.2.3 V dokumentaci DPS bude dopravní technologie zpracováno v rozsahu podle přílohy P4 

směrnice SŽ SM011. 

4.2.4 Dopravní technologie bude koordinovaná a plně v souladu se zastřešující dopravní 

technologií zpracovanou v rámci zakázky „RS 5 Hradec Králové – Jaroměř“. 

4.2.5 V případě zásadních změn oproti podkladům dle kapitoly 4.2.1 budou ověřeny dopady do 

zbývajících tratí řešených v rámci Studie proveditelnosti. Tyto dopady budou řešeny 

v rámci zastřešující DT, zhotovitel tohoto díla předá potřebné podklady. Výstupem budou 

nákresné jízdní řády včetně stručného slovního komentáře. 

4.2.6 Případné dopady vyplývající ze zpracování zastřešující DT, která bude zhotovena v rámci 

zakázky „RS 5 Hradec Králové – Jaroměř“, budou zapracovány do Díla a koordinovány 

se zhotoviteli dokumentací úseků Hradec Králové – Jaroměř a Jaroměř – Náchod. Tyto 

dopady mohou mít vliv i na technické a technologické řešení. 

4.2.7 Bude zpracováno dopravně-technologické posouzení místních procesů ŽST Hronov, 

Teplice nad Metují a Meziměstí (obsluha manipulačních míst, odstavování vozidel – 

zejména souprav osobní dopravy). 

4.2.8 Objednatel nad rámec podkladů z SP požaduje zpracovat variantní řešení ŽST Meziměstí. 

4.2.9 Zhotovitel připraví podklady pro návrh změny Místního pohraničního ujednání 

o spolupráci provozovatelů drah v přeshraničním provozu na úseku přeshraničního 

provozu Meziměstí (ČR) - Mieroszów (PR). 

4.3 Aktualizace ekonomického hodnocení 

4.3.1 Aktualizace ekonomického hodnocení bude provedena v územním rozsahu dle Studie 

proveditelnosti a bude zahrnovat všechny známé změny v rozsahu infrastruktury 

i provozu vůči Studii proveditelnosti (např. změny vyplývající ze schválení Studie 

proveditelnosti, změny v důsledku upravené dopravní technologie dle čl. 4.2 těchto ZTP, 

aktualizované náklady souvisejících staveb na rameni Hradec Králové – Náchod – státní 

hranice). 

4.3.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné Rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů Ministerstva dopravy a Správy železnic. 

4.3.3 Oceňování stavby ve fázi ZP bude provedeno v souladu se Sborníkem pro oceňování 

železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES), ve fázi DPS poté v souladu se Sborníkem 

pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí dle 

verze pro rok 2023 (https://sfdi.gov.cz), případně dle pokynů Objednatele. 

4.4 Výpočet spotřeby trakční energie (energetické výpočty) 

4.4.1 Výpočet spotřeby trakční energie (energetické výpočty) není součástí Díla. Pro 

zpracování Díla budou převzaty výpočty zpracované v rámci zakázky „RS 5 Hradec 

Králové – Jaroměř“.  

https://sfdi.gov.cz/
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4.5 Zabezpečovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

a) Stanice Hronov je vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 

ovládaným z JOP v ŽST Náchod. Návěstidla jsou světelná, výhybky a výkolejky jsou 

přestavovány pomocí elektrických přestavníků.  

b) Stanice Police nad Metují je vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. 

kategorie ovládaným místně. Návěstidla jsou světelná, část výhybek je přestavována 

pomocí elektrických přestavníků, část ručně.  

c) Stanice Teplice nad Metují je vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie 

s rychlostní návěstní soustavou a elektrickým stavědlem TEST13 ovládaným místně. 

Návěstidla jsou světelná, většina výhybek a výkolejek je přestavována 

elektromotorickými přestavníky, menšina ručně.  

d) Stanice Meziměstí je vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 

ovládaným místně. Návěstidla jsou světelná, výhybky a výkolejky jsou přestavovány 

pomocí elektrických přestavníků. 

e) V předmětném úseku je instalováno TZZ 3. kategorie – automatické hradlo typu AH-

88 (úseky Náchod – Hronov – Police nad Metují – Teplice nad Metují) a TZZ 2. 

kategorie – reléový poloautomatický blok (úsek Teplice nad Metují – Meziměstí). Mezi 

stanicemi Meziměstí a Mieroszów není zřízeno TZZ. Jízda vlaků je zabezpečena 

telefonickým dorozumíváním.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

a) V traťovém úseku Náchod (mimo) – státní hranice bude navrženo řešení kompletního 

příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne zabezpečení 

dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro 

projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS. 

b) Návrh zabezpečovacího zařízení musí být proveden v souladu s příslušnými 

technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému Řízení 

a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a dalšími 

navazujícími předpisy a normami. 

c) Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

d) Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhotovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny 

optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

e) Součástí technologických prostor v dopravnách, ve kterých bude umístěna vnitřní 

část zabezpečovacího zařízení, bude i náhradní zadávací pracoviště umístěné ve 

stavědlové ústředně. Z tohoto pracoviště pak bude možné nouzově ovládat 

příslušnou dopravnu do doby, než opětovně přejde do dálkového řízení.  

f) Zabezpečovací zařízení bude ovládáno dálkově. Umístění pracoviště dispečera DOZ 

musí být v souladu s Pokynem SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele 

„Pracoviště pro dálkové řízení“ v platném znění. Návrh vybavení dispečerského 

pracoviště je součástí Díla. 

g) V CDP Praha (nebo příslušném RDP) bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený 

úsek. Mezi nově navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí 

stavby budou automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

h) Zároveň je nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

i) Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech 

souvisejících dopadů. 

j) Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze 

dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, 

(EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 
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a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení 

komise (EU)  2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

k) Veškeré prvky zabezpečovacího zařízení, umisťované v rámci této stavby, budou 

vybaveny otevřeným komunikačním rozhraním podle standardů EULYNX.  

l) S ohledem na požadavek na minimalizaci obestavěného prostoru technologických 

budov Objednatel preferuje návrh technologie zabezpečovacího zařízení 

formou objektových kontrolérů.  

m) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

n) Součástí dokumentace bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích 

zařízení. 

o) Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 

s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

p) Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní částí ETCS předávání návěsti pro 

elektrický provoz v souladu s Metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1. Obecně se týká 

o přenos proměnných i neproměnných návěstí pro elektrický provoz” 

q) Bude zajištěn přenos informací s DŘT do RBC, informace jsou nutné s ohledem 

na napájení trakčního vedení. 

r) Bude zajištěna oboustranná komunikace SZZ a RBC. 

s) V případě, že budou nějaké přejezdy na trati zachovány, bude rekonstruováno 

(vybudováno nové) přejezdové zabezpečovací zařízení. 

t) Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

a) Na úseku tratě se nachází kabelizace a další komponenty sdělovacího zařízení 

různého typu a stáří.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

a) Vzhledem k požadavku na zavedení řízení trati z dispečerského pracoviště je nutné 

stávající sdělovací zařízení a technologické systémy nahradit moderními, které 

umožní dálkové ovládání trati. V rámci stavby bude provedeno začlenění sdělovacího 

zařízení a ostatních technologických celků do DOZ. 

b) Všechny prvky budou splňovat podmínky TSI-CCS 2016/919.  

c) Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům 

umístěným v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový metalický kabel a optická 

dálková kabelizace. Optická kabelizace bude navržena v souladu s TS 1/2022-SZ 

Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 

železnic. 

d) Metalická kabelizace bude navrhována dle ČSN 34 2040 ed.2 v provedení s kovovým 

ochranným obalem (kabely TCEKPFLEZE). 

e) Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí. 

f) V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení včetně 

hodinového zařízení. 

g) Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znění.  Diagnostické 
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informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení, 

informační systém, rozhlasový systém a další) budou zapojeny do DDTS. 

h) Bude navržen nový radiový systém GSM-R, přičemž rádiové plánování včetně 

kmitočtového plánování bude provedeno s výhledem na osazení systémem FRMCS 

dle specifikace, kterou předá Objednatel jako výchozí po podpisu SOD. Nové BTS 

GSM-R (nebo FRMCS) budou začleněny pod dohledový systém Expandium.  

i) Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, detekce vzniku 

požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do 

PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému 

dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

j) V železničních stanicích a zastávkách bude navržen informační systém pro cestující 

v souladu se směrnicí č. 118 a rozhlasové zařízení v IP provedení.  

k) Ve všech železničních stanicích a zastávkách bude pro sledování hran nástupiště, 

podchodu a příp. výtahů navržen kamerový systém. Pro sledování čekáren 

a ostatních prostor bude navržen samostatný bezpečnostní kamerový systém 

oddělený od kamerového systému pro řízení dopravy.  

l) Přestavbou a výstavbou nových nástupišť a ostatních prostor v jednotlivých stanicích 

dojde k nutnosti rozšířit stávající informační systémy včetně souvisejících rozvodů. 

Nově se LCD infotabulemi vybaví všechny železniční stanice a zastávky 

v předmětném úseku. Ovládání systému bude z RDP Hradec Králové, případně z CDP 

Praha. 

m) Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou dálkově ovládána z CDP Praha. 

Součástí dokumentace bude návrh vybavení příslušného dispečerského sálu, 

pracoviště pohotovostního výpravčího a pracoviště dispečera železniční dopravní 

cesty odpovídajícím sdělovacím zařízením.  

n) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

a) Trať v současné době není elektrizována.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

a) Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto technologií nutno 

upravit, nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude návrh tohoto řešení součástí 

Díla. V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, zabezpečovacího 

zařízení a silnoproudé zařízení přemístit, bude prověřeno vnitřní uzemnění 

v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů. 

b) Návrh nového trakčního vedení bude v celém úseku navržen již na trakční soustavu 

25 kV, AC.  

c) Napájení úseku se předpokládá z nových TNS navržených v rámci energetických 

výpočtů, jejichž zpracování je součástí zakázky „RS 5 Hradec Králové – Jaroměř“ 

a jejichž výsledky Objednatel předá Zhotoviteli po jejich dokončení (předpoklad 

3 měsíce po podpisu SOD).  

d) Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude navržena úprava a doplnění DOÚO 

včetně jeho začlenění do systému DŘT. 

e) Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 22/0,4 kV, 

přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. 
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Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém EOV bude zapojen do 

systému dálkového ovládání a diagnostiky dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

f) V celém úseku bude v jednotlivých železničních stanicích, dopravnách a zastávkách 

proveden návrh nového venkovního osvětlení nástupišť a přístupových komunikací 

pro cestující a osvětlení kolejiště dle ČSN EN 12 464-2 a předpisu SŽDC E11 na 

základě zpracování Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy dle předpisu SŽDC 

E11. Ovládání osvětlení bude navrženo se zapojením do systému dálkového dohledu 

a diagnostiky dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

g) Návrh nových energetických zařízení a silnoproudých rozvodů musí být proveden 

v souladu s příslušnými TSI subsystému „Energie“ transevropského konvenčního 

železničního systému a dalšími navazujícími předpisy a normami. 

h) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

i) Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení bude 

navržena nová elektroinstalace včetně návrhu ochrany proti účinkům blesku. 

j) V závislosti na provedených stavebních úpravách kolejí a vodivých konstrukcí budou 

navrženy příslušné úpravy stávajícího ukolejnění (demontáže, montáže a provizorní 

úpravy).  

k) V rámci výstavby budov je nutno posoudit ochranu před účinky atmosférického 

přepětí (hromosvodové soustavy) a koordinovat jejich technický návrh s umístěním 

technologických prostor a kabelových tras uvnitř budovy – nelze připustit souběh 

kabelových tras sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a hromosvodového vedení 

a svodových vodičů. 

l) Zvláštní důraz je nutno věnovat návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

u vnitřních elektroinstalací a návrhu vnitřního uzemnění technologických systémů 

vč. připojení na vnější uzemnění objektu. 

m) Pro řízení a snímání stavu nových technologických zařízení a PETZ v celém úseku 

z příslušeného pracoviště ED, bude navržena nová technologie zařízení DŘT, která 

bude kompatibilní se stávajícím, a v navazujících stavbách navrhovaným, systémem 

v oblasti působnosti OŘ SEE.  

n) Bude prověřen stav ED. V případě nutnosti se navrhne rozsah úprav, dovybavení ED 

potřebnými komponenty a programové vybavení respektující nový stav řízených 

technologických zařízení. 

o) Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od všech umělých staveb, křížení 

tratí, nadzemního elektrického vedení a navržena vhodná technická řešení, resp. 

opatření. 

p) Budou prověřeny vlivy střídavé soustavy 25 kV na všechna sdělovací a zabezpečovací 

zařízení okolních tratí a připojených vleček a dále na inženýrské sítě v okolí. Budou 

navržena opatření pro eliminaci těchto vlivů. 

q) Pro zabezpečení základního napájení zejména BTS, případně jiných zabezpečovacích 

a sdělovacích zařízení, bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN, a to buď z lokální 

distribuční soustavy železnice (LDSŽ), nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ 

Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení nového odběrového místa. Návrh napájení 

BTS (RE) musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2. 

r) V případě doplnění bude v blízkosti technologie BTS navržen rozvaděč NN (v pilíři, 

nástěnný apod.) s měřením odběru el. energie, vybavený přívodkou pro mobilní 

dieselagregát a s přepínačem pro přepínání sítí. Z tohoto rozvaděče bude napojena 

BTS. 

s) V případě doplnění budou v místě BTS navrženy samostatné uzemňovací sítě pro 

uzemnění anténního stožáru – ochrana proti blesku a uzemnění technologie BTS 

a napájecí soustavy – pracovní uzemnění. 
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4.8 Železniční svršek a spodek 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

a) V celém úseku je trať jednokolejná, směrově místy nepříznivá (v některých místech 

klesá poloměr oblouku až na 250 m). Úsek mezi Náchodem a Hronovem zastávkou 

je spíše rovinatý, se sklony do 6 ‰. Úsek po státní hranicí je kopcovitější, sklony 

zde dosahují až 16 ‰.   

b) Stávající kolejový rošt je ve většině délky tvořen materiálem železničního svršku 

tvaru S49, částečně také R65, na betonových pražcích tvaru SB5, SB6 a SB8 (až na 

občasné výjimky).  

c) Železniční spodek splňuje požadavky traťové třídy zatížení C4. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

a) Návrh směrového a výškového řešení bude primárně vycházet ze Studie 

proveditelnosti, přičemž bude provedena optimalizace návrhu. 

b) Objednatel nad rámec podkladů z SP požaduje zpracovat variantní řešení ŽST 

Meziměstí. 

c) Součástí stavby není železniční svršek a spodek přibližně v km 73,079 – 80,645. 

Tento úsek je připravován v rámci souvisejících staveb „Zřízení Žst. Česká Metuje“ 

a „Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M.“.    

d) Železniční svršek bude navržen v souladu s předpisem SŽDC S3, díl VII, tabulka 15. 

e) V rámci stavby bude navržena recyklace kolejového lože včetně předběžného 

posouzení materiálu kolejového lože dle požadavků OTP, Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah. 

f) Odvodnění bude přednostně navrhováno otevřené, vyústěné do vodotečí, 

do retenčních prostor, popř. do vsakovacích objektů. Návrh vsakovacích objektů musí 

být ověřen průzkumem. 

g) Rozsah rekonstrukce železničního spodku bude korespondovat s rekonstrukcí 

železničního svršku. 

h) Ve fázi ZP bude navržena rekonstrukce železničního spodku podle předpisu SŽ S4, 

v platném znění. Zhotovitel zpracuje inženýrskogeologický průzkum ve stupni 

archivní rešerše řešeného úseku stavby. Dále zhotovitel provede orientační 

inženýrskogeologický průzkum včetně místního šetření za účasti správce a zástupce 

O13, zaměřený zejména na místa vyžadující časté zásahy v rámci údržby a na místa 

poruch, pro stanovení předpokládaných příčin poruch a navržení vhodného 

technického řešení, zmapování stávajícího odvodnění a jeho stavu apod. Z místního 

šetření bude vyhotoven záznam, který bude obsahem dokladové části. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

a) V ŽST Hronov se nachází jedno poloostrovní oboustranné nástupiště délky 90 m 

a výšky 550 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště je řešen centrálním 

přechodem bez VZPK. 

b) V ŽST Police nad Metují se nachází tři jednostranná nástupiště délek 130, 140 a 160 

m s výškou nástupní hrany 200, respektive 250 mm nad temenem kolejnice.  Přístup 

na ně je úrovňovým přechodem přes kolejiště. 

c) V ŽST Teplice nad Metují se nachází čtyři jednostranná sypaná nástupiště délek 70, 

185, 190 a 240 m s výškou nástupní hrany 200 mm (300 mm nástupiště u výpravní 

budovy) nad temenem kolejnice. Přístup na ně je úrovňovým přechodem přes 

kolejiště. 

d) V předmětném úseku se nachází osm železničních zastávek: Náchod-Běloves (délka 

nástupiště 90 m, výška 550 mm nad temenem kolejnice), Náchod-Malé Poříčí (106 

m, 300 mm), Velké Poříčí (90 m, 550 mm), Hronov zastávka (91 m, 350 mm), Žďár 
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nad Metují (132 m, 300 mm), Dědov (90 m, 300 mm), Bohdašín (120 m, 550 mm), 

a Březová u Broumova (90 m, 550 mm). Přístup na nástupiště je vždy úrovňový 

z příjezdové komunikace. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

a) V ŽST Hronov bude prodlouženo stávající poloostrovní oboustranné nástupiště 

na délku dle požadavků dopravní technologie. Nástupiště bude nadále přístupné 

centrálním přechodem, součástí Díla je návrh jeho zabezpečení. Předpokládaná 

poloha nástupišť vychází ze Studie proveditelnosti. 

b) V ŽST Police nad Metují bude navrženo poloostrovní oboustranné nástupiště délky 

dle požadavků dopravní technologie se zabezpečeným centrálním přechodem. 

Předpokládaná poloha nástupišť vychází ze Studie proveditelnosti. 

c) V ŽST Teplice nad Metují bude navrženo poloostrovní oboustranné nástupiště se 

čtyřmi nástupními hranami délek dle dopravní technologie se zabezpečeným 

centrálním přechodem. Předpokládaná poloha nástupišť vychází ze Studie 

proveditelnosti. 

d) V ŽST Meziměstí bude navrženo jednostranné vnější nástupiště a poloostrovní 

oboustranné nástupiště délky dle požadavků dopravní technologie. Předpokládaná 

poloha nástupišť vychází ze Studie proveditelnosti. 

e) Na všech zastávkách dle odst. 4.9.1 těchto ZTP bude navrženo (pokud zatím není) 

nástupiště výšky 550 mm nad temenem kolejnice a délky dle požadavků dopravní 

technologie. 

f) Dispozice nástupišť a uspořádání přístupů bude navrženo ve spolupráci 

s architektem. 

4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

a) V řešeném úseku tratě se nachází 35 železničních mostů a 71 propustků. 

b) Téměř všechny mosty mají rozpětí menší než 16 metrů, většina zároveň méně než 

10 metrů. Jedinou výjimkou je most přes Stěnavu a ulici 5. května v Meziměstí 

(rozpětí 21 m).  

c) Součástí úseku je několik zárubních a obkladních zdí různého stavu a stáří. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

a) U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

(čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost 

traťové třídy D4/120 a D2/160. Na základě tohoto prověření bude navrženo buď 

nahrazení novou konstrukcí, nebo případná úprava mostů a propustků. 

b) Úsek Náchod – Meziměstí – státní hranice bude před výstavou nové tratě dle Studie 

proveditelnosti součástí mezinárodního spojení RS 5 Praha – Hradec Králové – PL. 

Proto bude z hlediska mostů trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. 

třídy tratí. 

c) Pro mostní objekty a zdi bude zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice 

SŽ SM011. 

d) S cílem snížení nákladů budou nové mosty přednostně navrhovány dle MVL 110 - 

Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů a nové propustky 

budou přednostně navrhovány jako železobetonové prefabrikované trubky či rámy 

schválené pro použití na stavbách Správy železnic, státní organizace. 

e) Mostní objekty v exponovaných místech (zejm. intravilány měst a obcí) budou 

navrženy ve spolupráci s architektem. 
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4.11 Železniční tunely 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

a) Součástí úseku je 290 metrů dlouhý Petrovický tunel. 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

a) Bude navržena úprava Petrovického tunelu a jeho adaptace na elektrizaci a další nové 

prvky (zabezpečení atd.).  

4.12 Železniční přejezdy 

4.12.1 Popis stávajícího stavu  

a) Na předmětném úseku se nachází 29 železničních přejezdů z většiny vybavených 

světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Detailní informace o jednotlivých 

přejezdech jsou součástí podkladové Studie proveditelnosti.      

4.12.2 Požadavky na nový stav  

a) U železničních přejezdů bude prověřena možnost jejich zrušení a nahrazení 

náhradním přístupem. Toto opatření bude konzultováno s Objednatelem, se správci 

komunikací a příslušnou samosprávou, přičemž do Díla bude zapracována projednaná 

a odsouhlasená varianta řešení. Rušení železničních přejezdů bude prověřeno dle 

směrnice SŽDC SM86. 

b) Bude prověřen technický stav zachovaných železničních přejezdů. Dle výsledku 

prověření budou zmíněné přejezdy v nezbytném rozsahu modernizovány.   

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 Popis stávajícího stavu  

c) Výpravní budova ŽST Hronov je dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím se 

zastavěnou plochou 455 m2 a obestavěným prostorem 4 600 m2. 

d) Výpravní budova ŽST Police nad Metují je dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím 

a jednopodlažní přístavbou, s celkovou zastavěnou plochou 442 m2 a obestavěným 

prostorem 3 859 m2. 

e) Výpravní budova ŽST Teplice nad Metují je dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím 

a jednopodlažní přístavbou, s celkovou zastavěnou plochou 613 m2 a obestavěným 

prostorem 5 718 m2. 

f) Původní výpravní budova ŽST Meziměstí je převážně jednopodlažní zděný objekt se 

zastavěnou plochou 3 572 m2 a obestavěným prostorem 28 724 m2. Budova je 

technickou památkou. 

g) Novější výpravní budova ŽST Meziměstí je dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím 

se zastavěnou plochou 426 m2 a obestavěným prostorem 5 678 m3. 

h) Prostory pro cestujících na jednotlivých zastávkách jsou řešeny různě. Nejčastěji se 

jedná o jednopodlažní zděný objekt různého provedení, vybavení a stáří (Náchod-

Malé Poříčí, Hronov zastávka, Žďár nad Metují, Bohdašín, Březová u Broumova), dále 

pak o zastávkové přístřešky z různých materiálů – betonový (Náchod-Běloves), 

skleněný (Velké Poříčí), dřevěný (Dědov). 

i) V těsné blízkosti předmětné tratě se nachází několik dalších drážních objektů 

(stavědla, strážní domky, technické objekty atd.) různého provedení i stáří. 

4.13.2 Požadavky na nový stav  

a) Úpravy stávajících budov se předpokládají pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 

případné umístění technologií a zařízení. 

b) Umístění technologií a zařízení bude již ve fázi ZP navrženo dle variantního posouzení 

v souladu s Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (zejm. využití 

současných budov vs. návrh nových technologických objektů). Posouzení je součástí 

Díla a závěr bude odsouhlasen Objednatelem. 
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c) Nové pozemní objekty budou navrženy pouze o velikosti nezbytně nutného 

obestavěného prostoru při reflektování aktuálních trendů v oblasti technologií (např. 

minimalizace potřeby nových objektů při využití objektových kontrolérů, venkovní 

provedení napájecích stanic a dalších prvků). 

d) Přístřešky a zastřešení nástupišť budou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana 

cestujících před nepříznivými vlivy počasí a bezpečnost cestujících (viz Směrnice SŽ 

SM009 – Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního 

designu a architektury nádraží a zastávek a Vzorové listy železničního spodku Ž13). 

e) Ve fází DPS budou přístřešky a zastřešení nástupišť i pozemní objekty navrženy ve 

spolupráci s architektem. 

f) Budou navrženy nové objekty v souvislosti s navrženým technickým řešením této 

stavby (např spínací stanice, TNS). 

g) Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel 

pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží 

a zastávek. 

h) Pro potřeby pozemních stavebních objektů budou provedeny doplňující průzkumy 

a zaměření, které jsou nezbytné pro správný návrh nového stavu budov. 

i) U objektů demolic budou specifikovány všechny zastižené inženýrské sítě vedoucí 

k objektům i poblíž objektů. Ve výkresech stávajícího stavu budou zakresleny 

předpokládané polohy sítí včetně výškového uložení. V technické zprávě budou 

uvedeni všichni vlastníci a správci sítí. 

j) Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(i) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

(ii) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem na 

vyžádání).  

(iii) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DPS 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, 

včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření 

fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je 

přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do 

změny bezpečnostní kategorizace objektů nebo do změny třídy bezpečnostní 

zóny v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. 

U objektů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje 

Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 

zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ 

SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zóny v objektu. 

(iv) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

k) Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 
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technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků. 

l) Při návrhu parkovacích ploch bude respektován SŽ PO-11/2020-GŘ (Pokyn 

generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R) 

s doložením výpočtu potřebného počtu parkovacích stání pro osobní automobily, 

stejně tak i pro nemotorovou dopravu s uvedením příslušného výhledového počtu 

cestujících (pro každou stanici a zastávku). 

m) Návrh regulačních systémů v objektech SŽ bude projektován ve fázi DPS dle 

přiloženého dokumentu Požadované parametry MaR pro implementaci 

do infrastruktury SŽ, viz příloha č. 7.1.8 těchto ZTP. 

4.14 Ostatní objekty 

4.14.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro funkci a povolení záměru, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.14.2 Komunikace budou navrženy tak, aby byl minimalizován dopad do okolního území 

a záborů pozemků. 

4.15 Zásady organizace výstavby 

4.15.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

včetně vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.15.2 Objednatel přepokládá dobu výstavby 30 měsíců. 

4.15.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.15.4 Součástí budou též situační schémata zabezpečovacího zařízení pro jednotlivé etapy 

výstavby. 

4.15.5 V dokumentaci budou vyznačeny přepokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.15.6 Navrhovaným postupům výstavby bude odpovídat návrh členění objektové skladby 

a způsob technického řešení PS a SO. Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při 

nepřetržitých výlukách železničního provozu. Doba trvání jednotlivých výluk bude 

navržena dle objemu a složitosti prací. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také 

práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, sdělovacím 

a zabezpečovacím zařízení. Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění 

(tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací.  

4.15.7 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy, znamenající 

zavedení náhradní autobusové dopravy. 

4.15.8 V technické zprávě bude uvedeno mj. délka trvání výluky, vymezení vylučovaných kolejí, 

činnost zabezpečovacího zařízení, rozsah prací, počet vlaků, které je potřeba odklonit, či 

odřeknout. 



„RS 5 Náchod – státní hranice“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 21/25 
 

4.16 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.16.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.16.2 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.16.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.16.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.16.5 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá dostupné geodetické a mapové podklady včetně 

digitálního modelu terénu. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 

staveb státních drah v souladu s přílohou č. 4 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace bod 5.3 Geodetické a mapové podklady včetně 

doplňujících geodetických a mapových podkladů. Územní rozsah geodetických 

a mapových podkladů je v digitální podobě součástí zadávací dokumentace jako příloha 

č. 7.1.1 a 7.1.2 těchto ZTP. 

4.16.6 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce a doplněny mapové podklady v rozsahu potřebném 

pro zpracování projektové dokumentace. 

4.16.7 Geodetická dokumentace bude zpracována dle Přílohy č. 3b) SOD, kapitola 10. 

Požadavky na zpracování geodetické dokumentace. 

4.17 Životní prostředí 

4.17.1 V Záměru projektu bude problematika životního prostředí zpracována v souladu 

s VTP/DOKUMENTACE. Problematika s nakládáním se srážkovou vodou bude zpracována 

dle bodu 6.2.8 VTP/DOKUMENTACE. 

4.17.2 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody k případnému možnému 

vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a následně o vyjádření příslušný úřad, zda lze záměr zařadit 

do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a záměr tak podléhá posouzení 

(EIA). Součástí žádostí o vyjádření bude co nejúplnější popis záměru a mapový výstup 

s vyznačením umístění předmětného záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím 

a lokalitám soustavy Natura 2000. Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. 

textové části ZP včetně uvedení č.j. vyjádření. Vyjádření budou součástí Dokladové části 

DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

4.17.3 V části DPS budou popsány jednotlivé složky životního prostředí v souladu 

s VTP/DOKUMENTACE. 

4.17.4 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 

a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 

č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

4.17.5 Akustická studie bude doplněna o samostatnou část s posouzením možnosti vzniku 

a případné eliminace šíření specifických vibrací způsobujících strukturální hluk. 

4.17.6 Rozptylová studie prověří zejména vliv na kvalitu ovzduší v řešeném území v období 

výstavby. Součástí rozptylové studie bude grafické znázornění větrných růžic. 

4.17.7 Přírodovědný průzkum je součástí samostatné zakázky. V průběhu zpracování projektové 

dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré další průzkumné 
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práce a doplněny podklady v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 

dokumentace. Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli přírodovědného průzkumu 

mj. při poskytování průběžných výstupů z technického navrhování. 

4.17.8 Součástí projektové dokumentace bude návrh postupu nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití, a návrh 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ 

SM096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce-

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM096. 

4.17.9 Zhotovitel bude brát na vědomí, že situování záměru je v oblasti CHKO Broumovsko, 

maloplošného chráněného území, EVL a ÚSESu. Stavba kříží několik vodních toků 

a zasahuje do záplavových území Q100 a aktivní zóny záplavového území Qakt. Dále 

stavba zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů a ochranného pásma léčivých 

a minerálních vod a CHOPAV. Stavba prochází územím s archeologickými nálezy a 

sousedí s několika starými ekologickými zátěžemi. 

4.18 Požadavky na inženýrskogeologické průzkumy 

4.18.1 Zhotovitel zhotoví projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Projekt 

průzkumu bude proveden dle dopisu čj. 52725/2023-SŽ-GŘ-O13 Inženýrskogeologický 

průzkum pro dokumentace DUSL nebo DUSL+PDPS, viz příloha 7.1.6 těchto ZTP.  

4.18.2 Projekt inženýrskogeologického průzkumu bude obsahovat detailní návrh požadavků na 

výluky. Součástí projektu bude plán odběru vzorků pro posouzení kontaminace zemin dle 

SM096 a pro posouzení vhodnosti recyklace. Plán vzorkování bude odsouhlasen O15. 

4.18.3 Úsek Náchod – státní hranice je dle přílohy 7.1.6 těchto ZTP uvažován jako tzv. Prostá 

stavba, na základě projektu inženýrskogeologického průzkumu tedy bude realizován 

rovnou podrobný inženýrskogeologický průzkum. Podrobný inženýrskogeologický 

průzkum bude proveden i pro stavby železničního spodku, které se nacházejí 

ve stávajících polohách.    

4.18.4 Součástí odevzdání projektu podrobného inženýrskogeologického průzkumu bude 

vyhotovení položkového rozpočtu projektovaných prací v otevřeném formátu (slepý 

a oceněný). 

4.18.5 Projekční i realizační práce budou prováděny v souladu s předpisem SŽ S4 Železniční 

spodek a vyhl. č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 

prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 

ložisek a dále dle normy ČSN EN 1997-1 a 2 Navrhování geotechnických konstrukcí 

a normy ČSN P 731005 Inženýrskogeologický průzkum v rozsahu stanoveném zadávací 

dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele. 

4.18.6 Inženýrskogeologický průzkum a jeho projekt bude zpracován v rozsahu nezbytném pro 

návrh vedení trati včetně souvisejících objektů železničního spodku, inženýrských 

objektů, pozemních objektů, komunikací, přeložek komunikací a ostatních staveb 

souvisejících s návrhem RS a konvenční železnice. 

4.18.7 Součástí prací bude také hydrogeologický průzkum pro trasu „RS 5 Náchod – státní 

hranice“. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „NaMez“ 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 
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 O výluky potřebné pro inženýrskogeologický průzkum, případně pro navazující 

doplňující průzkumy v průběhu zpracování jednotlivých dokumentací, je potřeba 

žádat 90 dní před samotnou realizací výluky. 

5.1.3 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

5.1.4 Výluky pro provedení inženýrskogeologického průzkumu je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železnic nejméně 5 

měsíců před měsícem, v němž jsou průzkumy požadovány. 

5.1.5 Harmonogram Díla bude minimálně jednou měsíčně aktualizován vč. vyznačení plnění 

jednotlivých kroků a odůvodnění případných změn termínů. 

5.1.6 Do 30 dnů od nabytí účinnosti SOD bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram, který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich zpracování 

a předání objednateli. 

5.2 Další požadavky na zpracování Díla 

5.2.1 Součástí Díla jsou prověření variantních technických řešení pro účely projednání Díla 

nebo aktualizace technického řešení v případě nově zjištěných skutečností přímo 

souvisejících s výstavbou a provozem předmětné tratě a negativními vlivy na okolí. 

5.2.2 Součástí Díla bude zapracování požadavků třetích stran, zejména dotčené veřejnosti 

a samosprávy, přímo souvisejících s přípravou a projednáním, výstavbou a provozem 

předmětné tratě a negativními vlivy na okolí, a to po schválení Objednatelem. 

5.2.3 Součástí Díla bude zpracování stavební akce (dokumentace stavby pro povolení záměru) 

v režimu BIM. Technické požadavky na dokumentaci v tomto režimu jsou upraveny 

Přílohou SOD č. 11 BIM protokol. 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení části Díla 

5.3.1 Projednání Díla bude probíhat formou porad s preferencí kombinace prezenční a virtuální 

formy s elektronickým přístupem (MS Teams). 

5.3.2 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 

dílčími odevzdáními. 

 Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. 

5.3.3 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzatého 

Díla v souladu se SOD. 

5.3.4 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

5.4 Pokyny pro odevzdání díla 

5.4.1 Dle požadavku SOD bude provedeno odevzdání v elektronické podobě v dílčích termínech 

(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Struktura elektronického a listinného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 

blíže specifikováno. Elektronickým, resp. digitálním odevzdáním se rozumí: 

a) soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž 

zobrazení je totožné s tištěnou, resp. listinnou verzí dokumentace. 

b) soubory v otevřené (editovatelné) formě (minimálně ve formátu souborů DOC, XLS, 

DWG, DGN; z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk totožný 

s odevzdanou tištěnou, resp. listinnou verzí), a to včetně souborů zpracovaných dle 

standardu BIM uvedených v přílohách BIM protokolu. 

5.4.3 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě 

projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě na USB flash disku. 
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Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu 

a v otevřené formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů. 

5.4.4 Definitivní odevzdání Díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu jedné soupravy, 

se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele 

a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.4.5 Definitivní odevzdání kompletního Díla dle SOD v elektronické podobě bude provedeno 

dle odstavců 3.4.18 až 3.4.20 VTP/DOKUMENTACE (Přílohy č. 3b) SOD) na USB 

flash disku. 

5.4.6 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

5.4.7 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele. 

5.4.8 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 

které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty. 

Požadavky na formát a provedení dat ze strany Objednatele jsou součástí přílohy 7.1.7 

Zároveň musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 

(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především 

pak s: 

a) Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat; 

b) Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad 

prostorových dat a služeb prostorových dat; 

c) Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových 

dat. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům, typové dokumentaci a typového řešení na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 „RS 5 Náchod – státní hranice “ SITUACE (km 61,0 – 85,0), Správa železnic, státní 

organizace, 11/2024 

7.1.2 „RS 5 Náchod – státní hranice “ SITUACE (km 82,0 – 92,7), Správa železnic, státní 

organizace, 11/2024 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.5 Rozdílový dokument DPS 

7.1.6 Inženýrskogeologický průzkum pro dokumentace DUSL nebo DUSL+PDPS č.j. 

52725/2023-SŽ-GŘ-O13 (pozn.: Pro stupeň DPS budou shodně uplatněny požadavky pro 

stupeň DUSL) 

7.1.7 Seznam vrstev pro GIS portál, SS VRT 

7.1.8 Požadované parametry MaR pro implementaci do infrastruktury SŽ, č.j. 14127/2024-SŽ-

SŽF-TSPS 

 


