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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Středisko pro kalibraci“ je:  

a) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové 

podoby Střediska pro kalibraci. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby 

(studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace. Bez odsouhlasení 

Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do dalších stupňů dokumentace. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji 

bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení 

záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen 

„stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení 

záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, 

které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro 

použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným 

subjektem. 

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 

dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 

jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu 

závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude 

Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení 

předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách 

technického řešení stavby.  

g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba nové provozní budovy s halou pro zajištění kalibrace speciálních 

drážních měřidel, bez kterých nelze dosáhnout spolehlivého provozu na trati. Dojde 

ke zřízení specializovaného pracoviště pro kalibraci celého měřicího řetězce u měřidel 

prostorové průchodnosti. Dalším cílem je zajištění úspory času, finanční stránky 

a vynaložené energie pro správnou kalibraci, při splnění požadavků platné legislativy. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

služeb Architekta, viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP (Standard profesních výkonů 

a souvisejících činností České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh 

stavby. V průběhu tvorby bude požadováno průběžné konzultování, projednání a 

odsouhlasení Návrhu stavby s Objednatelem a DOSS. Objednatelem písemně 

odsouhlasený finální Návrh stavby (studie) bude Zhotovitelem dopracován v dalších 
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stupních Dokumentace. V případě neschválení Návrhu stavby (studie) Objednatelem 

nelze pokračovat do dalších stupňů Dokumentace. Rozsah Návrhu stavby je uveden 

v článku 5.2 „Návrh stavby“ těchto ZTP. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu DPS“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 

05.1, viz příloha 7.1.3 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s tím, 

že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz příloha 

7.1.5 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.3 

těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.4 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech stanovených 

příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice 

SŽ SM011. Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře 

SŽ, šablona dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových 

stránkách: https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální 

komisi MD. 

1.2.5 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na pozemku v Kolíně – Šťáralka 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631700315 

Kraj Středočeský 

Okres Kolín 

Katastrální území Kolín 

Parcelní číslo 1751/11 
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1.3.2 Pozemek č.1 je vyznačen jako pozemek, na kterém by měla být umístěna stavba 

Střediska pro kalibraci. 

 

1.3.3 Předmětný pozemek je ve vlastnictví města Kolín. S městem Kolín dojde k uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí (SOSB). Výkup pozemku je možný až po získání 

stanoviska EIA, a to buď kladného stanoviska, nebo vyjádření, že stavba EIA 

nepotřebuje 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Středisko pro kalibraci“, zpracovatel Ing. Vítězslav Glomb, SAGASTA, 

s.r.o., 02/2021. Záměru projektu je přílohou zadávací dokumentace. Kompletní ZP 

obdrží vítězný uchazeč. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i 

cizích investorů.  
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3.1.2 Nutná koordinace se záměry města Kolín viz přiložené obrázky 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE se text „datový předpis 

XDC (viz xdc.spravazeleznic.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a videokompozice dle kapitoly 9. 

Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE. Zhotovitel 

zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v počtu 2 ks. 

4.1.6 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné Metodiky v technické specifikaci položky. 

4.1.7 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.1.9 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle stavebního zákona.  

4.2 Ostatní objekty 

4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace.  

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Rozsah projektu bude odpovídat schválenému ZP. 

4.4 Silnoproudá technologie 

4.4.1 Požadavky na nový stav  

4.4.1.1 Rozsah projektu bude odpovídat schválenému ZP. 

4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 Požadavky na nový stav  

4.5.1.1 Rozsah projektu bude odpovídat schválenému ZP. 

4.5.1.2 Technologické vybavení, které je součástí nového Střediska pro kalibraci: 

• Kolejnicové pásy tvořící testovací dráhu s navazujícím rámem simulujícím 

převýšení kolejí. 

• Etalony pro kalibraci speciálních drážních měřidel. 
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• Etalony pro simulaci objektu při kalibraci měřidel prostorové průchodnosti. 

• Přesným kalibračním stůl pro umístění polohovacího zařízení – kalibrace 

měřidel prostorové. 

• Sběrač proudu. 

• Vybavení skladů a dílen (Stolní soustruh, stolní vrtačka včetně příslušenství 

pro výrobu náhradních dílů a drobných oprav měřidel). 

• Mostový jeřáb 

• Další potřebné technologické vybavení 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Požadavky na nový stav  

4.6.1.1 Rozsah projektu bude svým rozsahem odpovídat schválenému ZP. 

4.6.1.2 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat podle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání).  

(c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DUSL/DPS a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, 

které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo 

do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i 

Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve 

spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

(d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného 

stupně dokumentace. 

4.6.1.3 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků 
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4.6.1.4 Zhotovitel stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, II 

nebo III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky popíše 

požadavky pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být podrobně 

zpracovány v navazujících částech projektové dokumentace /např. kde a jakým 

způsobem vyhodnotí podmínky zajištění požární bezpečností  - v souhrnné 

technické zprávě (kategorie staveb 0), respektive v požárně bezpečnostním řešení 

stavby (kategorie staveb I, II a III)/ s ohledem na platné právní předpisy a 

normativní podmínky a v souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A 

POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální 

ředitelství HZS ČR, srpen 2018)/. 

 

4.7 Zásady organizace výstavby 

4.7.1 V rámci zpracování DPS a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.8 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.8.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.8.2 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.8.3 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.9 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.9.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, – dále jen 

„Mobiliář“).. Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.2 těchto 

ZTP) a montáž Mobiliáře. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění 

Mobiliáře do podobjektů a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s 

odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP). V případě, že je 

staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře, budou 

tyto položky deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a 

dodávku Mobiliáře 

4.9.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů:  ….“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je 

definována v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

Seznam mobiliáře a stavební připravenost mobiliáře dostane vítězný uchazeč na 

vyžádání. 
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4.9.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, 

kdy součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem 

včetně staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí 

podobjektu s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.9.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.9.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou 

nezbytné pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

4.9.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.9.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.9.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 Biologický průzkum – proběhne formou rešerše a pochůzky v místech záboru stavby 

a nejbližším okolí a bude zaměřen především na výskyt kriticky ohrožených a silně 

ohrožených druhů živočichů a rostlin. Na základě biologického průzkumu bude případně 

zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) 

a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

4.10.2 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácet dřeviny (např. z důvodu 

zajištění přístupových cest na staveniště), bude zpracován dendrologický průzkum, 

který bude sloužit jako podklad pro vydání JES. 

4.10.3 Akustická studie, měření hluku a vibrací – potřebu AS pro fázi výstavby a provozu 

(stacionární zdroje hluku) je nutno konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí.  

4.10.4 Bude projednáno, zda bude KHS požadovat HS v rámci zkušebního provozu zařízení. 

4.10.5 Odpadové hospodářství – důraz bude kladen na důkladný průzkum kontaminace 

výkopových zemin. Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě 

předběžného inženýrskogeologického průzkumu, včetně chemického složení 

(geotechnické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen garant za ŽP Objednatele. 

4.10.6 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

4.10.7 Zemědělská příloha – v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bude zpracována žádost 

o vynětí ze zemědělského půdního fondu, rozdělení půd (ornice a podornice) včetně 

odůvodnění záboru. Plán rekultivací dočasných záborů bude zpracován na základě 

pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu pozemku. 

4.10.8 Z hlediska nakládání s dešťovými vodami bude prověřena primárně možnost využití 

vody zadržené v retenční nádrži k zálivce vnitroareálové zeleně a následně možnost 

zasakování nebo řízeného vypouštění do vodního toku. Řízené odvádění srážkových vod 

do kanalizace bude navrženo až po vyloučení všech předchozích možností. 

4.10.9 Součástí dokumentace je zpracování havarijního plánu (zpracovaný dle vyhlášky 

č. 450/2005 Sb.). 

4.10.10 Budou získána stanoviska OOP k soustavě EVL Natura 2000 a to závazné stanovisko 

podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny o posouzení vlivu na 
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předmět ochrany nebo na celistvost EVL a v návaznosti stanovisko podle zákona 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. 

4.10.11 Upozorňujeme, že pozemek určený pro stavbu leží v nadregionálním biokoridoru NRBK 

Polabský luh – Bohdaneč. 

4.11 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.11.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 

dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet 

odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.11.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.11.3 těchto ZTP.  

4.11.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 

další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.11.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.11.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a 

to následovně:  

4.11.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 
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Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

4.11.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90. 

4.11.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.11.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.11.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.11.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.11.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých 

SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby oceňovány, 

4.11.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště.  
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4.11.6 Souhrnný rozpočet 

4.11.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 

do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.11.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

4.12 Požadavky na průzkumy.  

4.12.1 V průběhu zpracování Projektové dokumentace budou provedeny průzkumy a měření 

v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace:  

• Radonový průzkum 

• Hydrogeologický průzkum 

• Geotechnický průzkum  

• Biologický průzkum 

• Dendrologický průzkum 

• Pedologický průzkum 

• Pyrotechnický průzkum 

• Zhotovitel díla provede geodetické zaměření pro potřeby stavby předmětného 

pozemku vč. souvisejícího zájmového území 

• Průzkum vibrací a otřesů  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu (viz odst. 2.1.1 těchto 

ZTP), vyvolané v rámci zpracování tohoto stupně dokumentace, musí být konzultovány 

s Objednatelem. 

5.1.2 Projektová dokumentace bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti veškerých 

povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem. 

5.1.3 Navržené konstrukce, materiály a instalovaná zařízení musí splňovat požadavky 

na energetickou úspornost, dlouhodobou životnost s minimálními nároky na 

pravidelnou údržbu. V prostorách přístupných veřejnosti je nutno využít prvky 

s maximální odolností proti úmyslnému poškození (vandalismu). 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.2 Návrh stavby (studie) 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze ZP, být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP 

a splňovat provozní, architektonické i technické požadavky na kalibrační laboratoře 

Objednatele  

5.2.2 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

• prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

• upřesnění cílových představ Objednatele, 

• zpracování konceptu a skic, 

• určení základního materiálového řešení, 

• zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 
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• zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace, 

• předběžný rozpočet podle m2 a m3; 

• vizualizace exteriéru i interiéru, zákresy vizualizací do fotografií v počtu min. 7 ks 

• zapracování speciálních požadavků pro budoucí umístění technologií (např. 

samostatné základy): 

Stabilita podstavce 

▪ Antivibrační podložka (přístroje, které vyžadují vysokou přesnost např. 

mikroskopy nebo optické přístroje, je důležité umístit je na antivibrační 

podložky) 

▪ Pevnost a rovnost povrchu (podstavec musí být absolutně rovný a 

pevný) 

Materiál podstavce  

▪ Zajištění teplotní stability (u některých podstavců je vhodné mít 

zabudované termoizolační vrstvy, které pomáhají udržet teplotu stabilní 

a minimalizovat vliv změn teploty okolí. 

▪ Odolnost proti teplotním změnám (doporučujeme materiály s nízkou 

tepelnou vodivostí a vysokou teplotní stabilitou jak např. granulit nebo 

speciální kompozity) 

▪ Antiskluzové podložky (podstavec s protiskluzovými podložkami) 

Výška a ergonomie (nastavitelnost podstavce) 

▪ Podstavec musí být navržen tak, aby byl přístroj v ideální výšce pro 

obsluhu 

▪ Pohodlný přístup k ovládacím prvkům 

Připojení a organizace kabelů 

▪ Organizované připojení a uspořádání kabelů 

Bezpečnostní aspekty 

▪ Ukotvení (zajištění proti pádům etalonů a měřidel) 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické 

požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ 

(https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová 

řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Tabulka CNM-MB 

7.1.2 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 

7.1.3 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.4 Rozdílový dokument DPS 

7.1.5 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.6 Vzorkování_staveb_SŽ 


