

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 0077/2025-SŽ-SS VRT

Vyřizuje Pavlína Hrušková
Mobil +420 724 147 321
E-mail hruskovap@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu
zadavatele E-ZAK**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Sektorová podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem:

„RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení, zpracování migrační studie a zpracování naturového hodnocení

Zadavatel obdržel dne 6. 1. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu se zněním čl. 16 zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky č. j. 2444/2024-SŽ-SS VRT zadavatel zveřejňuje odpověď na dotazy:

Dotaz č. 1:

Dobrý večer,

zpracovávám nabídku na zakázku, uvedenou v předmětu e-mailu a natažil jsem na závažný problém. V návrhu smlouvy, částech 6.2.1. a) a 6.2.1 c) je nesmyslný požadavek, aby tyto části nepřesáhly 15% z velkové ceny.

Ale v těchto položkách jsou sezónní průzkumy v terénu v roce 2025 a 2026 (položky 1 a 5) rozpisu ceny díla. Tyto průzkumy, provedené ve vegetačním období, nelze podcenit a vyžadují zapojení mnoha biologů - specialistů. Vše ostatní jsou spíše administrativní práce a tam je cena poměrně nízká, nesrovnatelně nízká oproti sezónním odborným průzkumům v terénu.

Obávám se, že tento požadavek zadával technik, neznalý požadavku na rozsah práce v terénu. Neze to nějak upravit? Jinak bych musel náklady rozpočítat do jiných položek, které nejsou na hodiny práce tak náročné a to bych docela nerad. Bylo by dobré, kdybyste se před vypsáním zakázky poradili s biologem, tohle je technokratické inženýrské řešení, které nerespektuje skutečné nároky na práci.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1:

Došlo k opětovnému přezkoumání textu v čl. 6 odst. 6.2 návrhu smlouvy.

Čl. 6 odst. 6.2 písm. a) byl na základě výsledku přezkoumání shledán za adekvátní a ponechán v původním znění.

V odst. 6.2 písm. c) došlo k úpravě parametrů platebních podmínek za jednotlivé dvojice dílčích etap tak, aby lépe reflektovaly finanční náročnost požadovaného dílčího plnění.

Další sdělení zadavatele:

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 1 zadavatel přikládá aktualizované znění smlouvy.

Závěr:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení ZD č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 17. 1. 2025 v 08:00 hod. (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **27. 1. 2025 v 08:00 hod.**

Zadavatel je tímto svým rozhodnutím přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace