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Stavební správa vysokorychlostních tratí

– Nové Město
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RS 5 Hradec Králové – Jaroměř

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací 

– Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 –
ále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1

Předpokládáme, že koordinační model stavby, profesní model, sdružený model (sDiMS) apod. 
je společné zobrazení souborů jednotlivých stavebních objektů (SO) v otevřeném formátu 
IFC. Nejsme si vědomy žádné činnosti, kterou nelze provádět nad tímto současným 
zobrazením jednotlivých IFC souborů SO. Případně prosíme o doplnění informací o těchto 
činnostech. 

Zároveň upozorňujeme na otevřené otázky týkající se netransparentní kontroly a 
odpovědnosti za sloučená data vzniklá manipulací s původními soubory. Na základě zkušeností 
z jiných projektů a staveb nedoporučujeme slučovat modely více SO do jednoho souboru.

Odpověď na dotaz č. 10:

Tazatel nepřesně definuje dotaz. Prvně, stavba je dělená na objekty s označením SO a PS, tj. 
zahrnuje stavební objekty a objekty technických a technologických zařízení, viz. zákon 
č. 283/2021 Sb. 

Zadavatel jednoznačně specifikoval v kap. 2.2 BIM Protokolu, že v průběhu projekčních prací 
může mít profesní DiMS podobu koordinovaného zobrazení příslušných dílčích DiMS, ale 
odevzdán bude jako jediný sloučený a zkoordinovaný datový kontejner. Zadavatel, má 
prokazatelnou zkušenost, u odevzdaných pilotních projektů, že se nejedná o nadstandardní 
požadavek. Náklady na vytváření profesních modelů si dodavatel zahrne do ceny díla.

Dotaz č. 11:

Definice činností účastníků projektu nejsou aktuální a prosíme o jejich opravení.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel konstatuje, že nelze identifkovat dokument ke kterému je dotaz tazatele vztažen.

Zveřejněno na profilu zadavatele



Dotaz č. 12:

Prosíme o specifikaci rozsahu a obsahu možných aktualizací, a to pro jednotlivé dokumenty 
BEP, EIR, BIM protokol a přílohy. Vzhledem k možné aktualizaci zadání doporučujeme volit 
řízení se soutěžním dialogem, které by mělo být využíváno pro zakázky, které jsou složité, 
kdy zadavatelé nejsou schopni jednoznačně popsat požadovaná řešení, předmět zakázky, 
technické podmínky, kdy potřebná řešení ani nemusí být dostupná na trhu.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci jednoznačně popisuje požadavky na zpracování díla. 
Uvedené „doporučení“ tazatele nelze považovat za dotaz a nelze na něj proto reagovat.

Dotaz č. 13:
Prosíme o potvrzení, že testovací vzorek v *.IFC bude model jednoho stavebního objektu (SO) 
v každé objektové řadě. Tzn. jeden vzorek nebude sloužit pro více objektových řad.

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel nedefinuje vazbu vzorku na objekt, ale na předložení vzorku takového rozsahu, 
aby bylo možné schválení postup prací na díle dle cíle 3.5 dokumentu EIR.

Dotaz č. 14:

Prosíme o odstranění požadavku na nativní formáty a informace o použitých SW řešeních, 
obsahující interní znalosti projekčních firem. Z našeho pohledu by se mohlo jednat o 
diskriminační požadavek. 

Odpověď na dotaz č. 14:

Zadavatel trvá na dodání i nativních formátů, neboť tyto jsou předávány i u standardní 
dokumentace bez digitálního modelu stavby.

Dotaz č. 15:

Vzhledem k tomu, že CDE zabezpečuje dodavatel, předpokládáme pouze základní, nenávodné 
požadavky běžně dostupných CDE na trhu. Jako jsou: 

 základní funkce CDE: nahrání, sdílení, stažení dat
 CDE umožňuje zadávat úkoly
 CDE umožňuje přidělit adresářům práva „ke čtení“, „k zápisu“ a „nemá přístup“ pro 

jednotlivé skupiny uživatelů
 CDE podporuje práci se zobrazeným modelem ve formátu *.IFC (IFC4x)
 CDE má zastoupení a podporu v ČR

Odpověď na dotaz č. 15:

Zadavatel vychází z metodických dokumentů SFDI a zkušeností z pilotních projektů. 
Dodavatel se bude řídit požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.



Dotaz č. 16:

V zadání BIM je nesoulad mezi jednotlivými dokumenty a přílohami ohledně jazyka zápisu v 
souboru IFC. Budou tedy názvy vlastností (atributů) v modelu DiMS ve formátu *.IFC dle ISO 
16739 uvedeny v angličtině, zatímco hodnoty vlastností (atributů) budou v češtině?

Odpověď na dotaz č. 16:

Zadavatel neidentifikoval nesoulad. Zápis vlastností a jejich hodnot bude v českém jazyce.

Dotaz č. 17:

Matice odpovědnosti SŽ (2.5 EIR), není v uvedené podobě (5 úrovní) kompatibilní se 
standardními připomínkovacími postupy CDE. Předpokládáme, že bude zadavatelem 
respektováno standardní řešení dostupných CDE pomocí „skupin uživatelů“ a „úkolů“.

Odpověď na dotaz č. 17:

Zadavatel jasně specifikoval požadavky na procesy prováděné v rámci díla, dodavatel si má 
možnost vybrat SW, který tyto požadavky dle interní legislativy SŽ splňuje a náklady si 
následně zahrne do ceny díla.

Dotaz č. 18:

Ve všech BIM projektech se neustále opakují stejné cíle. Prosíme o poskytnutí monitorovacích 
zpráv z realizovaných projektů.

Odpověď na dotaz č. 18:

Předmětem zakázky není provádění součinnosti dodavatele při vyhodnocování Monitorovacích 
zpráv stavebních projektů v režimu BIM, které nejsou součástí této zakázky. Požadavek na 
dodání dokumentů zpracovaných jinými subjekty je proto neopodstatněný. 

Z výše uvedeného není pro plnění díla nutné poskytnout Monitorovací zprávy z pilotních 
projektů od jiných zpracovatelů.

Dotaz č. 19:

1.6, 1.7 EIR Jaký je rozdíl mezi školícím videem a záznamem z online školení? Co je myšleno 
virtuální stavbou? Proč je nepřípustný standardní manuál dodávaný poskytovatelem CDE 
např. na webu ve formátu html?

Odpověď na dotaz č. 19:

Účel cílů 1.6 a 1.7 v kap. 3.2 EIR s vazbou na školení je různý, viz textace a popis jednotlivých 
cílů. Nelze posoudit v globálu, že standardní manuál dodávaný poskytovatelem CDE splňuje 
cíle 1.6 a 1.7, proto zadavatel i nadále trvá školících materiálech dle zadávací dokumentace.



Dotaz č. 20:

2 EIR Modelování stávajícího stavu. Plnění těchto cílů, vzhledem k nákladům na pořízení 
relevantních vstupů, náročnosti modelování apod. postrádá ekonomický smysl vzhledem 
k jejich přínosu pro projekt. Jedná se o přesné operace nad nepřesnými vstupy. Navrhujeme 
na základě předchozích zkušeností následující. 3D modelování stávajících sítí nahradit 
současným zobrazením 2D výkresů stávajících sítí a 3D modely nových sítí. Ochranná pásma 
nemodelovat dtto odstraňování konstrukcí. Geologický model bude sestávat pouze z modelů 
„válců“ sond.

Odpověď na dotaz č. 20:

Podmínky pro všechny dodavatele jsou nastavené shodně. Dodavatel do nabídkové ceny 
zahrne náklady na požadavky uvedené v příloze A EIR. Zadavatel na uvedených požadavcích 
trvá.

Dotaz č. 21:

2.2 EIR Modelování stávajícího stavu - jak se zjistí příslušné směrové a výškové odchylky 
ochranných pásem?

Odpověď na dotaz č. 21:

Zadavatel má za to, že požadavky jsou dostatečně odborně specifikované pro dodavatele 
splňující požadované kvalifikace. Ve všeobecnosti je návrh technického řešení projednáván 
v průběhu plnění díla, a to jak pro režim BIM, tak pro zpracování klasické projektové 
dokumentace.

Dotaz č. 22:

Ve všech jednotlivých BIM dokumentech a přílohách zadání jsou ignorována SW omezení a 
obecně platná pravidla práce se soubory tzn. např. odstranění dlouhých názvů souborů a 
adresářů, mezer, diakritiky a zakázaných znaků. Prosíme o aktualizaci a dodaní dokumentů, 
které toto zohledňují. Především se to týká názvů souborů, adresářů a vlastností v datových 
standardech. 

Odpověď na dotaz č. 22:

Zadavatel vychází z metodických dokumentů SFDI, které jsou součástí zadávací 
dokumentace, zejména se jedná o datové standardy. Aktualizace datových standardů 
vydávaných SFDI není v kompetenci zadavatele.

Dotaz č. 23:

4.2.7 až 4.2.12 EIR Požadavky v těchto bodech jsou specifické pro SŽ, jsou návodné, resp. 
směřují na konkrétní SW produkt, což je nepřípustné. Dále přesahují rámec ČSN EN ISO 
19650. Navrhujeme připomínkové řízení realizovat v systémech zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 23:

Zadávací dokumentace jasně specifikuje povinné a doporučené požadavky (viz. kap. 4.2.7), 
přičemž povinné požadavky nejsou v rozporu s uvedenou ISO normou. Formulář uvedený 



v kap. 4.2.12 je nezávazný vzor a dle textace uvedené kapitoly je požadováno dodržení 
základních parametrů připomínkového formuláře. Zadavatel se domnívá, že specifikace díla 
je dostatečná a vychází z požadavků interní legislativy zadavatele.

Dotaz č. 24:

Požadavky na data uváděné v EIR (5.3) nejsou obsaženy v dodaných datových standardech. 
Výklad požadavků není jednoznačný. Bude dodán datový standard obsahující všechny 
požadavky SŽ v jednom dokumentu?

Odpověď na dotaz č. 24:

Zadavatel vychází z metodických dokumentů SFDI, které jsou součástí zadávací 
dokumentace, zejména se jedná o datové standardy. Aktualizace datových standardů 
vydávaných SFDI není v kompetenci zadavatele, proto zadavatel některé jím požadované 
skutečnosti rozšiřuje v zadávací dokumentaci. Zadavatel se domnívá, že specifikace 
uvedených požadavků, s ohledem na zkušenosti s dodavateli různých pilotních projektů je 
dostatečná.

Dotaz č. 25:

Element na základě dodaných podkladů nelze zaklasifikovat jednoznačně. Každý projektant 
ho může zatřídit jinak. Prosíme o doplnění klasifikace k jednotlivým elementům v datovém 
standardu.

Odpověď na dotaz č. 25:

Zatřídění elementu do předepsané klasifikace je předmětem plnění dodavatele. Dodavatel si 
danou činnost má ocenit v ceně díla. Jako každá část díla, bude i toto zatřídění předmětem 
projednání a schválení.

Dotaz č. 26:

Proč se duplikuje informace již obsažená v IFC a zavádí nový název (DS_GUID) pro standardní 
atribut? Jde o standardní atribut definovaný standardem IFC, jako IfcGloballyUniqueId. Řada 
SW řešení ani toto neumožňuje a tento požadavek by způsobil dodatečné náklady na straně 
dodavatele.  

Odpověď na dotaz č. 26:

Požadavky zadavatele uvedené v kap. 5.5.1 dokumentu EIR jsou definované jako vhodné a 
tudíž jsou dostatečně univerzální.

Dotaz č. 27:

Kdy budou doplněny dodané datové standardy o informace, jež se kontrolují dle bodu 
6 6.DATOVÁ KONTROLA DIMS? Konkrétně jde o úrovně 4., 5., 6...



Odpověď na dotaz č. 27:

Nelze identifikovat, k jakému dokumentu zadávací dokumentace se dotaz vztahuje

Dotaz č. 28:

Proč není pro zadání a validaci použit otevřený standard, jako například Information Delivery 
Specification (IDS) buildingSMART?

Odpověď na dotaz č. 28:

Zadavatel vychází z metodických dokumentů SFDI a zkušeností z pilotních projektů. Uvedený 
požadavek nebude uplatňovat, neboť není nikde specifikován jako závazný pro zadavatele 
veřejných zakázek.

Dotaz č. 29:

Pro kontrolu časových kolizí nemá projektant dostatek informací z řady důvodů např. 
nemodelují se provizorní stavy, nemožnost specifikace konkrétních výrobku apod. Jde 
především o odpovědnost a cíl pro realizační firmu, stejně jako BIM 4D a BIM 5D. Prosíme o 
zrušení.

Odpověď na dotaz č. 29:

Požadavek na kontrolu časových kolizí se uplatní, (tak jak je odkazováno v kap.6.2 bod 5) 
EIR) v případě, že je takovíto cíl vyžadován. V kap. 3.2 EIR nejsou stanovené požadavky na 
BIM 4D a 5D. Navíc v kap. 5.6.1 jsou uvedené konkrétní výjimky z datového standardu, které 
vylučují požadavky definující 4D a 5D. Zadavatel se domnívá, že Zadávací dokumentace je 
dostatečná a není potřebné ji upravovat.

Dotaz č. 30:

V ZTP v odst. 5.1.2 je uvedeno, že o IGP se žádá 90 dní před samotnou realizací výluky. To 
je ale v rozporu s odst. 5.1.4, kde se píše minimálně 5 měsíců před samotnou realizací IGP. 
Zhotovitel se ptá Objednavatele, jaký termín platí a následně požadujeme upravit HMG 
Díla. Upozorňujeme na skutečnost, že dle vyjádření Správy železnic, nemá Objednavatel 
výluky objednané, což může vést k posunutí celého HMG Díla, jelikož objednání výluk na této 
trati může trvat déle než rok, což mimochodem upozorňuje i příloha od GŘ O13 SŽ, která je 
součástí ZD. 

Odpověď na dotaz č. 30:

Zadavatel konstatuje, že platným 
předpisem SŽ D7/2 Organizování výlukových činností – článek 14 odstavec (4). V případě, že 
by Správa železnic včas nepřidělila požadovanou výluku, má právo 

ustanovením odst. 3.4 až 3.9 Obchodních podmínek a požádat o úprav
harmonogramu Díla.



Dotaz č. 31:  

V ZTP odst. 5.2.1. je uvedeno „Součástí Díla jsou prověření variantních technických řešení 
pro účely projednání Díla nebo aktualizace technického řešení v případě nově zjištěných 
skutečností přímo souvisejících s výstavbou a provozem předmětné tratě a negativními vlivy 
na okolí“. Zhotovitel požaduje přesnou specifikaci a počet variantních technických řešení, aby 
mohl položku řádně nacenit. V opačném případě požadujeme požadavek na variantní řešení 
ypustit, jelikož by mohl znamenat defacto nekonečná prověřování v neomezeném finančním 

plnění, které přesáhne cenu a časovou náročnost tohoto Díla. Jedná se o neoprávněný 
požadavek, který defacto supluje dodatky za technické změny ze strany Objednavatele. 
obdobných zakázkách Správy železnic byly obecné odstavce v minulosti odstraněny.

Odpověď na dotaz č. 31:

Text uvedený v zadavatel vysvětluje tak, že předmětem díla je prověření
řešení navržených a to zvláště e zřetelem k možnostem 
projednání, technickým specifikům a negativním vlivům a základě toho je předmětem 
díla ávrh případného variantní , tedy podobné řešení.

Návrh řešení a více možností v konkrétním dílčím místě v úvodní fázi projektu zejm. při 
jednání se samosprávou nepovažuje adavatel za tvorbu nové varianty. Za předmět 

díla se tak nepovažuje opakovaná tvorba, navrhování a přepracovávání variant, ale 
případný návrh „jiné varianty“ (průchodnější, efektivnější) než jaká byla volena ve studii

Za předmět díla se považuje návrh „variantní ke studii“ podobném obsahovém a 
objemovém rozsahu, jak studie předpokládala.

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 10 –



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5295920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 48559d8c-892c-439e-9b34-ba59e3ef4c59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.01.2025 15:05:35

Hash komponenty: 11fa577198354116a4f8b7dba9703f19feffa187935df806465ba24007f6bc10

Hashovací funkce: sha256Hex


		2025-01-16T14:05:36+0000


		2025-01-16T17:59:52+0100
	Podepsáno elektronicky




