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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce budovy ATÚ Nemanická 438, České Budějovice – 

projektová dokumentace“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 

ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla „Rekonstrukce budovy ATÚ Nemanická 438, České Budějovice – 

projektová dokumentace“ je navrhnout kompletní rekonstrukci budovy, tj. 

rekonstrukci nevyhovujících stavebních prvků a instalaci moderních technologií, 

s předpokladem úspory provozních nákladů na vytápění, včetně snížení uhlíkové stopy 

objektu a zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců Správy železnic, státní organizace. 

Cílem je rovněž řešení přilehlých zpevněných ploch kolem objektu v návaznosti na 

zvýšení kapacity parkovacích ploch.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 7.1.2 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 
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bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, 

viz příloha 7.1.2 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v místech objektů SŽ: České Budějovice 438 - budova ATÚ 

/ar.SZD/ 

1.3.2 Budova je v evidenci správce vedena pod názvem „České Budějovice 438 - budova ATÚ 

/ar.SZD/ inv. číslo IC6000388207. Zastavěná plocha budovy je 578 m2. 

1.3.3 K objektu provozní budovy náleží související sítě – kanalizační a vodovodní přípojka a 

elektro přípojka, přípojka horkovodu.  

1.3.4 Údaje k objektu „České Budějovice 438 - budova ATÚ /ar.SZD/“ a výpis souvisejících 

zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň: 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000223 

Kraj Jihočeský 

Okres České Budějovice 

Katastrální území České Budějovice 

Správce SŽ OŘ Plzeň 

 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000388207 
„České Budějovice 438 - 

budova ATÚ /ar.SZD/“ 
578 m2 4 500 m3 České 

Budějovice 
st. 1179/32 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u Správy pozemních staveb OŘ Plzeň, která je na vyžádání 

poskytne. 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

2.2.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel.  

2.2.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle směrnice SŽ SM 011.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE se text „datový předpis XDC 

(viz xdc.spravazeleznic.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSM nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.6 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9 a 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší 

a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést stavbu 

a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných záborů 

(smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) a smlouvy 

o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále jen 

„Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 
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• smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

• smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 

těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[20]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 

bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle jednotlivých 

vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno katastrální území, 

druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh záboru, velikost 

záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho budoucího 

vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, který 

bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 

předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat Majetkoprávní 

vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části dokumentace či 

geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli ovlivnit Majetkoprávní 

vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných informací katastru 

nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či geodetické a 

mapové podklady ve formátech potřebných pro účely Majetkoprávního 

vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 

9.3.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 9.3.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 9.3.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“. 

4.1.7 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů apod.) 
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4.1.8 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.5 těchto ZTP. 

4.1.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií a 

videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.10 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.11 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: DVD / CD.  

4.1.12 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby 

na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a 

výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP. 

4.2 Ostatní objekty 

4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.3 Pozemní stavební objekty 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Objekt ATÚ Nemanická v Českých Budějovicích byl postaven v roce 1965. Jedná se 

o třípodlažní, podsklepený objekt. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

43,35 x 12,80 m. V suterénu se nacházejí technické místnosti jako kotelna, sklady, 

sklad baterií, kabelové závěry, úkryt. Místnost kabelových koncovek je napojena na 

vnější kabelovou komoru. Z kotelny vychází vnější teplovodní kanál do bytových 

jednotek a dílen. Ve II. nadzemním podlaží se nachází kanceláře zaměstnanců OŘ 

Plzeň.  Objekt ATÚ má betonové základy. Obvodový plášť je navržen ze stěnových 

panelů OP – 02 (Boletice), které obsahují azbestocementové desky. Zdivo v 1.P.P. je 

z prostého betonu. V 1.N.P. je zdivo provedeno z cihel příčně děrovaných CDM, 

příčky z dutých cihel. Izolační přizdívky jsou z plných cihel. Komínové zdivo je z cihel 

plných, v 1.P.P. se šamotovou vyzdívkou. Vnitřní schodiště je provedeno 

z prefabrikovaných stupňů na monolitické železobetonové desce, povrch teraco. 

Z kotelny je provedeno spojovací ocelové schodiště. Stropní konstrukce nad 1. P.P. 

je železobetonová deska, nad 1.N.P. a 2.N.P. jsou použity keramické stropní panely 

a desky PZD. Střešní krytina a klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného 

plechu opatřeného nátěrem. V prostoru 1.P.P. jsou provedeny omítky hladké 

vápenné, v kotelně je provedena omítka cementová pálená. V 1.N.P a ve 2.N.P. jsou 

provedeny štukové omítky vápenné hlazené. Venkovní omítka je břízolitová. V 1.P.P 

jsou provedeny betonové podlahy s cementovým potěrem, na chodbách keramická 

dlažba. V 1.N.P. a ve 2.N.P. je provedena podlaha z PVC na chodbách z keramické 

dlažby.  Objekt je napojen na inženýrské sítě vodovodní, kanalizační, horkovod a 

elektrickou přípojkou. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Hlavním cílem stavby „Rekonstrukce budovy ATÚ Nemanická 438, České Budějovice“ 

je kompletní rekonstrukce stavebních prvků objektu, zlepšení pracovního prostředí 

zaměstnanců Správy železnic, zvýšení kapacity parkovacích ploch a zvýšení ochrany 

majetku Správy železnic, státní organizace. 
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Obecně:  

Bude navrženo kompletní vybourání všech nevyhovujících stavebních prvků, 

ubourání bočních schodišť a vstupy zazdít, prosvětlení luxfery. Bude navržena 

kompletní rekonstrukce vnějších obvodových stěn, včetně vybourání stávajících 

obvodových stěnových panelů (Boletice, azbestové desky). Rovněž bude navržena 

výměna stávající střešní krytiny, včetně nového konstrukčního řešení konstrukce 

střechy. Řešením sedlové střechy (např. vazníky) dojde k vytvoření půdního 

prostoru, kde lze umístit technologie chlazení a vytápění objektu. Bude zapracováno 

umístění panelů FVE (bez použití baterií) na střechu. Okna budou vybavena vnitřními 

a předokenními žaluziemi.   Bude navrženo kompletní zateplení budovy. Bude 

navržena komplexní výměna klempířských prvků a nový rozvod hromosvodu. Na 

střeše se nachází využívaný anténní stožár (nutná konzultace s příslušnými složkami 

SŽ a ČDT). V celém objektu bude provedena kompletní rekonstrukce zdravotně 

technických instalací, tj. nový rozvod vodovodu, kanalizace. Dále bude v celém 

objektu kompletně navržen nový systém vytápění a nový rozvod elektroinstalace. 

Rovněž bude navržen v celém objektu rozvod sítí LAN, EZS a EPS a systém 

klimatizace. V rámci stavby budou zpracovány úpravy zpevněných ploch, včetně 

rozšíření parkovacích ploch (je možno využít návrh z roku 2019). Dále bude navrženo 

kácení stromů a křovin v prostoru kolem objektu, vybudování parkovacích míst před 

i za budovou vč. osvětlení, vjezdovou automatickou bránu ovládanou přes GSM 

modul, vstupní branku a přístřešek pro kuřáky. Před budovu umístit tři stožáry na 

vlajky dle firemní identity a krytý kolostav na 16 ks jízdních kol. Na parkoviště za 

budovu umístit nabíjecí stanice pro min. šest elektrických vozidel. Vypracovat systém 

generálního klíče. Fasádu objektu požadujeme navrhnout v moderním čistém a 

minimalistickém stylu s osazením loga Správy železnic.  

Součástí návrhu bude i návrh řešení dočasného přestěhování zaměstnanců Správy 

železnic do buněk na přilehlých pozemcích, pokud nebude navrženo jiné provizorní 

řešení (cca 25 zaměstnanců). 

1.P.P. 

Zde bude navržen systémové řešení izolace proti zemní vlhkosti všech svislých a 

vodorovných konstrukcí 1. P.P., které se nachází pod úrovní upraveného terénu. 

Rovněž bude navržena výměna všech oken a dveří s bezpečnostní odolností, a nové 

podlahy s nášlapnými vrstvami. Budou zde navrženy nové vnitřní omítky, včetně 

maleb. Součástí návrhu budou navrženy nové rozvody zdravotně technických 

instalací (kanalizace, vodoinstalace a topení, včetně osazení termoregulačních 

hlavic). Do prostoru rekonstruované výměníkové stanice, požadujeme navrhnou 

nejvýhodnější systém vytápění objektu. Požadujeme zrušení bývalého krytu CO, a 

místo něj provést návrh prostoru skladového, případně prostoru pro umístění 

technologických celků (vzduchotechnika atd.). Všechny místnosti v 1.P.P. 

požadujeme navrhnout jako místnosti skladové nebo technologické.  Návrh bude 

obsahovat zrušení veškerých výlezů a ventilací z krytu, kterými dochází k pronikání 

vlhkosti do objektu. Bude navržen komplexní nový rozvod elektroinstalace, sítě LAN, 

rozvodů EZS a EPS a docházkového systému. Rovněž bude navrženo celkové 

venkovní odvodnění budovy, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace i přípojky na 

veřejný rozvod kanalizace. V nejnižším bodě podlahy navrhnout čerpací jímku, 

čerpadlo napojit do kanalizace. Řešit rovněž napojení prostoru náhradního zdroje u 

budovy na rozvod dešťové kanalizace. 

I. a II. NP  

Zde bude navrženo optimální dispoziční řešení uvedených nadzemních podlaží. 

Stávající technologické místnosti zůstanou dispozičně beze změn, v ostatním 

prostoru lze provést nové dispoziční řešení, a to kancelářských místností, sociálních 

zařízení a chodeb. Změna dispozice dle využití bude upřesněna na místním šetření. 

Rovněž bude navržena výměna všech oken a dveří s bezpečnostní odolností, a nové 

podlahy s nášlapnými vrstvami. Budou zde navrženy nové vnitřní omítky, včetně 

maleb. Součástí návrhu budou nové rozvody zdravotně technických instalací 

(kanalizace, vodoinstalace a topení, včetně osazení termoregulačních hlavic). Rovněž 
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bude navržen komplexní nový rozvod elektroinstalace, sítě LAN, rozvodů EZS a EPS. 

Bude navržena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, včetně osazení nových 

zařizovacích předmětů. Do všech místností budou osazeny dřevěné dveře do 

obložkových zárubní a ve všech kancelářských místnostech a na sociálních zařízeních 

budou navrženy kazetové podhledy. Ve všech kancelářských místnostech budou 

navrženy stropní klimatizační jednotky.  

4.3.2.2 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem na 

vyžádání).  

(c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DUSL/DPS a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v 

závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu 

projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou 

mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy 

bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 

projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých 

se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet 

požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy 

F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní 

zónu/zóny v objektu. 

(d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

4.3.2.3 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

4.4 Zásady organizace výstavby 

4.4.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.4.2 Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nového objektu a budoucí realizace stavby 

bude probíhat za plného provozu provozního střediska Oblastního ředitelství Plzeň, je 

potřeba v projektové dokumentaci řešit návrh organizace výstavby (ZOV). Projektant 

rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci realizace stavby byla umožněna 

případná etapizace prací. Budou řešeny provizorní stavy např. při přepojení na případná 

nová zařízení. Případné přerušení provozu musí být předem prokazatelně projednáno a 

omezeno na nezbytně nutnou dobu. 
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4.4.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.4.4 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.5 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.5.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.5.2 Zhotovitel je povinen, v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 

1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.5.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.5.5 Geodetická část dokumentace pro povolení stavby bude zpracována dle kap. 10 VTP 

„Požadavky na zpracování geodetické dokumentace“. 

4.6 Životní prostředí 

4.6.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social plan 

s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (dále jen 

„ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. Předmětná kapitola 

bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.6.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.6.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

4.6.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout nakládání s 

vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná 

míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 096, čl. 9, v platném 

znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce – odpady zahrnovat nejen 

jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo recyklace, ale také položku: 

Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 
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organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.3 Rozdílový dokument DPS 

7.1.4 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.5 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

7.1.6 Registr rizik SŽ pro CPS 

 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://typdok.tudc.cz/
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