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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

1.1 Údaje o stavbě a objektu  

Název stavby:  Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice 

 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 31-10-01  ŽST Brno-Židenice, železniční svršek 

SO 31-11-01  ŽST  Brno-Židenice, železniční spodek 

Charakter dílčí části:  změna dokončené stavby  

trvalá  

Katastrální území, pozemky:  Židenice [661115] 

Zábrdovice [610704] 

Místo stavby dílčí části:  Od km 157,591 526 – do km 158,082 821 

Od km 5,304 456 – do km 158,082 479 

Trať podle Prohlášení o dráze:  749 – Brno hlavní nádraží – Brno-Maloměřice st. 6 

722 – Brno H.-Heršpice-Modřické z. –   Brno-Maloměřice st.6 

Traťový úsek TU:  TÚ 2002 – Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice (odb.) 

TÚ 2030 – Brno H.Heršpice-Modřické z. –   Brno-Židenice (odb.) 

Definiční úsek DU:  TU 2002 -  DU 200202  Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice 

(odb.) 

Kategorie dráhy:  celostátní 

Kategorie trati podle TSI:  P3/F1 

Období realizace:  07/2025 – 06/2027 celková výstavba 

dále zařazení do etap a SP dle ZOV 
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1.2 Údaje o stavebníkovi                                         

Stavebník/investor:  

 

 

 

 

Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

Zástupce investora:  Ing. Jiří Čmiel 

 

1.3 Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

Zhotovitel díla:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Zhotovitel dílčí části díla:  Ing. Radim Chýlek  

Hlavní projektant (HIP):  Ing. Ladislav Dorazil,  

Specialista dílčí části:  Dopravní stavby:  

Ing. Radim Chýlek 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Ing. Radim Chýlek 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO):  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Ing. Radim Chýlek 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO  

Vlastník/správce:  

 

vlastník: 

Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 
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IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

správce: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno 
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2 SEZNÁM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Základní  

• Zvláštní technické podmínky „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice“; Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, Správa železnic, 

státní organizace, 2023.  

Zpracované dokumentace  

• Záměr projektu „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“, 12/2022. 

• Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona „Modernizace ŽST Brno-Židenice 

a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“, 12/2022. 

Geodetické podklady  

• Geodetické podklady 2002km 157-158; Správa železniční geodezie 2021-2023 

• Geodetické podklady 2002km 158-159; Správa železniční geodezie 2022-2023 

• Geometrické parametry koleje TÚ 2002 Brno-Židenice; Správa železniční geodezie 12/2021 

Geodetické doměření. 

• Katastrální mapy.  

• Rastrová základní mapa ČR 1:10 000.  

• Ortofotomapa ČR.  

Geotechnické průzkumy 

• Inženýrsko-geologický průzkum – SG Geotechnika a.s. 09/2023 

Ostatní podklady  

• Nákresné přehledy železničního svršku.  

• Ostatní dokumentace a podklady SŽDC, státní organizace.  

• Fotodokumentace.  

• Místní šetření 

• Ujednání z výrobních porad 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  

Úseky tratě Brno hl.n. – odb. Brno-Židenice a Brno dolní nádraží – odb. Brno-Židenice jsou 

součástí tratí podle knižního jízdního řádu pro veřejnost 002, 250, 251, 261, 300, 340, 251, 260 a 340.  

Traťový úsek patří do kategorie celostátních drah a podle platného prohlášení o dráze se jedná o trať 

číslo 722 – Brno H.-Heršpice-Modřické z. –   Brno-Maloměřice st.6 a 749 – Brno hlavní nádraží – 

Brno-Maloměřice st. 6. Je součásti I. tranzitního železničního koridoru a součástí nákladního koridoru 

RFC7. Jedná se o dvojkolejnou trať. 

3.1 Stávající stav  

Stávající trať od Brna hl.n. byla rekonstruována v roce 2017. Koleje č. 1 a 2 směrem na stavědlo 

Hády byly rekonstruovány od km 158,765 v roce 2015. Trať je v traťovém úseku dvoukolejná, 

napájená střídavou trakční soustavou 25kV AC.  

Odbočka Brno-Židenice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie podle 

TNŽ 34 2620 releovým zabezpečovacím zařízením typu RZZ AŽD 71 s kolejovými obvody KO 4100 275 

Hz nevyhovujícími interoperabilitě. Umístění vnitřního zařízení RZZ je ve stavědlové ústředně v 

objektu zastávky Brno-Židenice v prostorách SŽ SSZT Brno. Napájení je zajištěno napájecím zdrojem, 

který byl vybudován v roce 2015 pro navázání elektronického autobloku směr Brno-Maloměřice.  

Navržené kolejové úpravy nejsou navázány na zde popsaný stávající stav, ale na provizorní 

stav. Provizorní stav je navržen v rámci objektu SO 31-10-02 a 31-11-02. 

3.1.1 Železniční svršek 

Železniční svršek od Brna hl.n. byl rekonstruován v roce 2017 a byly použity pražce B91S a 

kolejnice 49E1 a nově vyměněn štěrk. Koleje č. 1 a 2 směrem na stavědlo Hády byly rekonstruovány 

od km 158,765 v roce 2015 a to včetně spodku i svršku sestávajícího se z pražců B91S a kolejnic 60E2, 

nově bylo zřízeno i odvodnění. Úsek Brno dolní nádraží – Brno-Židenice je tvořen kolejnicemi R65 na 

betonových pražcích SB8. Tento svrškový materiál byl vkládán v roce 2000.  

Ostatní koleje jsou převážně z 80. let minulého století. Svršek se sestává převážně z kolejnic 

S49 a pražce betonové SB8 nebo dřevěné s pevným upevněním. Výhybky jsou ze stejné doby a jsou 

uloženy na dřevěných pražcích. Výhybky vykazují velkou míru opotřebení vlivem velkého provozu a 

jejich stav je dlouhodobě neudržitelný. Problémem je také atypické kolejové křížení č. 901. 

Rozdělení pražců je v nově rekonstruovaných úsecích „u“, v nerekonstruovaných „d“. Třída zatížení 

trati je D4 (pro Brno hl.n. – odb. Brno-Židenice C3). Maximální rychlost je 80 km/h v místě samotné 

odbočky, směrem na Brno hl.n.  Ve směru Brno dolní nádraží je rychlost pouze 60 km/h. 

3.1.1.1 Stávající rychlost 

V řešeném úseku je stanoven rychlostní profil V. V celém úseku Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice, 

je traťová rychlost V=85 km/h. V úseku Brno dolní nádraží – Brno-Židenice je stávající traťová rychlost 

60 km/h. 

3.1.1.2 Stávající směrové a sklonové poměry 

Začátek upravovaného úseku Brno hl.n. – odb. Brno-Židenice v koleji č. 1 je  tvořen směrovým 

obloukem o poloměru R=716,0 m s převýšením vnějšího kolejnicového pásu D=81mm. Poté přechází 
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trať přes krajní přechodnice délky 56,0 m do přímé, která je vedena v délce celého jižního zhlaví odb. 

Brno-Židenice. Na začátku tohoto úseku tratě je trať v klesavém sklonu -0,38 ‰ a následně trať 

stoupá ve sklonu +5,77 ‰ a pote v mírnějším sklonu +4,50‰. 

Začátek upravovaného úseku Brno dolní nádraží – odb. Brno-Židenice v koleji č. 1 je tvořen 

směrovým obloukem o poloměru R=350,0 m s převýšením vnějšího kolejnicového pásu D=21mm. 

Poté přechází trať bez mezipřímého úseku (složený oblouk) do poloměru R=450m, do kterého je 

pravděpodobně vložena vzestupnice pro odstranění převýšní. Dále stále v rámci složeného oblouku 

následuje poloměr R=680,0 a R=6000,0 m. Poté už pokračuje geometrie v přímé a to v celé délce 

rozsahu rekonstrukce jižního zhlaví odb. Brno-Židenice. Na začátku tohoto úseku tratě je trať v 

stoupavém sklonu 0,39 ‰ a následně trať stoupá ve sklonu +5,17 ‰ a pote ve sklonu +7,00‰. 

3.1.2 Železniční spodek 

Koleje jsou vedeny na vysokém náspu cca 4,5 – 5,0 m nad terénem. Železniční spodek 
vykazuje lokální závady. Ty mají za následek výskyt blátivých míst a nestabilitu GPK. Prvky odvodnění 
nebyly při místním šetření nalezeny. Na základě poruch železničního spodku je usuzováno, že 
odvodnění železničního spodku je nefunkční, nebo nedostatečné.  

3.1.2.1 Mostní objekty a propustky 

• Most v ev. km 157,872 - levý 

• Most v ev. km 157,880 - pravý 

3.1.2.2 Železniční přejezdy 

• V předmětném úseku se nenacházejí železniční přejezdy 

3.1.2.3 Nástupiště 

• V předmětném úseku se nenacházejí nástupiště 
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3.2 Nový/definitivní stav 

3.2.1 Rozsah stavebních objektů 

V rámci toho stavebního objektu je řešen úsek tratě v km 157,591 526 – km 158,082 821.  Respektive 

ze směru Brno-dolní nádraží v km 5,304 456 – km 158,082 479. Nový definitivní stav není navázán 

na provizorní stav, ale na provizorní stav (SO 3110(11)02). 

3.2.1.1 Železniční svršek 

Úsek ze směru od Brna hlavního nádraží začíná v km 157,591 526 a to směrovou a výškovou úpravou 
obou stávajících kolejí. Geometricky se počátek řešeného úseku nachází ve směrovém oblouku koleje 
č. 1 o poloměru R=712,0 m. Tento oblouk je převýšen o D=81mm. Následuje přechodnice tvaru 
klotoidy délky 58,0 m. Do navazující přímé je vložena jednoduchá kolejová spojka č. 1 a 5 (J49-1:9-
300) pro propojení koleje č. 1 a č. 2. Poté je vložená opačná spojka tvořená výhybkou č. 9 (J49-1:12-
500) a křižovatkovou výhybkou č. 6 (C49-1:9-190). Následně je vložena výhybka č. 11 (J49-1:14-760) 
pro odbočení do koleje č.1a. Dále jsou navrhované úpravy napojeny na stávající stav směrovou a 
výškovou úpravou. 
Podélný sklon je na začátku úseku navázán na stávající stav klesavým sklonem -0,382 ‰. Poté se 
smysl sklonu mění na stoupavý o hodnotě 5,912 ‰  a 4,240 ‰. Úpravy jsou opět navázány na 
stávající stav sklonem +1,387 ‰. GPK tohoto úseku plně respektuje nestavební projekt „Geometrické 
parametry koleje TÚ 2002 Brno-Židenice“, který pro projekční účely poskytla Správa železniční 
geodezie. Na tento projekt je geometrie navázána a návrhové prvky jsou převzaty. 

 
Úsek ze směru od Brna dolního nádraží začíná v km 5,304 456 a to směrovou a výškovou úpravou 
obou stávajících kolejí. Geometricky se počátek řešeného úseku nachází ve směrovém oblouku koleje 
č. 1 o poloměru R=350,0 m. Tento složený oblouk je převýšen o D=22mm. V tomto oblouku je 
situovaná převýšená výhybka č. 2 (Obl-o49-1:9-300(350,000/2105,521)) pro odboční na Posvitavské 
vlečky a T.O. Následuje druhý oblouk složeného oblouku o poloměru R=500,0 m. V tomto oblouku je 
navržena vzestupnice pro zrušení převýšení D=22 mm. Za ní je vložena výhybka č. 3 (J49-1:12-500). 
Navazuje další oblouk o poloměru R=650,0 m, který pokračuje přímým úsekem. Za krátkou 
mezipřímou o délce 17,221 m je vložen směrový oblouk poloměru R= 650,0 m ovšem opačného 
smyslu, než oblouk předchozí. Následuje výhybka č. 13 (J49-1:14-760-I), která tvoří jednoduchou 
kolejovou spojku. Dále jsou navrhované úpravy napojeny na stávající stav staniční koleje č. 4 
směrovou a výškovou úpravou. 
Podélný sklon je na začátku úseku navázán na stávající stav stoupavým sklonem +0,391 ‰. Poté se 
sklon mění na hodnotu 5,270 ‰; 4,600 ‰ a 4,460 ‰. Úpravy jsou opět navázány na stávající stav 
sklonem +2,918 ‰. 
Vstupní sklon stávajícího stavu na začátku tohoto úseku byl převzat ze související stavby Modernizace 

traťového úseku Brno-Židenice (mimo) – odbočka Brno-Černovice (SŽ, O9, 07/2024 – 12/2025)  

Materiál žel. svršku bude tvořen kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích dl. 2,6m s pružným 

bezpodkladnicovým upevněním. Nově vkládané výhybky budou tvaru 49 na betonových pražcích. 

Koleje a výhybky budou svařeny do bezstykové koleje. 

3.2.1.2 Železniční spodek 

Navržena trasa je vedena většinou na vysokém násypu cca 4,5 – 5,0 m nad úrovní terénu. V rámci 

provizorního stavu bylo rozšířeno železniční těleso. Po ukončení provizorního stavu těleso uvedeno 

do původního stavu 
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V rámci rekonstrukce je proveden návrh nové konstrukce pražcového podloží a to v celém rozsahu 

stavby. Do přechodových oblastí mostu byla navržena zesílená konstrukce pražcového podloží (dále 

jen ZKPP). 

Odvodnění je vzhledem k vedení trasy na vysokém násypu řešeno odřezem na terén. 
V komplikovanějších prostorech je odvodnění řešeno systémem trativodů v minimálním sklonu 5‰. 
Zachycená srážková voda je odváděna na svah násypu. 

3.2.1.3 Přehled parcel a vlastníků 

Rozsah záborů v rámci celé stavby je patrný z části dokumentace I. Geodetická dokumentace. 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží SO 31-10-01 a SO 31-11-01 

parc.č. vlastník 
právo hospodaření 

s majetkem státu 
využití pozemku druh pozemku 

Katastrální území: Židenice [661115] 

1104/1 Česká republika Správa železnic, s.o. dráha ostatní plocha 

1104/6 České dráhy a.s. - dráha ostatní plocha 

5872/3 Statutární město Brno - ostatní komunikace ostatní plocha 

5872/1 Statutární město Brno - ostatní komunikace ostatní plocha 

5872/5 Statutární město Brno - ostatní komunikace ostatní plocha 

5872/4 Statutární město Brno - ostatní komunikace ostatní plocha 

1214 Česká republika Správa železnic, s.o. dráha ostatní plocha 

1213/3 České dráhy a.s. - - 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

1213/4 České dráhy a.s. - - ostatní plocha 

5873/1 Česká republika Správa železnic, s.o. dráha ostatní plocha 

5877/13 Česká republika Správa železnic, s.o. manipulační plocha ostatní plocha 

5874/4 Česká republika Správa železnic, s.o. jiná plocha ostatní plocha 

5877/8 Česká republika Správa železnic, s.o. manipulační plocha ostatní plocha 

5877/35 QINN INVEST s.r.o. - jiná plocha ostatní plocha 

1139/3 Statutární město Brno - ostatní komunikace ostatní plocha 

1139/4 17 vlastníků - ostatní komunikace ostatní plocha 

1141 14 vlastníků - - zahrada 
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3.2.1.4 Polohový systém, vytyčení 

Zpracovaný projekt stavby je navržen v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Staničení koleje č. 1 ve směru od Brna hlavního nádraží je na začátku předmětného úseku v km 

157,591 526 navázáno na nestavební projekt „Geometrické parametry koleje TÚ 2002 Brno-

Židenice“, který pro projekční účely poskytla Správa železniční geodezie. Navržený stav plně 

respektuje tento podklad. 

Staničení koleje č. 1 ve směru od Brna dolního nádraží je na začátku předmětného úseku v km 5,304 

456 navázáno na GPK související stavby Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) – 

odbočka Brno-Černovice(SŽ, O9, 07/2024 – 12/2025). GPK pro napojení poskytl zpracovatel tohoto 

projektu. 

Do staničení koleje č. 1 ve směru od Brna dolního nádraží je vložen skok staničení 5,350 000 – 157, 

773 000, dle stávajícího stavu. 

Staničení v koleje ve směru na Posvitavské vlečky je navázáno na výměnový styk výhybky č. 2 a to 

hodnotou km 0,033 dle stávajícího stavu. 

Ke staničení bylo vydáno souhlasné stanovisko vydané místní odbornou komisí M12 OŘ Brno. 

3.2.1.5 Inženýrské sítě 

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. 

Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí do situačních 

výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je 

značně rozdílná.  

Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o 

jejich přesné vytýčení. 
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3.2.2 Železniční svršek 

3.2.2.1 Obecný popis kolejového řešení 

Návrh GPK je navržen v souladu s ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 

železniční drah a její prostorová poloha – Část 1 Projektování a v souladu s vyhláškou Ministerstva 

dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Návrh GPK je zpracován pro rychlost V vozidel klasické stavby využívající nedostatku převýšení I≤100 

mm 

Materiál žel. svršku bude tvořen kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích dl. 2,6m s pružným 

bezpodkladnicovým upevněním. Nově vkládané výhybky budou tvaru 49 E1 na betonových pražcích. 

Koleje a výhybky budou svařeny do bezstykové koleje. 

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 

stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu 

Z-GC a maximální rychlosti jízdy. 

3.2.2.2 Návrhové rychlosti 

Navrhované rychlosti hlavních staničních kolejí 

km od km do V [km/h] 
V130 

[km/h] 

V150 

[km/h] 

Vk 

[km/h] 

157,591 526 158,082 281 85 - - - 

5,304 456 158,082 281 60 - - - 

 

Kolejové propojení hlavních kolejí je zajištěno spojkami pro rychlost 50, 60, případně 80 km/h. Viz 

situační výkres. 
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3.2.2.3 Směrové poměry 

V následující tabulce jsou shrnuty směrové poměry navržených prvků tras kolejí č. 1 ve směru od 

Brna hlavního nádraží a koleje č. 1 od Brna dolního nádraží. 

Tabulka směrových poměrů: 

Staničení [km] 
typ a parametry 

prvku 

Rychlost [km/h]  

V 

Nedostatek 

převýšení [mm]  

I, Imin 

Převýšení 

D [mm] 

Kolej č. 1 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

157591.526 

157693.730 

R1 = 712,0 m (SVÚ) 

dl. 102,204 m 
85 39 81 

157693.730 

157732.953 

R1 = 712,0 m 

dl. 39,223 m 
85 39 81 

157732.953 

157790.953 

přechodnice 

Lk2 = 58,000 m 

n2=8,42∙V=716 

85 39 - 0 81 - 0 

157790.953 

158,062 807 

přímá 

dl. 271,853 m 
85 0 0 

158,062 807 

158,082 821 

Přímá (SVÚ) 

dl. 271,853 m 

85 0 0 

 

Staničení [km] 
typ a parametry 

prvku 

Rychlost [km/h]  

V 

Nedostatek 

převýšení [mm]  

I, Imin 

Převýšení 

D [mm] 

Kolej č. 1/4 (Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice) 

5304.456 

5324.456 

R1 = 350,0 m (SVÚ) 

dl. 20,000 m 
60 100 22 

5324.456 

157811.724 

R1 = 350,0 m 

dl. 64,268 m 
60 100 22 

157811.724 

157822.724 

R1 = 500,0 m 

(vzestupnice) 

dl. 11,000 m 

60 63 - 85 22 - 0 

157822.724 R1 = 500,0 m  60 85 0 
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Staničení [km] 
typ a parametry 

prvku 

Rychlost [km/h]  

V 

Nedostatek 

převýšení [mm]  

I, Imin 

Převýšení 

D [mm] 

Kolej č. 1/4 (Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice) 

157871.615 dl. 48,892 m 

157871.615 

157904.847 

přímá 

dl. 33,232 m 

60 0 0 

157904.847 

157955.047 

R1 = 650,0 m  

dl. 50,200 m 

60 66 0 

157955.047 

157972.268 

přímá 

dl. 17,221 m 

60 0 0 

157972.268 

157994.072 

R1 = 650,0 m  

dl. 21,804 m 

60 66 0 

157994.072 

158052.479 

přímá 

dl. 58,406 m 

60 0 0 

158052.479 

158082.479 

přímá (SVÚ) 

dl. 30,000 m 

60 0 0 

 

3.2.2.4 Osové vzdálenosti kolejí 

Osová vzdálenost kolejí č. 1, 2 je jednotná v celém dílčím staničním úseku, a sice 4,75 m. Osová 

vzdálenost kolejí od Brna dolního nádraží č. 1/4 a č. 2/6 je proměnlivá z důvodu složitosti rozvětvení 

jižního zhlaví odb Brno-Židenice. 

3.2.2.5 Sklonové poměry 

Sklonové poměry navržené trasy jsou patrné z výkresových příloh č. 2.201 až č. 2.204 Podélný profil. 

Pro zakroužení vertikálních oblouků v místě lomů sklonů bylo použito parabolických oblouků druhého 

stupně se svislou osou, dle ČSN 73 6360-1.  

V následující tabulce jsou shrnuty sklonové poměry navržené osy koleje č. 1 ve směru od Brna 

hlavního nádraží a koleje č. 1/4 od Brna dolního nádraží. 
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Tabulka sklonových poměrů: 

Kolej č. Staničení [km] Výška [m] Bpv 

Sklonové parametry úseku 

Délka [m] Sklon [‰] Rv [m] v [m] yv [m] 

Kolej č. 1 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

1 

157591.526 

157657.991 

206,815 
66,465 0,382 

   

206,790 20 000 62,940 0,099 

157657.991 

157874.500 
216,509 5,912 

208,070 30 000 2,508 0,001 

157874.500 

158060.650 
186,150 4,240 

208,859 5 000 7,132 0,005 

158060.650 

158082.821 
22,171 1,387 

208,890    

 

Kolej č. Staničení [km] Výška [m] Bpv 

Sklonové parametry úseku 

Délka [m] Sklon [‰] Rv [m] v [m] yv [m] 

Kolej č. 1 (Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice) 

1 

5304.456 

5325.921 

207.404 
21,465 0,391 

   

207.412 2 000 4,879 0,006 
5325.921 

157869.577 
120,656 5,270 

208.048 3 000 1,545 0,000 

157869.577 

157928.374 
58,797 4,240 

208.297 5 000 0,900 0,000 

157928.374 

157995.645 
67,271 4,600 

208.607 10 000 0,770 0,000 

157995.645 

158055.120 
59,475 4,446 

208.871 2 000 1,528 0,001 

158055.120 

158082.479 
27,359 2,918 

208.951    
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3.2.2.6 Kolejový rošt 

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 

stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu 

Z-GC, spodní části průjezdného průřezu dle referenčního profilu GIC 3 a maximální rychlosti jízdy. 

Koleje budou svařeny v bezstykovou koleje, a to včetně nových i užitých výhybek. 

Kolejový rošt bude zřizován z výhradně nového materiálu. Případně z materiálu použitého pro 

přechodový stav. 

Železniční svršek v kolejích č. 1, 2, 1a, 2a, 4, 6 a VL: 

- nové kolejnice tvaru 49 E1, ocel R260 (dlouhé kolejnicové pásy dl. 75 m svařené v BK) 

- nové betonové pražce min. dl. 2,6 m o min. hmotnosti 300 kg s úklonem úložné plochy 1:40, 
s bezpodkladnicovým pružným upevněním 

- rozdělení pražců „u“ 

- kolejové lože min. tloušťky 350 mm od ložné plochu pražce z drceného kameniva frakce 31,5 
– 63 mm (objemová hmotnost min. 2000 kg/m3) 

 

Obecně je uvažováno s upevněním typu W14 se svěrkami Skl 14 a s jakostí kolejnicové oceli R 260.  

V obloucích s poloměrem do 700 m je typicky užíváno kolejnic z oceli R350HT v obou kolejnicových 

pásech společně s upevněním typu W 30HH se svěrkami Skl 30. Kolejnice z oceli jakosti R350HT jsou 

užívány v celé délce 120,0 m. Na základě pokynu O13 nejsou v této akci navrženy kolejnice R350 HT a 

to z důvodu toho, že ve stávajícím stavu na který je navázáno není použita ocel R350 HT. 

3.2.2.7 Výhybky 

V rámci SO železničního svršku bude vloženo celkem 11ks nových a 2 užité výhybky s pružným 

upevněním na betonových pražcích. 

Číslo 
Staničení 

[km] 
Označení výhybky Srdcovka 

Druh 
upevn

ění 
EOV 

Stavění                        
místní  

M                     
el.mot.
př. EM 

Poznámka 

Dopravní koleje 

1 157,797 219 
J49 1:9-300 - zlp - Pp - ČZ 

– b – K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

2 157,805 760 
Obl-o49 1:9-

300(350,000/2105,521) - zlp 
- Lp - ČZ – b – K2 

SK KS ANO EM 
NOVÁ 

3 157,824 758 
J49 1:12-500-I - zlp - Pl - ČZ – 

b – K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

4 157,822 044 
Obl-o49 1:12-

500(540,000/6760,813)-I - 
zlp - Pp - ČZ – b – K1 

SK KS ANO EM 
NOVÁ 

5 157,873 201 J49 1:9-300 - zlp - Pp - ČZ – b SK KS ANO EM NOVÁ 
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Číslo 
Staničení 

[km] 
Označení výhybky Srdcovka 

Druh 
upevn

ění 
EOV 

Stavění                        
místní  

M                     
el.mot.
př. EM 

Poznámka 

Dopravní koleje 

– K1 

6a/b 157,892 813 
C49-1:9-190 - zlp - ČZ – b – 

K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

7 157,936 773 
J49 1:14-760-I - zlp - Lp - ČZ 

– b – K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

8 157,956 312 
J49 1:12-500 - zlp - Ll - ČZ – 

b – K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

9 157,963 050 
J49 1:12-500 - zlp - Lp - ČZ – 

b – K1 
SK KS ANO EM 

UŽITÁ 
V PROV. 

STAVU (č. 
10XA) 

901 157,888 232 KS49-1:9 – b – K4 SK KS ANO EM NOVÁ 

10 157,961 860 
J49 1:14-760 - zlp - Pl - ČZ – 

b – K1 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

11 157,977 870 
J49 1:14-760 - zlp - Lp - ČZ – 

b – K3 
SK KS ANO EM 

NOVÁ 

13 158,049 861 
J49 1:14-760-I - zlp - Lp - ČZ 

– b – K1 
SK KS ANO EM 

UŽITÁ 
V PROV. 

STAVU (č. 
13) POUZE 
ÚPRAVA 

ORIENTACE 
PŘESTAVNÍ

KU 

  

Všechny nové vkládané výhybky budou tvaru 49 E1, výhybky budou vybaveny žlabovými pražci a 

čelisťovými závěry pražcovými. Jednotlivé části výhybek budou svařeny a následně vevařeny do 

bezstykové koleje. Výhybky budou dále vybaveny válečkovým zařízením, které umožňuje 

přestavování výhybek bez nutnosti mazání kluzných stoliček. 

Na základě požadavku na materiál se zvýšenou odolností oproti opotřebení dle předpisu SŽ S3/9 čl.18 

byly vytipovány výhybky, u kterých je navrženo zpevnění jazyků a opornic k nim přilehlých viz. tabulka 

výhybek (označení K1, K2, K3). 

Označení pojížděných ploch zpevněných perlitizací: 

K0 celá výhybka (výměnová, střední i srdcovková část); 

K1 celá výměnová část; 

K2 ohnutý jazyk a přímá opornice; 

K3 přímý jazyk a ohnutá opornice; 
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K4 srdcovka (pokud se nejedná o standardní vybavení srdcovky); 

K5 celá výměnová část a srdcovka; 

K6 ohnutý jazyk, přímá opornice a srdcovka; 

K7 přímý jazyk, ohnutá opornice a srdcovka 

Změny polohy kolejnic ze svislé polohy do polohy kolejnice v úklonu (1:40, 1:20) budou prováděny 

zásadně mimo výhybku - v souladu s požadavky předpisu S3 (kap. III), dle schémat skladeb pražců 

jednotlivých výhybek a vzorových listů. V kolejové spojce, nebo mezi sousedními výhybkami, jsou 

kolejnice ponechávány ve svislé poloze - do maximální vzdálenosti 25 m mezi počátečními 

(koncovými) styky výhybek při rychlosti v ≤ 90 km/h nebo do max. vzd. 40 m při rychlosti v > 90 km/h. 

3.2.2.8 Námezníky 

V souvislosti s novým řešením staničních zhlaví a vkládáním nových výhybek bude třeba do kolejiště 

umístit nové námezníky. Situování námezníků je provedeno mezi sbíhajícími se kolejemi na minimální 

požadovanou vzdálenost 3750mm + rozšíření plynoucí z oblouků dle předpisu SŽ S11 čl. 19 a ČSN 73 

6320 tab. 1. Ke každé nově vložené výhybce bude osazen jeden nový prefabrikovaný námezník. 

Celkově bude v rámci úprav žel. svršku v rozsahu tohoto SO umístěno 15 ks betonových námezníků. 

3.2.2.9 Užitečné délky kolejí 

V rámci této není stavebně zasahováno do užitečných délek kolejí. 

3.2.2.10 Bezstyková kolej 

Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Ve výkazu výměr je uvažováno se svařováním dlouhých 

kolejnicových pásů dl. 75m. 

Vzhledem k vyšším navrhovaným rychlostem, tudíž i k vyššímu dynamickému namáhání, jsou na 

zřízení bezstykové koleje kladeny zvýšené nároky. Bezstyková kolej musí být zřízena v souladu 

s novelizovaným předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl XI jedenáctá „Uspořádání stykované a 

bezstykové koleje“ a předpisem SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej“, který řeší uceleně problematiku BK a 

stanovuje i podmínky pro zřizování a udržování svařených výhybek a výhybkových konstrukcí. 

Současně musí být dodrženy zásady pro svařování kolejí, které stanoví služební předpis SŽDC S3/5 

„Svářečské práce na železničním svršku“. Při montáži je třeba dodržet předepsanou upínací teplotu 

(rozděleno pro typy kolejí a typy kolejového lože).  

Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady služebního předpisu SZĎC S3/5, 

zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot. Sváry se kontrolují a přejímají rovněž podle 

ustanovení předpisu S3/5. 

Montážní svary budou zhotoveny odtavovacím stykovým svařováním, závěrné svary 

aluminotermickým svařováním. Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽDC S3/2. 

Štěrkové lože ve směrových obloucích bude upraveno do předepsaného profilu dle tabulky č.1 

předpisu SŽDC S3/2. Použití pražcových kotev dle tabulky č.1 uvedeného předpisu není vzhledem k 

hodnotám poloměrů směrových oblouků a navrženému tvaru žel. svršku uvažováno. 

Zřízení bezstykové koleje a postup při přejímce těchto prací řeší příloha č. 1 SR 2/1 (S).  
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Poloha a výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným Správcem 

PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Resp. není možné 

svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního 

geodetického měření (i dle S3/2). 

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití (dle SŽDC SR 2/1 (S) a TKP 

kapitola 1). Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG jako nezadatelnou činnost (Dle směrnice SŽDC 

č. 55, čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené (nemohou 

být provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako součást dodávky díla pro 

zhotovitele stavby financované z rozpočtu stavby). 

3.2.2.11 Izolace kolejí 

Vytvoření nových kolejových obvodů si vyžádá vložení nových izolovaných styků do kolejí a výhybek. 

Na zřízení izolovaných styků budou použity lepené izolované styky - LIS-T tv. 49 E1 délky 3,40 m. 

Izolované styky situované v kolejích budou do kolejnic vevařeny na místě po provedení přesného 

situování návěstidel. Vybudování kolejiště si vyžádá rozmístění celkem 35 párů izolovaných styků LIS-

T tv. 49 E1. 

 

Koleje budou podélně vodivě propojeny svařením. Příčné vodivé propojení výhybek bude provedeno 

- v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T120 „Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu 

volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků“ pro náhradu měděných propojek a lanových propojení 

ocelovými kolejnicovými stykovými propojkami a ocelovými lanovými propojeními - ocelovými 

propojkami s kabelovými oky dle vzorových listů. Pro provedení vodivého propojení platí zásady 

předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, díl XIV. „Propojky, lanová propojení, ukolejnění a izolované styky 

kolejnic“.  

S ohledem na spolehlivou funkci kolejových obvodů budou propojení tvořena dvěmi lany, 

bude použito ocelových lan o jmenovitém průměru, ukončených kabelovými oky. Zdvojování 

propojek a lan. propojení stanoví ČSN 34 2614. Propojky budou zdvojené. 

Sumární přehled délek a počtu ocelových izolovaných propojek s kabelovými oky 

jednoduchých výhybek: 

• Jazykové propojky výhybek (dvě lana) dl. 700 mm - 32 ks  

• Srdcovkové propojky (dvě lana) dl. 700 mm              - 32 ks  

 

3.2.2.12 Broušení kolejnic 

Broušení kolejnic je navrženo ve všech kolejích č. 1, 2, 1a, 2a, 4, 6 a VL v celé délce SO. 

Pro broušení kolejnic platí předpis SŽDC S 3/1, díl X. Po konečné směrové i výškové úpravě 

geometrické polohy kolejí a po zřízení bezstykové koleje je třeba provést úpravu mikrogeometrie. 

Broušení zahrnuje likvidaci nedokonalosti jízdní dráhy nejúčinněji v oblasti vlnových délek menších 

než 300mm, tj. plně vyhovují pro odstraňování vlnek a skluzových vln a zajišťuje optimální příčný 

profil hlavy kolejnice. 

Úprava mikrogeometrie bude řešena základním broušením povrchu kolejnic tzv. „preventivní 

broušení“ s cílem:  
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odstranit drsný povrch z válcování a od případné koroze, jenž je zdrojem vysokofrekvenčních kmitů a 

tvorby vlnek 

• odstranit oduhličenou vrstvu z výroby - má tl. 0,3 až 0,5mm, je měkká a rychle podléhá 

plastické deformaci, která zhoršuje tvar pojížděné plochy 

• korigovat příčný profil pojížděné plochy na profil nominální 

• dokonale zabrousit všechny svary kolejnic 

• eliminovat povrchová poškození vzniklá při stavbě 

Preventivní (základní) broušení vedle celkového zkvalitnění jízdní dráhy podstatně oddaluje vznik 

vlnkovitosti. Mělo by být provedeno co nejdříve, zpravidla do 12 měsíců od uvedení koleje do 

provozu. 

3.2.2.13 Přechodové kolejnice  

V koleji č. 1 a č. 2 ze směru Brno dolní n. je nutno navázat na jiný typ svrškového materiálu. Pro 

zajištění přechodu stávajícího železničního svršku 60E2 na svršek tvaru 49E1 jsou navrženy 

přechodové kolejnice a to dle předpisu SŽ S3 Železniční svršek, díl IV „Kolejnice“.  

Délka přechodové kolejnice je 12,5m. Do vzdálenosti 50 m od místa přechodového svaru jsou použity 

pružné svěrky v kolejnici s vyšší hmotností (60E2). V kolejnici s nižší hmotností jsou instalovány 

pražcové kotvy na každém 3. pražci do délky 50 m od místa změny tvaru kolejnice. 

Z provizorního stavu lze zachovat přechodovou kolejnici v koleji č.2. V rámci tohoto SO bude vložena 

jen jedna kolejnice. 

3.2.2.14 Pražcové kotvy 

Pražcové kotvy jsou navrženy dle novelizovaného předpisu SŽDC S3/2 ve směrových obloucích o 

poloměru menším než 280,0 m, vzhledem k užití železničního svršku tvaru 49E1 a rozdělení 

betonových pražců „u“. 

Pražcové koty jsou rovněž navrženy z důvodu užití přechodové kolejnice. 

• do vzdálenosti nejméně 50 m od místa změny tvaru kolejnic budou použity pružné svěrky v 

koleji s kolejnicemi o větší hmotnosti, 

• do vzdálenosti 50 m od místa změny tvaru kolejnic budou osazeny pražcové kotvy v koleji s 

kolejnicemi menší hmotnosti, a to na každém 2. pražci u dřevěných a na každém 3. pražci u 

betonových pražců. Ve výhybkách jsou osazeny kotvy jen ve výměnové části. 

Navrhované rozmístění pražcových kotev 

kolej č.1 a 2 (směr Brno dolní nádraží) 

Číslo 

koleje km od km do 
délka 
úseku 

na 
každém 

počet 

kotev 

1 5,324 456 5,348 557 25,097 3. pražci 14 

1 
157,791 900 157,805 760 13,860 3. pražci 8 
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2 5,320 231 157,797 902 50,000 3. pražci 28 

3.2.2.15 Kolejové lože 

Pro kolejové lože platí plně ustanovení Obecných technických podmínek (OTP) „Kamenivo pro 

kolejové lože železničních drah” č.j. 38 992/2020-SŽ-GŘ-O13. Ustanovení těchto obecných 

technických podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože. 

Kolejové lože bude zřízeno z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. 

Tloušťka kolejového lože je navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3, 350 mm pod spodní ložnou 

plochou pražce. Nové kolejové lože je ve většině úseku navrženo obecně jako zapuštěné. 

Přechod ze zapuštěného do otevřeného kolejového lože a přechod z otevřeného do zapuštěného 

kolejového lože bude proveden dle „Vzorových listů SŽDC (ČD)“ Ž1.11-N s maximálním podélným 

sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10%). 

Celkově bude v rámci toho SO žel. svršku zabudováno 5 810 m3 štěrku fr. 31,5/63. Do kolejového lože 

bude využit i materiály vyzískaný z přechodového stavu. Primární odhad je využití 95 % původně 

vloženého množství materiálu. 

3.2.2.16 Drážní stezky 

Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti budou zachovány drážní stezky 

vně kolejí o minimální šířce 550 mm v úrovni pláně tělesa železničního spodku. Stezky vně kolejí 

i mezi kolejemi v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) nebo u částečně zapuštěného 

štěrkového lože, budou zřízeny z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 32/63mm 

s povrchovou úpravou stezek z drceného kameniva frakce 4/16 mm v tl. cca 100 mm. Návrh drážních 

stezek bude navržen v souladu s výnosem č.j. 34301/2023-SŽ-GŘ-O13. 

Rozsah zapuštěného kolejového lože 

• Vlevo kol. č. 1 (směr Brno hlavní nádraží), km 157,780 953 – km 158,062 807 

• Vpravo kol. č. 2 (směr Brno hlavní nádraží), km 157,827 000 – km 158,062 807 

• Vlevo kol. č. 4, km 5,349 554 – km 158,052 479 

• Vpravo kol. č. 6, km 157,812 044 – km 158,052 479 

• Obě strany Posvitavské vlečky – km 0,033 – km 0,125 755 

Rozsah povrchové úpravy stezek je redukován dle výjimky č.67 z předpisu SŽ S3, č.j. 34301/2023-SŽ- 

GŘ-O13. V místech, kde nebude v souladu s výše uvedeným předpisem provedena úprava stezek 

kamenivem frakce 4/16, bude provedena doplňková homogenizace povrchu zapuštěného kolejového 

lože vibračním zhutňovacím prostředkem odpovídajícím ustanovení předpisu SŽ S3/1 „Práce na 

železničním svršku“, čl. 26, odst. (4), tedy s účinkem odpovídajícím účinku válce se statickým 

lineárním zatížením běhounu maximálně 32 kg/cm. 

Omezení volného a schůdného manipulačního prostoru 

Do volného schůdného a manipulačního prostoru smějí zasahovat pouze stavby a zařízení, u nichž je 

to z důvodu jejich funkce nezbytné (např. nástupiště, rampy, návěstidla, osvětlení, trakce apod.). Tyto 

stavby a zařízení jsou definovány v příslušných normách nebo jsou definovány vlastníkem 

infrastruktury v příslušných technických dokumentech. 

Volný schůdný a manipulační prostor je dodržen. 
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3.2.2.17 Zajištění geometrické polohy koleje 

Dle dílu III. předpisu SŽDC S3 musí být prostorová poloha koleje vztažena k zajišťovacím značkám. 

Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno zajištěním polohy osy a výšky nivelety 

temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku. Zajištění musí být 

provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. 

Zajišťovací značky budou umístěny mimo charakteristické body trati (ZO, KO, ZP, KP, LN) – problém 

z důvodu synchronizace ASP. Vzdálenosti k charakteristickým bodům musí být uvedeny na štítcích. 

Po dohodě se správcem prostorové polohy koleje (SPPK) při projednávání dokumentace bude pro 

provizorní i definitivní zajištění prostorové polohy kolejí použito konzolových značek stabilně 

uchycených na stožár trakčního vedení a hřebových značek osazených do nových základů stožárů 

trakčního vedení (vrtule). Konzolové zajišťovací značky budou doplněny o štítek s popisem základních 

parametrů zajištění koleje (upevnění navařením či šroubovým spojem ke stožáru TV). Kovové prvky 

budou provedeny s antikorozní povrchovou úpravou. 

Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření značek a 

zpracování def. dokumentace zajištění prostorové polohy koleje bylo provedeno pro účely 

následného podbití (podle SR 2/1 (S) musí být definitivní zajištění již pro následné (dříve třetí) podbití). 

V rámci dokumentace skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavebních prací. 

3.2.2.18 Demontáže kolejového úseku 

Pro určení způsobu naložení se svrškovým materiálem nebyla vytvořena předkategorizace materiálu 

žel. svršku snášených kolejích. Důvod je ten, že demontované koleje jsou všechny vloženy v rámci 

přechodového stavu. Do přechodového stavu byl vložen nový materiál s výjimkou užitých 

výhybkových konstrukcí. 

Sumarizace rozsahu snášení kolejí je podrobně zpracována v „tabulce rušených kolejí“, jež je přílohou 

technické zprávy. Přesný rozsah snášených kolejí je patrný z grafických částí tohoto SO (podélné řezy, 

situace). 

3.2.2.19 Rušené výhybky 

Sumarizace snášených výhybek je zpracována v následující tabulce:  

Číslo Staničení Typ, označení  

0XA 157,766 035 JS49 1:9-300 - zlp - Pp - ČZ - d bez užití 

4XA 157,818 403 Obl-jS49 1:9-300(1706,135/255,000) - zlp - Lp - ČZ - d bez užití 

5XA 157,842 425 JS49 1:9-300 - zlp - Lp - ČZ - d bez užití 

7XA 157,941 764 JS49 1:9-300 - zlp - Pl - ČZ - d bez užití 

10XA 157,949 831 J49 1:12-500 - zlp - Lp - ČZ - b k užití v tomto SO 

11XA 158,007 495 JS49 1:9-300 - zlp - Lp - ČZ - d bez užití 

13 158,049 095 J49 1:14-760 - zlp - Ll - ČZ - b k užití v tomto SO 

 

Celkem bude sneseno 7 ks jednoduchých (příp. obloukových) výhybek. Snášené výhybky jsou všechny 

poměrové, na dřevěných pražcích. Výjimkou jsou výhybky č. 10XA a č. 13 na betonových pražcích, 
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které budou po snesení užity v rámci tohoto stavebního objektu. Ostatní výhybkové konstrukce na 

dřevěných pražcích byly do provizorního stavu vkládány jako užité. 

Pro určení způsobu naložení se svrškovým materiálem nebyla vytvořena předkategorizace materiálu 

žel. svršku snášených kolejích. Důvod je ten, že demontované koleje jsou všechny vloženy v rámci 

přechodového stavu. Do přechodového stavu byl vložen nový materiál s výjimkou užitých 

výhybkových konstrukcí. 

Sumarizace rozsahu snášených výhybek je podrobně zpracována v „tabulce rušených výhybek“, jež je 

přílohou technické zprávy. Přesný rozsah snášených výhybek je patrný z grafických částí tohoto SO 

(situace). 

3.2.2.20 Demontaže kolejového lože 

Vzhledem k tomu že bude odtěžováno pouze kolejové lože provizorního stavu, nepředpokládá se 

jeho znečištění. Je tedy veškerý materiál kolejového lože určen k opětovnému užití. Předpokládá se 

využití 95 % z původně vloženého materiálu. 

3.2.2.21 Ostatní práce 

3.2.2.22 Prvky systému AVV 

V rámci SO 31-10-01 je rovněž uvažováno s demontáží a opětovnou montáží stávajících 

magnetických informačních bodů (MIB) pro systém automatického vedení vlaku (AVV). Stávající MIBy 

budou umístěny do totožných poloh na pražce tv. B91S. Budou použity nové sady pro upevnění. 

Stávající MIBy jsou situovány v km 157,742. 
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3.2.3 Železniční spodek 

3.2.3.1 Zářezy 

V rámci tohoto stavebního objektu se trať nevyskytuje v zářezu 

3.2.3.2 Náspy 

Výška násypových těles nepřesahuje 6,0 m. Navržený sklon násypových svahů je 1:1,5. Veškeré 

násypové svahy jsou opatřeny humózní vrstvou tl. 150 mm. 

Násypy vytvořené v provizorním stavu budou částečně odtěženy a těleso bude uvedeno do stavu 

původního. Rozšíření násypového tělesa z provizorního stavu bude ponecháno v cele délce vpravo 

tratě (ve smyslu staničení). Důvodem je nutnost zachování kabelových tras, ponechaných na koruně 

tohoto násypu i do definitivního stavu. 

3.2.3.3 Těleso železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku (dále PTŽS) je navržena především skloněná v základním sklonu 5 %. 

Na povrchu pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. Vzdálenost 

okraje pláně tělesa železničního spodku od osy koleje musí být u nezapuštěného kolejového lože 

nejméně 3,1 m. V úsecích se zapuštěným kolejovým ložem je vzdálenost vnějších hran stezek od osy 

koleje v přímé min. 3,00 m.  

Průběhy sklonů PTŽS: 

Orientace sklonu 

PTŽS 

Staničení 

od: [km] 

Staničení 

od: [km] 

Hodnota 

sklonu: [%] 

Kolej č. 1 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

vlevo 157,693 730 157,849 560 5,0 

vlevo 157,888 020 157,968 244 5,0 

vpravo 157,968 244 158,062 807 5,0 

Kolej č. 2 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

vpravo 157,693 730 157,849 560 5,0 

vpravo 157,888 020 157,968 244 5,0 

vlevo 157,968 244 158,062 807 5,0 
 

Kolej č. 1 (Brno dolní. n. – Odb Brno-Židenice) 

vlevo 5,324 456 157,851 74 5,0 

vlevo 157,590 10 158,052 479 5,0 

Kolej č. 2 (Brno dolní. n. – Odb Brno-Židenice) 

vpravo 5,324 456 157,851 74 5,0 

vpravo 157,590 10 158,052 479 5,0 

Zemní pláň 

Základní sklon zemní pláně je 5% se spádem k odvodňovacímu zařízení (trativodu, na svah). Pláň je 

navržena nejčastěji ve střechovitém uspořádání.  
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Na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. Povrch 

musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, musí být rozrušena 

a upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Zemní pláň musí být chráněna a pojezdy vozidel 

na stavbě po pláni musí být minimalizovány.  

Sklony pláně jsou totožné se klonem PTŽS, pro tuto problematiku tedy platí tabulka umístěná výše. 

Navrhované rozměry zemní pláně jsou zřejmé z vzorových příčných řezů – příloha č. 2.301 – 2.303 a 

příčných řezů s četností 25,0 m – příloha č. 2.401 – 2.405. 

Návrh pražcového podloží 

Návrh konstrukce pražcového podloží a posouzení na promrzání a únosnost je obsažen v souhrnné 

části dokumentace v příloze č. P.1.1 „Předběžný inženýrskogeologický průzkum“, část D Návrh 

konstrukce pražcového podloží. V následujícím textu je krátký přehled z uvedené přílohy.  

Na základě výsledků osmi kopaných sond realizovaných před a za mostem přes ulici Bubeníčkovu byl 

v tomto traťovém úseku definován jediný kvazihomogenní celek: km 157,780 – 157,960, Odb. Brno-

Židenice, kolej č.1 a č.2 (žst. Brno-Židenice směr Brno hl. n.) a km 5,320 – 5,505, Odb. Brno-Černovice, 

zhlaví Táborská (1. a 2. kolej) a Odb. Brno-Židenice (4. a 6. kolej). 

Na základě výsledků dynamických penetrací lze v tělese násypu očekávat kypré až středně ulehlé 

písky (popel a škváru), silně zahliněné štěrky či nedostatečně únosné jemnozrnné zeminy, zejména v 

km 5,330 a v hl. 2,5 až 4,0 m v Odb. Brno-Židenice (v železniční stanici) 

Statické zatěžovací zkoušky v kopaných sondách naměřily hodnoty modulů přetvárnosti v rozmezí 

Edef2= 12,5 MPa (KS3, kolej 4 v km 5,495) až 64,3 MPa (KS6, kolej 2 v km 157,785). 

Návrh konstrukce pražcového podloží byl proveden postupy dle předpisu SŽ S4, příloha 6 a 7. Návrh 

zesílené konstrukce pražcového podloží pak podle zásad přílohy 24 předpisu SŽ S4 

Návrh skladby pražcového podloží od ložné plochy pražce: 

Ezp = minimální požadovaný modul zemní pláně v MPa 
Epl = minimální požadovaný modul pláně železničního spodku v MPa 

 

Kvazihomogenní celky: 

Kolej 
Úsek 

(od) 

Úsek 

(do) 

Délka 

(m) 

Návrhová 

rychlost 

(km/h) 

Eormin 

(MPa) 

Zeminy 

zemní 

pláně 

dle ČSN 

73 6133 

Se
p

ar
ač

n
í 

ge
o

te
xt

ili
e Drcené 

kamenivo 

DK 0/125 

(m) 

Štěrkodrť 

ŠDA 

0/32kv  

(m) 

Typ 

k-ce 

1 

157,550 157,850 300 80 < v < 120 47 S4 SM   0,30 2.1 

157,850 157,888 38 80 < v < 120 most     - 

157,888 158,100 212 80 < v < 120 30 G4 GM   0,30 2.1 

 

2 
 

157,550 157,850 300 80 < v < 120 64 G2 GP   0,30 2.1 
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Kolej 
Úsek 

(od) 

Úsek 

(do) 

Délka 

(m) 

Návrhová 

rychlost 

(km/h) 

Eormin 

(MPa) 

Zeminy 

zemní 

pláně 

dle ČSN 

73 6133 

Se
p

ar
ač

n
í 

ge
o

te
xt

ili
e Drcené 

kamenivo 

DK 0/125 

(m) 

Štěrkodrť 

ŠDA 

0/32kv  

(m) 

Typ 

k-ce 

157,850 157,888 38 80 < v < 120 most     - 

157,888 158,100 212 80 < v < 120 30 G3 G-F ano 0,20 0,30 2.2 

 

4 

157,550 157,850 300 v < 80 21 G3 G-F   0,30 2.3 

157,850 157,888 38 v < 80 most     - 

157,888 158,100 212 v < 80 13 G4 GM ano 0,20 0,30 2.4 

 

6 

157,550 157,850 300 v < 80 23 G3 G-F   0,30 2.3 

157,850 157,888 38 v < 80 most     - 

157,888 158,100 212 v < 80 28 G3 G-F   0,30 2.3 

 

Emin,ZP = 30 MPa, Emin,pl = 50 MPa, rychlost 85 km/h (80 km/h < vk < 120 km/h) 

Konstrukce pražcového podloží skladby 2.1: 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/32 kv, 300 mm (viz tab. 3 přílohy 6 předpisu SŽ S4); 

- zeminy zemní pláně (štěrky, škvára), s hodnotou modulu přetvárnosti EminZP > 30 MPa.  

Konstrukce pražcového podloží skladby 2.2: 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/32 kv, 300 mm (viz tab. 3 přílohy 6 předpisu SŽ S4); 

- podkladní vrstva z drceného kameniva frakce DK 0/125, 200 mm; 

- separační geotextilie; 

- zeminy zemní pláně (štěrky, škvára), s hodnotou modulu přetvárnosti EminZP > 15 MPa.  

 
 
Emin,ZP = 20 MPa, Emin,pl = 40 MPa, rychlost 60 km/h (vk < 80 km/h) 

Konstrukce pražcového podloží skladby 2.3: 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/32 kv, 300 mm (viz tab. 3 přílohy 6 předpisu SŽ S4); 

- zeminy zemní pláně (štěrky, škvára), s hodnotou modulu přetvárnosti EminZP > 20 MPa.  
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Konstrukce pražcového podloží skladby 2.4: 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/32 kv, 300 mm (viz tab. 3 přílohy 6 předpisu SŽ S4); 

- podkladní vrstva z drceného kameniva frakce DK 0/125, 200 mm; 

- separační geotextilie; 

- zeminy zemní pláně (štěrky, škvára), s hodnotou modulu přetvárnosti EminZP > 10 MPa.  

 
Klimatické podmínky jsou charakterizovány indexem mrazu Imn = 350°C.den (dle přílohy 7, předpisu 

SŽ S4) s hloubkou promrzání 0,84 m.  

Návrhové parametry pro materiál konstrukčních a podkladních vrstev je převzat z Tabulky 2, přílohy 6 

předpisu SŽ S4 - Železniční spodek pro:  

- štěrkodrť frakce 0/32 kv - Ešd = 70 MPa při zhutnění E2/E1 ≤ 2,2 

- štěrkodrť frakce 0/63 kv - Ešd = 100 MPa při zhutnění E2/E1 ≤ 2,2 

- drcené kamenivo frakce 0/125 - Edk = 110 MPa při zhutnění E2/E1 ≤ 2,2 

V následující tabulce jsou navržené typy konstrukcí pražcového podloží vycházející z typů uvedených 

v příloze 6 předpisu SŽ S4 Železniční spodek. 

Kolej č.1 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

Typ OD DO 
délka 
[m] 

2.1 157,693 73 157,830 76 137,03 

2.1 157,911 00 157,962 81 51,81 

Kolej č.2 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

Typ OD DO 
délka 
[m] 

2.1 157,693 73 157,830 76 137,03 

2.2 157,911 00 157,962 81 51,81 

 

Kolej č.1 / 4 (Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice) 

Typ OD DO 
délka 
[m] 

2.3 5,324 46 157,819 88 72,461 

2.4 157,908 50 158,052 48 143,979 
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Kolej č.2 / 6 (Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice) 

Typ OD DO 
délka 
[m] 

2.3 5,324 46 157,819 87 72,461 

2.3 157,909 39 158,052 48 143,979 

 

Všechny výše navržené konstrukce jsou navrženy tak, že vyhovují i požadavkům na promrzání. 

Všechny vrstvy budou provedeny v minimální šířce 2,50m od osy koleje a na styku s trativodem až 

k trativodní rýze. U násypového tělesa budou konstrukční vrstvy provedeny v celé šířce násypu. 

Zesílená konstrukce pražcového podloží 

Přechodové oblasti se zřizují pro snížení, resp. zamezení rozdílu sedání a deformací GPK v místech 

přechodu tělesa železničního spodku na mostní objekty a v místě železničních přejezdů. V těchto 

oblastech musí být navržena zesílená konstrukční vrstva tělesa železničního spodku (dále ZKPP). 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty se zřizuje pomocí přechodové oblasti za rubem 

opěry.  

Zesílená konstrukce pražcového podloží byla navržena v přechodových oblastech mostů a v blízkosti 

přejezdů v souladu s požadavky Přílohy 24 předpisu SŽ S4. 

Ve smyslu předpisu SŽ S4, příloha 24, čl. 10 je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti 

na pláni železničního spodku v úseku zesílené konstrukce Epl=70 MPa (v navazující trati je požadováno 

Epl=50 MPa) pro úseky s návrhovou rychlostí do 120 km/h.  

ZKKP 1 (rychlost vk< 120 km/h) 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/63 kv, 300 mm; 

- zeminy zemní pláně EminZP > 40 MPa.  

 

ZKKP 2 (rychlost vk< 120 km/h) 

- kolejové lože -  350 mm pod pražcem; 

- štěrkodrť ŠD 0/63 kv, 300 mm; 

- štěrkodrť DK 0/125 kv, 300 mm; 

- separační geotextilie 

- zeminy zemní pláně EminZP > 10 MPa.  

 

Konstrukce Kolej č. staničení od  
[km] 

staničení do  
[km] 

Délka ZKPP 
[m] 

Most v ev km 157,872 a km 157,880 1 (směr hl.n.) 157,830 764 157,849 564 18,8 
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Konstrukce Kolej č. staničení od  
[km] 

staničení do  
[km] 

Délka ZKPP 
[m] 

1 (směr hl.n.) 157,888 020 157,911 020 23,0 

2 (směr hl.n.) 157,830 764 157,850 520 19,8 

2 (směr hl.n.) 157,888 975 157,911 020 22,0 

4 157,819 887 157,851 736 31,9 

4 157,890 100 157,908 500 18,4 

6 157,819 887 157,852 449 32,6 

6 157,890 969 157,909 390 18,4 

 

Minimální vzdálenost ukončení ZKPP u těchto mostních objektů je 13,4m. V případě, že by konec 

ZKPP zasahoval do přilehlé výhybky, je navrženo pod těmito výhybkami zřídit ZKPP v celé délce 

výhybek + dlouhé společné pražce. 

Upozorňujeme, že všechny návrhy vycházejí z bodových údajů průzkumných sond. Před zahájením 

prací je nutné začátky a konce navržených kvazihomogenních celků ověřit a případně upravit jejich 

rozsah. 

3.2.3.4 Zarážedla 

V rámci tohoto SO je navrženo zarážedlo na konci koleje 1a. Pro tento případ byl zvolen typ 

kolejnicového zarážedla (jako v původním stavu). 

• kolejnicové zarážedlo - km 157,984 515 
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3.2.3.5 Odvodnění 

V návrhu nebylo možné dosáhnout odvodnění otevřeným systémem. V případě krajních kolejí je 

odvodnění zaručeno spádem zemní pláně směrem na terén. V ostatních případech je odvodnění 

zaručeno systémem trativodů. Trativodní systémy včetně šachet vybudovaných v provizorním stavu 

jsou zachovány a ponechány do definitivního stavu. 

Staničení od 

- do [km] 
Typ odvodnění 

Sklon a orientace 

sklonu vůči 

staničení [‰] 

Délka v ose [m] Způsob vyústění 

Kolej č. 1 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

157,835 210 

157,846 581 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 11,4 Vyústění na terén 

157,889 771 

157,898 087 
Trativod DN150 5,0 ‰ 8,3 Vyústění na terén 

157,968 244 

158,063 244 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 95,0 Vyústění na terén 

 

Kolej č. 2 (Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice) 

157,694 069 

157,835 210 
Trativod DN150 5,0 ‰ 141,1 Vyústění na terén 

157,835 210 

157,848 358 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 13,1 Vyústění na terén 

157,892 819 

157,936 142 
Trativod DN150 5,0 ‰ 43,3 Vyústění na terén 

157,936 142 

158,941 292 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 5,0 Vyústění na terén 

157,944 088 

157,968 244 
Trativod DN150 5,0 ‰ 24,2 Vyústění na terén 

157,968 244 

158,063 244 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 95,0 Vyústění na terén 

 

Kolej č. 1/4 (Brno dolní. n. – Odb Brno-Židenice) / Posvitavské vlečky 
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Trativody 

Trativody jsou navrženy z plastových trativodních trubek - bude použito tvrzeného materiálu PE-HD – 

DN 150, DN 200, s hladkou vnitřní stěnou, s podélnými štěrbinami šířky 4 mm a délky do 20 mm, 

procento perforace na 1 m bude činit max. 10 % dle OTP Výrobky pro odvodnění železničních tratí a 

stanic. Mezi jednotlivými šachtami jsou trativody vedeny v přímé. 

Trativodky jsou ukládány na vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku tl. 50 mm. Je-li podélný sklon 

trativodu menší než 5 ‰, budou trativodky uloženy do betonového lože tl. 100 mm dle vzorových 

listů. 

Staničení od 

- do [km] 
Typ odvodnění 

Sklon a orientace 

sklonu vůči 

staničení [‰] 

Délka v ose [m] Způsob vyústění 

5,324 456 

157,818 564 
Trativod DN150 5,0 ‰ 107,042 Vyústění na terén 

157,818 564 

157,835 630 
Trativod DN150 5,0 ‰ 17,1 Vyústění na terén 

157,835 630 

157,848 690 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 13,1 Vyústění na terén 

157,893 036 

157,936 254 
Trativod DN150 5,0 ‰ 43,2 Vyústění na terén 

157,936 254 

157,941 381 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 5,1 Vyústění na terén 

157,944 181 

157,993 224 
Trativod DN150 5,0 ‰ 49,0 Vyústění na terén 

157,993 224 

158,053 226 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 60,0 Vyústění na terén 

 

Kolej č. 2/6 (Brno dolní. n. – Odb Brno-Židenice) 

157,842 229 

157,850 224 
Trativod DN150 -5,0 ‰ 7,9 Vyústění na terén 

157,895 110 

157,905 866 
Trativod DN150 5,0 ‰ 10,8 Vyústění na terén 
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Zásyp trativodní rýhy bude proveden štěrkodrtí frakce 16/32 mm s plynulou křivkou zrnitosti. 

Nejmenší velikost zrna nesmí být menší než šířka nebo průměr perforace. Vlastní zásyp rýhy nebude 

hutněn. Trativodní rýha bude ze separačních důvodů vyložena filtrační geotextilií, ta musí být 

zakončena přesahem podél úrovně zemní pláně dle vzorových listů. Trativodní rýha nesmí být shora 

uzavřena překrytím geotextilií.  

Filtrační geotextilie v trativodu - použitý materiál musí splňovat požadavky uvedené v tab. 8 OTP č.j. 

S54 316/2014-O13: 

- pevnost v tahu - min. 7 kNm-1;         

- tažnost při maximální pevnosti - min 30%; 

- odolnost proti statickému protržení - min. 1,15 kN;   

- charakteristická velikost otvorů O90 - min. 60 μm 

- odolnost proti dynam. protržení - max. 34 mm;        

- propustnost vody kolmo k rovině GTX - min. 1.10-3 ms-1 

 

Dno trativodního potrubí je situováno min. 0,30m pod okrajem zemní pláně, výjimečně ve stísněných 

odtokových poměrech 0,15m pod okrajem zemní pláně. Podélné sklony trativodů jsou 5,0 ‰. 

Není-li stabilita výkopu odvodnění dostačující, dále v nesoudržných zeminách, nebo pokud se ve 

stěně objevují výrony vody, je nutné výkop pažit. Podle čl. 147 ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop 

v zastavěném území od hl. 1,3 m a v nezastavěném území od hl. 1,5 m. Za stabilitu výkopu a také za 

ochranu výkopů před zaplavením zodpovídá zhotovitel. 

Pozn.: 

Je nutné provést zaměření trativodů a trativodních šachet před jejich zásypáním (potřebné pro 

digitální technickou mapu železnice) 

Trativodní šachty 

Základním typem trativodní šachty je plastová šachta z vysoce odolného tvrzeného materiálu PE – HD 

DN 400. Koncové šachty před vyústěním příčným přechodem jsou navrženy prefabrikované betonové 

DN 800. Pro spodní díl betonové šachty je navrženo použití skruže s vybetonovaným dnem výšky 1,03 

m.  

Vzdálenost nejbližších hran konstrukcí šachet od osy přilehlé koleje je stanovena vzorovými listy SŽDC 

a činí 2,20m ve stanici a min. 2,35m na širé trati, a to do hloubky min. 0,60m pod niveletou koleje. V 

případě otevřeného kolejové lože jsou plastové trativodní šachty navrženy ve vzdálenosti od osy 

koleje tak, aby nedocházelo k přesýpání poklopů šachet drážním štěrkem. 

Trativodní šachty budou zakrytovány pochozími poklopy. Poklopy trativodních šachet budou uloženy 

v úrovni drážní stezky. Poklopy plastových trativodních šachet budou zajištěny proti zcizení (zámkem, 

resp. jiným opatřením). Poklop musí být přitom lehce odnímatelný a nasazovatelný především při 

nasazení poklopu na vnějšek obvodu šachty. Trativodní šachty budou označeny trvalým způsobem – 

plechový štítek s vyraženým číslem šachty. 

Základní technické podmínky na trativodní šachty stanoví OTP – výrobky pro odvodnění železničních 

tratí a stanic. 
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Svodné potrubí 

Svodná potrubí (příčné podchody pod kolejemi) budou provedena z plastových neperforovaných 

trubek s utěsněnými spárami - bude použito tvrzeného materiálu PE-HD – DN 200 mm, 250 mm, 

nebo 300 mm s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí bude uloženo ve sklonu minimálně 10,0 ‰. Svodné 

potrubí bude ukládáno na vyrovnávací vrstvu ze štěrkopísku tl. 50 mm, případně podkladní vrstvu ze 

štěrkopísku tl. 100 mm mimo přechody pod kolejemi. Hutněný zásyp potrubí bude proveden 

z nesoudržného materiálu (štěrkopísku) na výšku min. 100 mm nad vrchol potrubí. Zbytek výkopu se 

předpokládá zasypat výkopkem hutněným po vrstvách. Při podchodu pod kolejí bude potrubí 

podbetonováno a obetonováno betonem C 16/20nX0 min. tl.100 mm. Výška obetonování bude činit 

min. 100 mm nad vrchol potrubí. 

Staničení 

[km] 

PE-HD 

DN 
Sklon [‰] Délka v ose [m] Poznámka 

157,694 069 250 10,0 ‰ 13,3  

157,835 210 250 10,0 ‰ 4,9  

157,842 229 200 10,0 ‰ 7,4  

157,898 087 200 10,0 ‰ 5,2  

157,905 866 200 10,0 ‰ 10,6  

157,936 142 200 10,0 ‰ 18,4  

157,968 244 250 10,0 ‰ 8,0  

 

Výustní objekty 

Vyústění trativodů a svodných potrubí je navrženo přes betonové trativodní výusti, 

zhotovené monoliticky nebo jako staveništní prefabrikát podle vzorových listů železničního spodku 

z betonu C 30/37-XC4, XF3. Svahy pod vyústními objekty budou odlážděny lomovým kamenem tl. 200 

mm osazeným do betonu C 20/25nXF3 min. tl. 100 mm tak, aby nedocházelo k erozi tělesa. 

Navržená betonová vyústění včetně odláždění lomovým kamenem: 

Ostatní vyústění svodných potrubí či příkopů je provedeno do nově zřizovaného odláždění 

lomovým kamenem. Pro lomový kámen mohou být použity pouze nerozpadavé, pevné úlomky 

hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a 

nejsou křehké. Přednostně se využijí horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí. 

3.2.3.6 Úprava drážních stavů 

Vegetační ochrana náspových svahů 

Svahy, které vzniknou budováním násypů a jejich svahováním budou opatřeny vegetační ochranou. 

Veškeré násypové svahy jsou opatřeny ochrannou vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/63 mm v mocnosti 

600 mm. V případě vyztuženého svahu geomřížemi nebude provedena ochranná vrstva. Povrch 

svahů je tvořen humózní vrstvou tl. 150 mm. Humózní vrstva je oseta travním semenem. 
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Skon v násypových tělesech ve navržen v hodnotě 1:2,0. Výjimkou je svah opatřený měkkým lícem 

ponechaný z přechodového stavu. Druhou výjimkou je úsek vlevo koleje č. 1 v úseku km 157,906 610 

– km 157,965 958. Zde je sklon úpraven na hodnotu 1:1,75 z důvodu úspory záboru. Úprava sklonu je 

provedena postupnými náběhy v délce min. 5,0 m. 

V případě odřezu (odkop v rovině nebo malém sklonu) nebudou plochy odřezu dále ošetřeny. Tzn., že 

nebude použito ohumusování ani osetí. 

 

3.2.3.7 Chráničky kabelových podchodů 

V souladu s předpisem SŽ S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní vedení křížící 

koleje uložena do kabelových chrániček. Osazení chrániček definitivních příčných přechodů pod 

kolejemi, včetně výkopů a zásypů, je součástí SO železničního spodku. Chráničky budou provedeny 

z trub PE-HD s vnější průměrem 160 mm s hladkým vnitřním povrchem a obetonovány betonem 

C12/15 tl. 10 cm v horizontálním směru a 10 cm ve vertikálním směru, podklad tl. 10 cm. 

Jejich polohy jsou graficky vyznačeny v situacích a podélných řezech koleji. Tabulka chrániček s jejich 

km polohou a s uspořádáním kabelů v jednotlivých příčných přechodech a řezy kynetami příčných 

přechodů jsou obsahem přílohy teto zprávy. 

3.2.3.8 Kabelové žlaby 

3.2.3.9 Demolice a rušení 

V případě zastižení základových konstrukcí starých objektů, u rušených kanalizací apod. musí být tyto 

konstrukce vybourány do úrovně min. 0,30m pod dno přilehlého odvodňovacího zařízení, který bude 

překryt vrstvou zeminy vhodné ke zlepšení nebo již zlepšená zemina (v rámci SO kol. spodku) do 

technologické úrovně zemní pláně. Konstrukce pražcového podloží bude zřízena shodně s konstrukcí 

v přilehlých úsecích. 

3.2.3.10 Železniční přejezd – služební přechod 

Železniční přejezd bude tvořen celopryžovými vnitřními a vnějšími přejezdovými panely. Šířka 

samotné konstrukce přejezdu je dána modulovou šířkou přejezdového panelu. Jeho přesná šířka je 

tedy 1,20 m.  

Vnější přejezdové panely budou použity standartní (bez převýšení a snížení orptoti převýšení 

koleje). Přejezdová konstrukce bude doplněna pojistkami proti posuvu, které zajistí jeho stabilizaci. 

Vnější panely o rozměru 1200 mm budou uloženy na přejezdových závěrných zídkách tvaru T a na 

hliníkových nosičích o rozměrech 910/590. 

Závěrné zídky budou uloženy do lože z cementové malty M25 XF4 na prefabrikované 

základové bloky B 35 uložené na podkladní beton C16/20 XC2. V blízkosti žel. přejezdu je nutné 

dodržet rozdělení pražců U (600 mm). Vnitřní panely o rozměru 1200 mm pro rozchod kolejí 1435 

mm budou uloženy na betonových pražcích B 91S/2. 

Z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro pružné chování kolejového roštu v konstrukci 

přejezdu bude vzdálenost závěrné zídky od hlavy pražců minimálně 200 mm a vnější přejezdové 

panely budou uloženy na hliníkových nosičích, které jsou uloženy na patě kolejnice a závěrné zdíce. 



Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice, PDPS 
 SO 31-10-01 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek 
 SO 31-11-01 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek 

35 
 

3.2.3.11 Zábradlí 

Na zídce U3 navazující na mostní římsu je z provizorního stavu ponecháno zábradlí výšky min. 1.10 m 

se svislou výplní městského typu. Důvodem návrhu zábradlí je strmý sklon některých svahu a s tím 

související zamezení pádu drážních zaměstnanců. 

Zábradlí je kotveno na základové patky z prostého betonu C12/15 utvořené bedněním trubkou DN 

300 dl. 0,5 m. Řešení je patrné ze vzorového řezu 2.404. 

• Vpravo kol. č. 6 (sklon 2:1,0), km 157,892 000 – km 157,908 000  
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4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů  

Výjimek nebylo zapotřebí. 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  

Při provádění prací na železničním spodku a svršku je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci 

s profesemi zabývajícími se zřizováním trakčního, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, přeložek či 

ochran stávajících inž. sítí, mostních objektů, pozemních objektů, nástupišť a silnoproudých zařízení. 

U trativodů je nutno tyto budovat současně nebo v předstihu, aby bylo zajištěno odvádění vody 

z trativodů. Pokud nebude toto možné, je nutno vodu z koncových šachet trativodních větví 

provizorně odčerpávat.  

6 Stavebně montážní postupy výstavby  

Realizace celé stavby „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice, PDPS“ proběhne v 

několika etapách. Návrh postupu prací je podrobně rozpracován v části B.8. „Zásady organizace 

výstavby“ a respektuje návaznosti a souvislosti stavby jako celku. 

Zahájení stavby:   07/ 2025 

Ukončení stavby:   60/ 2027 

Výkresy s detailním schématem stavebních postupů jsou součástí samostatných příloh v rámci části 

B.8. „Zásady organizace výstavby“. 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace  

Při návrhu byl respektován záměr projektu „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice“, 12/2022. 

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  

Před zpracováním projektu stavby je nutné provést doplnění geotechnického průzkumu pro 

přesné stanovení kvazihomogenních bloků návrhu konstrukce pražcového podloží.  

V rámci doplňkového průzkumu dalšího stupně dokumentace bude nutno provést 

petrografický rozbor kolejového lože. Je pravděpodobné, že stávající kolejové lože obsahuje umělé 

kamenivo, které již novelizovaný předpis SŽDC S3 nepřipouští. Jeho použití v rámci recyklovaného 

kolejového lože např. do ostatních staničních kolejí je nutné navrhnout v souladu s novelizovanými 

OTP a předpisem SŽDC S3. Petrografický rozbor bude proveden jako doplňkový průzkum v dalším 

stupni PD. O jeho případném využití bude rozhodnuto v dalším stupni PD. 

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního 

rozchodu,  

• ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha, Část 1: Projektování,  

• SŽ S3 Železniční svršek,  



Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice, PDPS 
 SO 31-10-01 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek 
 SO 31-11-01 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek 

37 
 

• SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku,  

• SŽDC S3/2 Bezstyková kolej,  

• SŽ S3/9 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního 

svršku UIC 60 a S 49 2. generace  

• SŽ S4 Železniční spodek,  

• SŽDC Ž1-Ž10 Vzorové listy železničního spodku,  

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), Kapitola č. 1 až 33,  

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic,  

• TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních,  

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic,  

• SŽDC M21 Topologie sítě a staničení železničních drah,  

• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb,  

• Zákon 266/1994 Sb., o drahách,  

• a jiné.  

11 Odpady 

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 185/2001 sb. a doplňujících vyhlášek č. 

376/2001 sb., 381/2001 sb., 382/2001sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb., 237/2002 sb. zatříděn jako 

odpad ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) a 170508 

(nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou č.383/2001 Sb.  

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v oblasti 

stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. Způsob likvidace 

nebo opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající štěrkové lože“, 

způsob využití materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“. Způsob likvidace odpadů 

je především popsán v části B.6 „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ dokumentace 

DÚSL.  

V rámci SO 31-11-01 se předpokládá vytěžit celkem 2 127 m3 zeminy. Výtěžený materiál bude použit 

pouze k  zpětným zásypům (chrániček, svodných potrubí, šachet atd.) a stavbě násypů je zapotřebí 

cca 469 m3 zeminy.  

V rámci SO 31-10-01 bude vytěženo cca  5 226 m3 materiálu ze stávajícího štěrkového lože. Celkem se 

předpokládá vytěžení cca 0 m3 kontaminovaného ŠL. 

V rámci SO 31-10-01 se uvažuje vyzískané kolejové lože k opětovnému užití.  

12 Interoperabilita 

Řešená trať je tratí celostátní, zařazená do evropského železničního systému (Zákon č. 

266/1994 Sb. o drahách, §3a). Jedná se o dvoukolejnou, elektrifikovanou trať střídavou proudovou 

soustavou 25 kV. Je součásti I. tranzitního železničního koridoru a součástí nákladního koridoru RFC7. 

Trať je charakteristická vysokým rozsahem dálkové osobní dopravy a v nákladní dopravě i tranzitních 

nákladních vlaků z baltských či jadranských přístavů. 

Posuzování projektů s Technickými specifikacemi interoperability (TSI) se řídí zákonem 

č.134/2011 Sb., kterým se mění zákon 266/1994, o dráhách. Zapracovává mj. směrnici 2008/57/ES. 
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Evropský železniční systém v ČR je dráhou celostátní. Stavby na dráze celostátní musí mít ES ověření 

subsystému notifikovanou/oznámenou osobou. TSI jsou přímo platné legislativní dokumenty, které 

jsou závazné pro všechny členské státy Společenství. 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska interoperability, byly 

použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, směrnice a vzorové listy. 

Základní parametry pro stavbu dle §4 Vyhlášky 352/2004 Sb. o provozní a technické 

propojenosti evropského železničního systému a jejich hodnoty dodržené v rámci stavebního objektu 

jsou: 

Průjezdný průřez   

Technické řešení SO 18-10-11 respektuje průjezdný průřez Z-GC. Tento průjezdný průřez podle 

ČSN 73 6320 je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla GC podle vyhlášky UIC 506, UIC 

505-1, UIC 505-4. Navržené řešení vyhovuje prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší 

vozidla. 

Dále je v projektu dodržován Volný schůdný a manipulační prostor (VSMP), který je definován 

podle Vyhlášky MD č.177/1995 Sb.  

Konstrukce železničního svršku a spodku 

Je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 

22,5t pro dosažení požadované traťové třídy zatížení D4 s přidruženou rychlostí 120km/h. 

Konstrukce železničního spodku je navržena v souladu s předpisem SŽ S4. Základní parametry 

pro návrh pražcového podloží: 

• Požadované parametry pražcového podloží pro koleje s rychlostí 121-160 
km/h + zátěž > 2 mil.hrt/rok 

 - min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni…………Ezp = 40 MPa 

- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni žel. spodku……Epl = 60 MPa 

• Požadované parametry pražcového podloží pro koleje s rychlostí do 80km/h 
včetně + zátěž > 2 mil.hrt/rok 

 - min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni………… Ezp = 20 MPa 

- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni žel. spodku…… Epl = 40 MPa 

• ZKPP v přechodové oblasti mostních objektů a přejezdů:  

- modul přetvárnosti pláně železničního spodku – Emin,pl = 80 MPa 

Technické řešení tohoto SO respektuje obecné požadavky dle §8 - §12 vyhlášky č.352 a dále 

§13 vyhlášky č.352, který definuje konkrétní požadavky pro subsystém infrastruktura. 

13 Vlivy realizace na životní prostředí 

Materiály použité k realizaci železničního svršku a spodku lze z hlediska životního prostředí 

považovat za nezávadné. V souvislosti s výstavbou tohoto stavebního objektu nebudou káceny 

vzrostlé stromy a mýceny porosty. 

Vliv stavby na životní prostředí je podrobně popsán v souhrnné části dokumentace. 
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14 Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. 

Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a provoz technických zařízení 

při stavebních pracích jsou dány zejména  předpisy : zákon č.262/2006 Sb., v platném znění , zákon č. 

309/2006 Sb., v platném znění , nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění NV 362/2005 Sb., 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízením vlády 378/2001 Sb., nařízením vlády 495/2001 Sb., 

nařízením vlád 375/2017 Sb., nařízením vlády 101/2005 Sb.,   148/2006 Sb., nařízení vlády 168/2002 

Sb., Dále platí vyhlášky a nařízení související, zejména  vyhláška 268/2009 Sb., vyhláška 50/1978, 

vyhláška 19/1979 Sb., vyhláška 48/1982 Sb., vyhláška 17/2003 Sb., vyhláška 79/2013 Sb. Všechny 

v platném znění a další právní a ostatní předpisy v platném znění.  

Zhotovitel stavebních prací musí při stavební činnosti postupovat v souladu s řádem SŽ R14 

„Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ a dodržovat dle předpis SŽ Bp1 

„Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 

v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“ a 

dále předpis SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace“. Zhotovitel při činnostech na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách musí postupovat v souladu se 

SŽDC TNŽ 34 3109.  Pracovníci zhotovitelé musí splňovat odbornou způsobilost dle SŽDC Zam1 

Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  

Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení a technické infrastruktury je třeba plnit 

o další požadavky a podmínky správce sítě. Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a 

je nutno zajistit před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Projekt je řešen tak, aby byly 

dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem nebo 

splní-li stavba podmínky po doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován 

plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Tento dokument stanovuje pravidla spolupráce při realizaci 

na projektu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento dokument musí být 

zpravován v souladu s požadavky legislativy podle §15 odstavec 2 zákona č. 309/2006 aktuálním 

znění.  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 

povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 

náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí 

staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 

Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací 

tj. celková předpokládaná doba trvání prací a činností není delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
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ne přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebo stavba nevyžadujících 

stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu se koordinátor BOZP neurčuje.  

 

15  Vyhodnocení dosaženého řešení 

Navržené kolejové řešení splňuje požadavky zadávacích podmínek. 

 

 

 

V Ostravě, duben 2024 

Ing. Radim Chýlek | Projektant kolejových staveb | Středisko Ostrava 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | 28. října 2663/150 | 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

+420 735 102 254 | chylek@moravia.cz | Web | Facebook | YouTube 
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Příloha č. 1 
Předkategorizace materiálu 

železničního svršku 



Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka  85/ 2023
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

Č.karty: 2023-85-2002B1-v1 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  1 Km poloha: 157,800
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 24 369

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 1,130 5 2 261

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 6,783 13 566
Pražce dřevěné příčné 7 5 180,00 30,00 1 260
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 9 14 200,00 50,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 4 7 250,00 100,00 1 000

pražce dřevěné celkem [ks] 20 40 4 060
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743

upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 10,155 24 369

Č.karty: 2023-85-2002B1-v10 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:14-760 d P TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č. 10 Km poloha: 157,965
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 35 187

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Jazyk pravý 0,880 2400,00 2200,00 2000 0,836 5 1 672
Kolejnice levá vnitřní 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice levá vnější 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Levý jazyk + Levá opornice, rok výroby 2014. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice pravá vnitřní 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice pravá vnější 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice u přídržnice levá 0,829 2400,00 2200,00 2000 0,788 5 1 575
Kolejnice u přídržnice pravá 0,827 2400,00 2200,00 2000 0,786 5 1 571
Opornice levá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Opornice pravá 0,919 2400,00 2200,00 2000 0,873 5 1 746
Přídržnice jednoduchá levá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Přídržnice jednoduchá pravá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Srdcovka jednoduchá 2,250 2400,00 2200,00 2000 5 4 950

hlavní součásti celkem [tuny] 4,049 7,595 7,215 23 338
Pražce dřevěné příčné 21 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 36 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 21 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 17 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 95 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5,924 5 11 848

upevňovadla celkem [sady] 1 5,924 11 848
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 13,139 35 187

Č.karty: 2023-85-2002B1-v11 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:14-760 d L TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č. 11 Km poloha: 157,980
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 35 726

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Jazyk pravý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Kolejnice levá vnitřní 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice levá vnější 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice pravá vnitřní 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice pravá vnější 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice u přídržnice levá 0,829 2400,00 2200,00 2000 0,788 5 1 575
Kolejnice u přídržnice pravá 0,827 2400,00 2200,00 2000 0,786 5 1 571
Opornice levá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Opornice pravá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Přídržnice jednoduchá levá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Přídržnice jednoduchá pravá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Srdcovka jednoduchá 2,250 2400,00 2200,00 2000 5 4 950

hlavní součásti celkem [tuny] 5,848 5,796 5,506 23 878
Pražce dřevěné příčné 21 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 36 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 21 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 18 250,00 100,00 0

SORUT - so301
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Levý jazyk + Levá opornice, rok výroby 2017 Pravý jazyk + Pravá opornice, rok výroby 2014
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

pražce dřevěné celkem [ks] 96 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5,924 5 11 848

upevňovadla celkem [sady] 1 5,924 11 848
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 11,430 35 726

Č.karty: 2023-85-2002B1-v5 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  5 Km poloha: 157,874
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 20 309

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 1,130 5 2 261

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 6,783 13 566
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 10 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 59 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743

upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 10,155 20 309

Č.karty: 2023-85-2002B1-v6 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: C S49-1:9-190 d V TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  6 Km poloha: 157,895
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 59 034

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý vnitřní počáteční díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 5 1 071
Jazyk levý vnější počáteční díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 5 937
Jazyk pravý vnitřní počáteční díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 5 1 071
Jazyk pravý vnější počáteční díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 5 937
Jazyk levý vnitřní koncový díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 5 1 071
Jazyk levý vnější koncový díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 5 937
Jazyk pravý vnitřní koncový díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 5 1 071
Jazyk pravý vnější koncový díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 5 937
Kolejnice u přídržnice levá počáteční díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 5 642
Kolejnice u přídržnice pravá počáteční díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 5 642
Kolejnice u přídržnice levá koncový díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 5 642
Kolejnice u přídržnice pravá koncový díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 5 642
Opornice levá vnitřní počáteční díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 5 990
Opornice levá vnější počáteční díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 5 1 151
Opornice pravá vnitřní počáteční díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 5 990
Opornice pravá vnější počáteční díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 5 1 151
Opornice levá vnitřní koncový díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 5 990
Opornice levá vnější koncový díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 5 1 151
Opornice pravá vnitřní koncový díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 5 990
Opornice pravá vnější koncový díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 5 1 151
Přídržnice dvojitá levá střední díl 0,077 2400,00 2200,00 2000 5 169
Přídržnice dvojitá pravá střední díl 0,077 2400,00 2200,00 2000 5 169
Přídržnice jednoduchá levá počáteční díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 5 257
Přídržnice jednoduchá pravá počáteční
díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 5 257

Přídržnice jednoduchá levá koncový díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 5 257
Přídržnice jednoduchá pravá koncový díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 5 257
Srdcovka dvojitá levá střední díl 0,580 2400,00 2200,00 2000 5 1 276
Srdcovka dvojitá pravá střední díl 0,580 2400,00 2200,00 2000 5 1 276
Srdcovka jednoduchá počáteční díl 1,000 2400,00 2200,00 2000 5 2 200
Srdcovka jednoduchá koncový díl 1,000 2400,00 2200,00 2000 5 2 200

hlavní součásti celkem [tuny] 12,494 27 487
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 12 200,00 50,00 2 400
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 20 230,00 70,00 4 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 37 250,00 100,00 9 250

pražce dřevěné celkem [ks] 69 16 250
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 15 298

upevňovadla celkem [sady] 1 15 298
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 59 034

Č.karty: 2023-85-2002B1-v8 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:12-500 d L TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  8 Km poloha: 157,959
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 26 199

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,730 2400,00 2200,00 2000 0,694 5 1 387
Jazyk pravý 0,730 2400,00 2200,00 2000 0,694 5 1 387
Kolejnice levá vnitřní 0,856 2400,00 2200,00 2000 0,813 5 1 626
Kolejnice levá vnější 0,857 2400,00 2200,00 2000 0,814 5 1 628
Kolejnice pravá vnitřní 0,855 2400,00 2200,00 2000 0,812 5 1 624
Kolejnice pravá vnější 0,854 2400,00 2200,00 2000 0,811 5 1 623
Kolejnice u přídržnice levá 0,413 2400,00 2200,00 2000 0,392 5 785
Kolejnice u přídržnice pravá 0,412 2400,00 2200,00 2000 0,391 5 783
Opornice levá 0,780 2400,00 2200,00 2000 0,741 5 1 482
Opornice pravá 0,780 2400,00 2200,00 2000 0,741 5 1 482
Přídržnice jednoduchá levá 0,170 2400,00 2200,00 2000 0,162 5 323
Přídržnice jednoduchá pravá 0,170 2400,00 2200,00 2000 0,162 5 323
Srdcovka jednoduchá 1,420 2400,00 2200,00 2000 1,349 5 2 698

hlavní součásti celkem [tuny] 9,027 8,576 17 151
Pražce dřevěné příčné 18 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 29 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 16 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 16 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 79 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 4,524 5 9 048

upevňovadla celkem [sady] 1 4,524 9 048
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 13,100 26 199

Č.karty: 2023-85-2002B1-v9 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:12-500 d L TUDU: 2002B1

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  9 Km poloha: 157,965
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 26 199

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,730 2400,00 2200,00 2000 0,694 5 1 387
Jazyk pravý 0,730 2400,00 2200,00 2000 0,694 5 1 387
Kolejnice levá vnitřní 0,856 2400,00 2200,00 2000 0,813 5 1 626
Kolejnice levá vnější 0,857 2400,00 2200,00 2000 0,814 5 1 628
Kolejnice pravá vnitřní 0,855 2400,00 2200,00 2000 0,812 5 1 624
Kolejnice pravá vnější 0,854 2400,00 2200,00 2000 0,811 5 1 623
Kolejnice u přídržnice levá 0,413 2400,00 2200,00 2000 0,392 5 785
Kolejnice u přídržnice pravá 0,412 2400,00 2200,00 2000 0,391 5 783
Opornice levá 0,780 2400,00 2200,00 2000 0,741 5 1 482
Opornice pravá 0,780 2400,00 2200,00 2000 0,741 5 1 482

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil

5/12



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Přídržnice jednoduchá levá 0,170 2400,00 2200,00 2000 0,162 5 323
Přídržnice jednoduchá pravá 0,170 2400,00 2200,00 2000 0,162 5 323
Srdcovka jednoduchá 1,420 2400,00 2200,00 2000 1,349 5 2 698

hlavní součásti celkem [tuny] 9,027 8,576 17 151
Pražce dřevěné příčné 18 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 30 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 16 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 15 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 79 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 4,524 5 9 048

upevňovadla celkem [sady] 1 4,524 9 048
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 13,100 26 199

Č.karty: 2023-85-2002BA-v14 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2002BA

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č. 14 Km poloha: 0,101
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 20 666

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,599 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 1,190 5,950 5,653 13 923
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 57 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743

upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 9,024 20 666

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil

6/12



- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Levý jazyk + Levá opornice, rok výroby 2018. 
 

 

Č.karty: 2023-85-2002BB-v12 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:14-760 d P TUDU: 2002BB

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č. 12 Km poloha: 0,059
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 35 187

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Jazyk pravý 0,880 2400,00 2200,00 2000 0,836 5 1 672
Kolejnice levá vnitřní 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice levá vnější 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice pravá vnitřní 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice pravá vnější 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice u přídržnice levá 0,829 2400,00 2200,00 2000 0,788 5 1 575
Kolejnice u přídržnice pravá 0,827 2400,00 2200,00 2000 0,786 5 1 571
Opornice levá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Opornice pravá 0,919 2400,00 2200,00 2000 0,873 5 1 746
Přídržnice jednoduchá levá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Přídržnice jednoduchá pravá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Srdcovka jednoduchá 2,250 2400,00 2200,00 2000 5 4 950

hlavní součásti celkem [tuny] 4,049 7,595 7,215 23 338
Pražce dřevěné příčné 21 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 36 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 21 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 15 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 93 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5,924 5 11 848

upevňovadla celkem [sady] 1 5,924 11 848
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 13,139 35 187

Č.karty: 2023-85-2002BC-v13 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:14-760 d L TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č. 13 Km poloha: 158,053
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 35 726

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Jazyk pravý 0,880 2400,00 2200,00 2000 5 1 936
Kolejnice levá vnitřní 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice levá vnější 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil

7/12



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Levý jazyk + Levá opornice, rok výroby 2011. Pravý jazyk + Pravá opornice, rok výroby 2014.
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice pravá vnitřní 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice pravá vnější 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice u přídržnice levá 0,829 2400,00 2200,00 2000 0,788 5 1 575
Kolejnice u přídržnice pravá 0,827 2400,00 2200,00 2000 0,786 5 1 571
Opornice levá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Opornice pravá 0,919 2400,00 2200,00 2000 5 2 022
Přídržnice jednoduchá levá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Přídržnice jednoduchá pravá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Srdcovka jednoduchá 2,250 2400,00 2200,00 2000 5 4 950

hlavní součásti celkem [tuny] 5,848 5,796 5,506 23 878
Pražce dřevěné příčné 21 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 36 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 21 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 14 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 92 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5,924 5 11 848

upevňovadla celkem [sady] 1 5,924 11 848
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 11,430 35 726

Č.karty: 2023-85-2002BC-v2 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  2 Km poloha: 157,806
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 21 443

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 3,780 3,360 3,192 14 700
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 10 250,00 100,00 0

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Levý jazyk + Levá opornice, rok výroby 2021 Pravý jazyk + Pravá opornice, rok výroby 2021
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

pražce dřevěné celkem [ks] 59 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743

upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 6,564 21 443

Č.karty: 2023-85-2002BC-v3 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:12-500 d P TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  3 Km poloha: 157,821
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/pruzna,sroub Cena celkem [Kč]: 31 288

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,730 2400,00 2200,00 2000 5 1 606
Jazyk pravý 0,730 2400,00 2200,00 2000 5 1 606
Kolejnice levá vnitřní 0,856 2400,00 2200,00 2000 5 1 883
Kolejnice levá vnější 0,857 2400,00 2200,00 2000 5 1 885
Kolejnice pravá vnitřní 0,855 2400,00 2200,00 2000 5 1 881
Kolejnice pravá vnější 0,854 2400,00 2200,00 2000 5 1 879
Kolejnice u přídržnice levá 0,413 2400,00 2200,00 2000 5 909
Kolejnice u přídržnice pravá 0,412 2400,00 2200,00 2000 5 906
Opornice levá 0,780 2400,00 2200,00 2000 5 1 716
Opornice pravá 0,780 2400,00 2200,00 2000 5 1 716
Přídržnice jednoduchá levá 0,170 2400,00 2200,00 2000 5 374
Přídržnice jednoduchá pravá 0,170 2400,00 2200,00 2000 5 374
Srdcovka jednoduchá 1,420 2400,00 2200,00 2000 5 3 124

hlavní součásti celkem [tuny] 9,027 19 859
Pražce dřevěné příčné 18 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 29 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 16 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 15 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 78 0
Upevňovací materiál -
zebrove/pruzna,sroub 1 2400,00 2200,00 2000 5 11 429

upevňovadla celkem [sady] 1 11 429
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 31 288

Č.karty: 2023-85-2002BC-v4 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil

9/12



 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:12-500 d P TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  4 Km poloha: 157,823
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 33 288

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,730 2400,00 2200,00 2000 5 1 606
Jazyk pravý 0,730 2400,00 2200,00 2000 5 1 606
Kolejnice levá vnitřní 0,856 2400,00 2200,00 2000 5 1 883
Kolejnice levá vnější 0,857 2400,00 2200,00 2000 5 1 885
Kolejnice pravá vnitřní 0,855 2400,00 2200,00 2000 5 1 881
Kolejnice pravá vnější 0,854 2400,00 2200,00 2000 5 1 879
Kolejnice u přídržnice levá 0,413 2400,00 2200,00 2000 5 909
Kolejnice u přídržnice pravá 0,412 2400,00 2200,00 2000 5 906
Opornice levá 0,780 2400,00 2200,00 2000 5 1 716
Opornice pravá 0,780 2400,00 2200,00 2000 5 1 716
Přídržnice jednoduchá levá 0,170 2400,00 2200,00 2000 5 374
Přídržnice jednoduchá pravá 0,170 2400,00 2200,00 2000 5 374
Srdcovka jednoduchá 1,420 2400,00 2200,00 2000 5 3 124

hlavní součásti celkem [tuny] 9,027 19 859
Pražce dřevěné příčné 18 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 29 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 16 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 9 250,00 100,00 2 000

pražce dřevěné celkem [ks] 8 72 2 000
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 11 429

upevňovadla celkem [sady] 1 11 429
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 33 288

Č.karty: 2023-85-2002BC-v7 Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:14-760 d L TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.  7 Km poloha: 157,940
Přestavné zařízení: celistovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 34 647

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,880 2400,00 2200,00 2000 0,836 5 1 672
Jazyk pravý 0,880 2400,00 2200,00 2000 0,836 5 1 672
Kolejnice levá vnitřní 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice levá vnější 0,931 2400,00 2200,00 2000 0,884 5 1 769
Kolejnice pravá vnitřní 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice pravá vnější 0,929 2400,00 2200,00 2000 0,883 5 1 765
Kolejnice u přídržnice levá 0,829 2400,00 2200,00 2000 0,788 5 1 575
Kolejnice u přídržnice pravá 0,827 2400,00 2200,00 2000 0,786 5 1 571
Opornice levá 0,919 2400,00 2200,00 2000 0,873 5 1 746
Opornice pravá 0,919 2400,00 2200,00 2000 0,873 5 1 746

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil

10/12



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Přídržnice jednoduchá levá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Přídržnice jednoduchá pravá 0,210 2400,00 2200,00 2000 0,199 5 399
Srdcovka jednoduchá 2,250 2400,00 2200,00 2000 5 4 950

hlavní součásti celkem [tuny] 2,250 9,394 8,924 22 799
Pražce dřevěné příčné 21 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 36 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 21 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 16 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 94 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5,924 5 11 848

upevňovadla celkem [sady] 1 5,924 11 848
celistovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 0

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0
Celkem za výkaz kategorizace 14,849 34 647

Č.karty: 2023-85-2002BC-
v901

Akce: Modernizace žst.
Brno-Židenice a
úpravy v žst. Brno-
Maloměřice

Předkateg.: 31.10.2023

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: K S49-7°26`24" d P TUDU: 2002BC

výhybka č. odb. Brno-Židenice - výhybka č.901 Km poloha: 157,888
Přestavné zařízení: bez vnejsiho zaveru Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 35 575

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice u přídržnice levá počáteční díl 0,635 2400,00 2200,00 2000 5 1 397
Kolejnice u přídržnice pravá počáteční díl 0,635 2400,00 2200,00 2000 5 1 397
Kolejnice u přídržnice levá koncový díl 0,528 2400,00 2200,00 2000 5 1 162
Kolejnice u přídržnice pravá koncový díl 0,528 2400,00 2200,00 2000 5 1 162
Přídržnice dvojitá levá střední díl 0,073 2400,00 2200,00 2000 5 161
Přídržnice dvojitá pravá střední díl 0,073 2400,00 2200,00 2000 5 161
Přídržnice jednoduchá levá počáteční díl 0,108 2400,00 2200,00 2000 5 238
Přídržnice jednoduchá pravá počáteční
díl 0,108 2400,00 2200,00 2000 5 238

Přídržnice jednoduchá levá koncový díl 0,108 2400,00 2200,00 2000 5 238
Přídržnice jednoduchá pravá koncový díl 0,108 2400,00 2200,00 2000 5 238
Srdcovka dvojitá levá střední díl 1,052 2400,00 2200,00 2000 5 2 314
Srdcovka dvojitá pravá střední díl 1,052 2400,00 2200,00 2000 5 2 314
Srdcovka jednoduchá počáteční díl 1,070 2400,00 2200,00 2000 5 2 354
Srdcovka jednoduchá koncový díl 1,070 2400,00 2200,00 2000 5 2 354

hlavní součásti celkem [tuny] 7,148 15 726
Pražce dřevěné příčné 2 4 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 9 9 200,00 50,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 13 5 230,00 70,00 2 990
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 23 2 250,00 100,00 5 750

pražce dřevěné celkem [ks] 47 20 10 900
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 8 950

upevňovadla celkem [sady] 1 8 950
Celkem za výkaz kategorizace 35 575

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

SORUT - so301

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.59 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - kolej, objednávka  85/ 2023
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Úhlové vodící vložky Wfp14K. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Úhlové vodící vložky Wfp14K. 

Č.karty: 2023-85-200202__1_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 13.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno hlavní nádraží - Brno Židenice  kolej č.  1
Od km: 157,500 Do km: 157,799 Délka [km]: 0,299 Skutečná délka[km]: 0,299 TUDU: 200202
Kolejnice-rok: 2017 - 2017 Pražce-rok: 2016 - 2017 Rozdělení pražců: 1672 Cena celkem [Kč]: 118 380

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 598 120,00 110,00 2000 5 65 780
kolejnice celkem [m] 598 65 780

Pražce betonové Betonový
B91S/2 490 80,00 30,00 39 200

Pražce dřevěné buk 10 180,00 30,00 1 800
pražce celkem [ks] 500 41 000

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 80 0,50 2000 5 40
Kroužky a podložky Uls6 40 0,50 2000 5 20
Kroužky a podložky Uls7 1960 0,50 2000 5 980
Matice 22 / 22 40 0,50 2000 5 20
Ostatní materiál Úhlové vodící
vložky všech typů 1960 1,00 2000 1 960

Podkladnice S4 20 20,00 2000 5 400
Svěrky a spony Skl24 2000 2,00 2000 5 4 000
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 40 2,50 2000 5 100
Vrtule R1 2040 2,00 2000 5 4 080

drobný mat.celk. [ks] 8180 11 600
Celkem za výkaz kategorizace 118 380

Č.karty: 2023-85-200202__2_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 13.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno hlavní nádraží - Brno Židenice  kolej č.  2
Od km: 157,500 Do km: 157,799 Délka [km]: 0,299 Skutečná délka[km]: 0,299 TUDU: 200202
Kolejnice-rok: 2017 - 2017 Pražce-rok: 2017 - 2017 Rozdělení pražců: 1672 Cena celkem [Kč]: 116 780

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 598 120,00 110,00 2000 5 65 780
kolejnice celkem [m] 598 65 780

Pražce betonové Betonový
B91S/2 500 80,00 30,00 40 000

pražce celkem [ks] 500 40 000
Kroužky a podložky Uls7 2000 0,50 2000 5 1 000
Ostatní materiál Úhlové vodící
vložky všech typů 2000 1,00 2000 2 000

Svěrky a spony Skl24 2000 2,00 2000 5 4 000
Vrtule R1 2000 2,00 2000 5 4 000

drobný mat.celk. [ks] 8000 11 000
Celkem za výkaz kategorizace 116 780

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil

1/14



 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

Č.karty: 2023-85-200204__1_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno Židenice - Brno-Maloměřice (stav. Hády)  kolej č.  1
Od km: 158,034 Do km: 158,050 Délka [km]: 0,016 Skutečná délka[km]: 0,016 TUDU: 200204
Kolejnice-rok: 1988 - 2015 Pražce-rok: 2023 - 2023 Rozdělení pražců: 1375 Cena celkem [Kč]: 8 995

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 14 18 120,00 110,00 2000 0,845 5 3 231
kolejnice celkem [m] 14 18 0,845 3 231

Pražce dřevěné buk 22 180,00 30,00 3 960
pražce celkem [ks] 22 3 960

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 264 0,50 2000 5 132
Matice 24 / 22 88 0,50 2000 5 44
Podkladnice S4 44 20,00 2000 5 880
Svěrky a spony ŽS4 88 2,00 2000 5 176
Šrouby svěrkové RS2 88 2,50 2000 5 220
Vrtule R1 176 2,00 2000 5 352

drobný mat.celk. [ks] 748 1 804
Celkem za výkaz kategorizace 0,845 8 995

Č.karty: 2023-85-200204__2_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno Židenice - Brno-Maloměřice (stav. Hády)  kolej č.  2
Od km: 158,034 Do km: 158,050 Délka [km]: 0,016 Skutečná délka[km]: 0,016 TUDU: 200204
Kolejnice-rok: 1977 - 2017 Pražce-rok: 1988 - 2023 Rozdělení pražců: 1688 Cena celkem [Kč]: 8 769

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 22 10 120,00 110,00 2000 0,470 5 3 359
kolejnice celkem [m] 22 10 0,470 3 359

Pražce betonové Betonový SB8P 16 80,00 30,00 1 280
Pražce dřevěné buk 11 180,00 30,00 1 980

pražce celkem [ks] 27 3 260
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 196 0,50 2000 5 98
Kroužky a podložky Dvojitý 128 0,50 2000 5 64
Matice 24 / 22 108 0,50 2000 5 54
Podkladnice S4 22 20,00 2000 5 440
Podkladnice S4pl 32 18,00 2000 5 576
Svěrky a spony ŽS4 108 2,00 2000 5 216
Šrouby svěrkové RS2 108 2,50 2000 5 270
Vrtule R1 88 2,00 2000 5 176
Vrtule S1 128 2,00 2000 5 256

drobný mat.celk. [ks] 918 2 150
Celkem za výkaz kategorizace 0,470 8 769

Č.karty: 2023-85-2002B1__1A Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  1A
Od km: 157,965 Do km: 157,980 Délka [km]: 0,015 Skutečná délka[km]: 0,015 TUDU: 2002B1

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi ZV9 - ZV11. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV1 - KV9. 
 

 

Kolejnice-rok: 2010 - 2020 Pražce-rok: 2017 - 2017 Rozdělení pražců: 1667 Cena celkem [Kč]: 9 850

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 30 120,00 110,00 2000 5 3 300
kolejnice celkem [m] 30 3 300

Pražce dřevěné buk 25 180,00 30,00 4 500
pražce celkem [ks] 25 4 500

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 300 0,50 2000 5 150
Matice 24 / 22 100 0,50 2000 5 50
Podkladnice S4 50 20,00 2000 5 1 000
Svěrky a spony ŽS4 100 2,00 2000 5 200
Šrouby svěrkové RS2 100 2,50 2000 5 250
Vrtule R1 200 2,00 2000 5 400

drobný mat.celk. [ks] 850 2 050
Celkem za výkaz kategorizace 9 850

Č.karty: 2023-85-2002B1__1B Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  1B
Od km: 157,833 Do km: 157,923 Délka [km]: 0,090 Skutečná délka[km]: 0,090 TUDU: 2002B1
Kolejnice-rok: 1983 - 1983 Pražce-rok: 1990 - 2016 Rozdělení pražců: 1533 Cena celkem [Kč]: 45 451

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 150 30 120,00 110,00 2000 1,409 5 19 318
kolejnice celkem [m] 150 30 1,409 19 318

Pražce dřevěné buk 91 47 180,00 30,00 16 380
pražce celkem [ks] 91 47 16 380

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 1092 0,50 2000 5 546
Kroužky a podložky Dvojitý 564 0,50 2000 0,051 5 102
Matice 24 / 22 364 0,50 2000 5 182
Matice 24 / 19 188 0,50 2000 0,023 5 45
Podkladnice S4 182 94 20,00 2000 0,761 5 5 162
Svěrky a spony ŽS3 188 2,00 2000 0,098 5 196
Svěrky a spony ŽS4 364 2,00 2000 5 728
Šrouby svěrkové RS1 188 2,50 2000 0,045 5 90
Šrouby svěrkové RS2 364 2,50 2000 5 910
Vrtule R1 728 2,00 2000 5 1 456
Vrtule S1 376 2,00 2000 0,168 5 336

drobný mat.celk. [ks] 3094 1598 1,146 9 753
Celkem za výkaz kategorizace 2,554 45 451

Č.karty: 2023-85-2002B1__1X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 13.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  1X
Od km: 157,799 Do km: 157,800 Délka [km]: 0,001 Skutečná délka[km]: 0,001 TUDU: 2002B1
Kolejnice-rok: 2017 - 2017 Pražce-rok: . - . Rozdělení pražců: 0 Cena celkem [Kč]: 188

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil

3/14



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej od ZV1 - km 157,799. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Úhlové vodící vložky Wfp14K. Kolej od KV5 - km 157,799.
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 2 120,00 110,00 2000 0,094 5 188
kolejnice celkem [m] 2 0,094 188

Celkem za výkaz kategorizace 0,094 188

Č.karty: 2023-85-2002B1__2A Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 13.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  2A
Od km: 157,799 Do km: 157,841 Délka [km]: 0,042 Skutečná délka[km]: 0,042 TUDU: 2002B1
Kolejnice-rok: 2017 - 2017 Pražce-rok: 2016 - 2023 Rozdělení pražců: 1595 Cena celkem [Kč]: 20 995

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 84 120,00 110,00 2000 5 9 240
kolejnice celkem [m] 84 9 240

Pražce betonové Betonový
B91S/2 35 80,00 30,00 2 800

Pražce dřevěné buk 32 180,00 30,00 5 760
pražce celkem [ks] 67 8 560

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 328 0,50 2000 5 164
Kroužky a podložky Dvojitý 56 0,50 2000 0,005 5 10
Kroužky a podložky Uls7 140 0,50 2000 5 70
Matice 24 / 22 72 0,50 2000 5 36
Matice 24 / 19 56 0,50 2000 0,007 5 13
Ostatní materiál Úhlové vodící
vložky všech typů 140 1,00 2000 140

Podkladnice S4 64 20,00 2000 5 1 280
Svěrky a spony Skl24 140 2,00 2000 5 280
Svěrky a spony ŽS3 56 2,00 2000 0,029 5 59
Svěrky a spony ŽS4 72 2,00 2000 5 144
Šrouby svěrkové RS1 72 56 2,50 2000 0,013 5 207
Vrtule R1 252 2,00 2000 5 504
Vrtule R2 144 2,00 2000 5 288

drobný mat.celk. [ks] 1424 224 0,054 3 195
Celkem za výkaz kategorizace 0,054 20 995

Č.karty: 2023-85-2002B1__2_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  2
Od km: 157,959 Do km: 157,965 Délka [km]: 0,006 Skutečná délka[km]: 0,006 TUDU: 2002B1
Kolejnice-rok: 2014 - 2014 Pražce-rok: 2017 - 2017 Rozdělení pražců: 2000 Cena celkem [Kč]: 4 464

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 12 120,00 110,00 2000 5 1 320
kolejnice celkem [m] 12 1 320

Pražce dřevěné buk 12 180,00 30,00 2 160
pražce celkem [ks] 12 2 160

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 144 0,50 2000 5 72
Matice 24 / 22 48 0,50 2000 5 24

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi ZV8 - ZV10. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV6b - KV9. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Podkladnice S4 24 20,00 2000 5 480
Svěrky a spony ŽS4 48 2,00 2000 5 96
Šrouby svěrkové RS2 48 2,50 2000 5 120
Vrtule R1 96 2,00 2000 5 192

drobný mat.celk. [ks] 408 984
Celkem za výkaz kategorizace 4 464

Č.karty: 2023-85-2002B1__9X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  9X
Od km: 157,912 Do km: 157,923 Délka [km]: 0,011 Skutečná délka[km]: 0,011 TUDU: 2002B1
Kolejnice-rok: 1990 - 2021 Pražce-rok: 2017 - 2022 Rozdělení pražců: 727 Cena celkem [Kč]: 4 516

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 22 120,00 110,00 2000 5 2 420
kolejnice celkem [m] 22 2 420

Pražce dřevěné buk 8 180,00 30,00 1 440
pražce celkem [ks] 8 1 440

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 84 0,50 2000 5 42
Kroužky a podložky Uls6 12 0,50 2000 5 6
Matice 22 / 22 12 0,50 2000 5 6
Matice 24 / 22 20 0,50 2000 5 10
Podkladnice S4 16 20,00 2000 5 320
Svěrky a spony Skl24 12 2,00 2000 5 24
Svěrky a spony ŽS4 20 2,00 2000 5 40
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 12 2,50 2000 5 30
Šrouby svěrkové RS2 20 2,50 2000 5 50
Vrtule R1 64 2,00 2000 5 128

drobný mat.celk. [ks] 272 656
Celkem za výkaz kategorizace 4 516

Č.karty: 2023-85-2002BA_14X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č. 14X
Od km: 0,056 Do km: 0,068 Délka [km]: 0,012 Skutečná délka[km]: 0,021 TUDU: 2002BA
Kolejnice-rok: 1989 - 2021 Pražce-rok: 2020 - 2020 Rozdělení pražců: 1333 Cena celkem [Kč]: 11 354

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 6 36 120,00 110,00 2000 1,691 5 4 041
kolejnice celkem [m] 6 36 1,691 4 041

Pražce dřevěné buk 28 180,00 30,00 5 040
pražce celkem [ks] 28 5 040

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 336 0,50 2000 5 168
Matice 24 / 22 112 0,50 2000 5 56
Ostatní materiál Vložka "M" 12 0,30 2000 0,000 5 1
Podkladnice S4 50 20,00 2000 5 1 000
Podkladnice T5 6 16,00 2000 5 96

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV11 - KV14. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV10 - ZV12. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Svěrky a spony T5 6 2,00 2000 5 12
Svěrky a spony T6 6 2,00 2000 5 12
Svěrky a spony ŽS4 100 2,00 2000 5 200
Šrouby svěrkové RS2 100 2,50 2000 5 250
Šrouby svěrkové T5 12 2,50 2000 5 30
Vrtule R1 224 2,00 2000 5 448

drobný mat.celk. [ks] 952 12 0,000 2 273
Celkem za výkaz kategorizace 1,691 11 354

Č.karty: 2023-85-2002BB_10X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č. 10X
Od km: 0,041 Do km: 0,059 Délka [km]: 0,018 Skutečná délka[km]: 0,010 TUDU: 2002BB
Kolejnice-rok: 1988 - 2018 Pražce-rok: 2017 - 2017 Rozdělení pražců: 1600 Cena celkem [Kč]: 6 199

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 8 12 120,00 110,00 2000 0,564 5 2 007
kolejnice celkem [m] 8 12 0,564 2 007

Pražce dřevěné buk 16 180,00 30,00 2 880
pražce celkem [ks] 16 2 880

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 192 0,50 2000 5 96
Matice 24 / 22 64 0,50 2000 5 32
Podkladnice S4 32 20,00 2000 5 640
Svěrky a spony ŽS4 64 2,00 2000 5 128
Šrouby svěrkové RS2 64 2,50 2000 5 160
Vrtule R1 128 2,00 2000 5 256

drobný mat.celk. [ks] 544 1 312
Celkem za výkaz kategorizace 0,564 6 199

Č.karty: 2023-85-2002BB__2A Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  2A
Od km: 0,113 Do km: 0,134 Délka [km]: 0,021 Skutečná délka[km]: 0,021 TUDU: 2002BB
Kolejnice-rok: 1988 - 1988 Pražce-rok: 1988 - 2020 Rozdělení pražců: 1667 Cena celkem [Kč]: 6 845

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 42 120,00 110,00 2000 1,972 5 3 945
kolejnice celkem [m] 42 1,972 3 945

Pražce dřevěné buk 6 29 180,00 30,00 1 080
pražce celkem [ks] 6 29 1 080

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 48 0,50 2000 5 24
Kroužky a podložky Dvojitý 372 0,50 2000 0,034 5 67
Matice 24 / 19 140 0,50 2000 0,017 5 34
Podkladnice S4 12 58 20,00 2000 0,469 5 1 179
Svěrky a spony ŽS3 140 2,00 2000 0,073 5 146
Šrouby svěrkové RS1 140 2,50 2000 0,034 5 67
Vrtule R1 48 2,00 2000 5 96

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej od KV12 - km 0,134. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV12 - KV15. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Vrtule S1 232 2,00 2000 0,104 5 207
drobný mat.celk. [ks] 108 1082 0,730 1 820

Celkem za výkaz kategorizace 2,702 6 845

Č.karty: 2023-85-2002BC_12X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č. 12X
Od km: 158,091 Do km: 158,100 Délka [km]: 0,009 Skutečná délka[km]: 0,019 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1989 - 2019 Pražce-rok: 1988 - 2020 Rozdělení pražců: 1368 Cena celkem [Kč]: 7 226

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 16 22 120,00 110,00 2000 1,033 5 3 826
kolejnice celkem [m] 16 22 1,033 3 826

Pražce dřevěné buk 10 16 180,00 30,00 1 800
pražce celkem [ks] 10 16 1 800

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 120 0,50 2000 5 60
Kroužky a podložky Dvojitý 192 0,50 2000 0,017 5 35
Matice 24 / 22 40 0,50 2000 5 20
Matice 24 / 19 64 0,50 2000 0,008 5 15
Podkladnice S4 20 32 20,00 2000 0,259 5 918
Svěrky a spony ŽS3 64 2,00 2000 0,033 5 67
Svěrky a spony ŽS4 40 2,00 2000 5 80
Šrouby svěrkové RS1 64 2,50 2000 0,015 5 31
Šrouby svěrkové RS2 40 2,50 2000 5 100
Vrtule R1 80 2,00 2000 5 160
Vrtule S1 128 2,00 2000 0,057 5 114

drobný mat.celk. [ks] 340 544 0,390 1 600
Celkem za výkaz kategorizace 1,423 7 226

Č.karty: 2023-85-2002BC__3X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  3X
Od km: 157,863 Do km: 157,878 Délka [km]: 0,015 Skutečná délka[km]: 0,015 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2020 - 2020 Pražce-rok: 1989 - 1989 Rozdělení pražců: 800 Cena celkem [Kč]: 4 056

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 30 120,00 110,00 2000 5 3 300
kolejnice celkem [m] 30 3 300

Pražce dřevěné buk 12 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 12 0

Kroužky a podložky Dvojitý 96 0,50 2000 0,009 5 17
Kroužky a podložky Uls6 48 0,50 2000 5 24
Matice 22 / 22 48 0,50 2000 5 24
Podkladnice S4 24 20,00 2000 0,194 5 389
Svěrky a spony Skl24 48 2,00 2000 5 96
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 48 2,50 2000 5 120
Vrtule S1 96 2,00 2000 0,043 5 86

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV3 - KV6a. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV3 - KV901. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi ZV2 - ZV3. 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

drobný mat.celk. [ks] 192 216 0,246 756
Celkem za výkaz kategorizace 0,246 4 056

Č.karty: 2023-85-2002BC__3Y Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  3Y
Od km: 157,863 Do km: 157,872 Délka [km]: 0,009 Skutečná délka[km]: 0,009 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2021 - 2021 Pražce-rok: 2020 - 2020 Rozdělení pražců: 222 Cena celkem [Kč]: 2 504

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 18 120,00 110,00 2000 5 1 980
kolejnice celkem [m] 18 1 980

Pražce dřevěné buk 2 180,00 30,00 360
pražce celkem [ks] 2 360

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 24 0,50 2000 5 12
Matice 24 / 22 8 0,50 2000 5 4
Podkladnice S4 4 20,00 2000 5 80
Svěrky a spony ŽS4 8 2,00 2000 5 16
Šrouby svěrkové RS2 8 2,50 2000 5 20
Vrtule R1 16 2,00 2000 5 32

drobný mat.celk. [ks] 68 164
Celkem za výkaz kategorizace 2 504

Č.karty: 2023-85-2002BC__4A Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  4A
Od km: 157,806 Do km: 157,821 Délka [km]: 0,015 Skutečná délka[km]: 0,015 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2020 - 2020 Pražce-rok: 2002 - 2013 Rozdělení pražců: 1733 Cena celkem [Kč]: 6 342

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 30 120,00 110,00 2000 5 3 300
kolejnice celkem [m] 30 3 300

Pražce dřevěné buk 7 19 180,00 30,00 1 260
pražce celkem [ks] 7 19 1 260

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 160 152 0,50 2000 0,013 5 106
Matice 24 / 22 104 0,50 2000 5 52
Podkladnice S4 14 38 20,00 2000 0,308 5 895
Svěrky a spony ŽS4 104 2,00 2000 5 208
Šrouby svěrkové RS2 104 2,50 2000 5 260
Vrtule R1 56 152 2,00 2000 0,075 5 261

drobný mat.celk. [ks] 542 342 0,395 1 782
Celkem za výkaz kategorizace 0,395 6 342

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi ZV13 - KV15. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej bez pražců, navazující na výhybky Kolej mezi KV4 - KV901.
 

 

Č.karty: 2023-85-2002BC__4B Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  4B
Od km: 158,053 Do km: 158,100 Délka [km]: 0,047 Skutečná délka[km]: 0,047 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1989 - 2003 Pražce-rok: 1989 - 2020 Rozdělení pražců: 1532 Cena celkem [Kč]: 25 983

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 44 50 120,00 110,00 2000 2,348 5 9 536
kolejnice celkem [m] 44 50 2,348 9 536

Pražce dřevěné buk 65 7 180,00 30,00 11 700
pražce celkem [ks] 65 7 11 700

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 520 0,50 2000 5 260
Kroužky a podložky Dvojitý 344 0,50 2000 0,031 5 62
Matice 24 / 19 288 0,50 2000 0,034 5 69
Podkladnice S4 130 14 20,00 2000 0,113 5 2 827
Svěrky a spony ŽS3 288 2,00 2000 0,150 5 301
Šrouby svěrkové RS1 288 2,50 2000 0,069 5 138
Vrtule R1 520 2,00 2000 5 1 040
Vrtule S1 56 2,00 2000 0,025 5 50

drobný mat.celk. [ks] 1170 1278 0,424 4 747
Celkem za výkaz kategorizace 2,771 25 983

Č.karty: 2023-85-2002BC__4X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  4X
Od km: 157,865 Do km: 157,872 Délka [km]: 0,007 Skutečná délka[km]: 0,007 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2004 - 2004 Pražce-rok: . - . Rozdělení pražců: 0 Cena celkem [Kč]: 1 315

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 14 120,00 110,00 2000 0,657 5 1 315
kolejnice celkem [m] 14 0,657 1 315

Celkem za výkaz kategorizace 0,657 1 315

Č.karty: 2023-85-2002BC__4_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  4
Od km: 157,904 Do km: 157,999 Délka [km]: 0,095 Skutečná délka[km]: 0,095 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1983 - 1983 Pražce-rok: 1989 - 2017 Rozdělení pražců: 1621 Cena celkem [Kč]: 51 581

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 190 120,00 110,00 2000 8,922 5 17 844
kolejnice celkem [m] 190 8,922 17 844

Pražce dřevěné buk 123 31 180,00 30,00 22 140
pražce celkem [ks] 123 31 22 140

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 1476 0,50 2000 5 738
Kroužky a podložky Dvojitý 372 0,50 2000 0,034 5 67
Matice 24 / 22 492 0,50 2000 5 246
Matice 24 / 19 124 0,50 2000 0,015 5 30

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV13 - KV901. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej od ZV4 - km 157,773. 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Podkladnice S4 246 62 20,00 2000 0,502 5 5 924
Svěrky a spony ŽS3 124 2,00 2000 0,065 5 130
Svěrky a spony ŽS4 492 2,00 2000 5 984
Šrouby svěrkové RS1 124 2,50 2000 0,030 5 60
Šrouby svěrkové RS2 492 2,50 2000 5 1 230
Vrtule R1 984 2,00 2000 5 1 968
Vrtule S1 248 2,00 2000 0,111 5 221

drobný mat.celk. [ks] 4182 1054 0,756 11 597
Celkem za výkaz kategorizace 9,678 51 581

Č.karty: 2023-85-2002BC__6X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  6X
Od km: 157,773 Do km: 157,823 Délka [km]: 0,050 Skutečná délka[km]: 0,050 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2019 - 2019 Pražce-rok: 1989 - 2020 Rozdělení pražců: 1860 Cena celkem [Kč]: 31 414

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 22 120,00 110,00 2000 5 2 420
Kolejnice 60 260 78 145,00 130,00 2000 5 10 140

kolejnice celkem [m] 100 12 560
Pražce betonové Betonový SB8P 53 80,00 30,00 4 240
Pražce dřevěné buk 40 180,00 30,00 7 200

pražce celkem [ks] 93 11 440
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 404 0,50 2000 5 202
Kroužky a podložky Dvojitý 424 0,50 2000 5 212
Kroužky a podložky Uls6 76 0,50 2000 5 38
Kroužky a podložky Uls7 212 0,50 2000 5 106
Matice 22 / 22 288 0,50 2000 5 144
Matice 24 / 22 84 0,50 2000 5 42
Podkladnice R4 38 20,00 2000 5 760
Podkladnice R4pl 106 18,00 2000 5 1 908
Podkladnice S4 42 20,00 2000 5 840
Svěrky a spony Skl24 288 2,00 2000 5 576
Svěrky a spony ŽS4 84 2,00 2000 5 168
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 288 2,50 2000 5 720
Šrouby svěrkové RS2 84 2,50 2000 5 210
Vrtule R1 320 2,00 2000 5 640
Vrtule S1 424 2,00 2000 5 848

drobný mat.celk. [ks] 3162 7 414
Celkem za výkaz kategorizace 31 414

Č.karty: 2023-85-2002BC__6Y Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  6Y
Od km: 157,865 Do km: 157,940 Délka [km]: 0,075 Skutečná délka[km]: 0,075 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1989 - 2021 Pražce-rok: 1986 - 2020 Rozdělení pražců: 1333 Cena celkem [Kč]: 34 203

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV4 - ZV7. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej od KV7 - km 158,050. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 46 104 120,00 110,00 2000 4,884 5 14 827
kolejnice celkem [m] 46 104 4,884 14 827

Pražce dřevěné buk 68 32 180,00 30,00 12 240
pražce celkem [ks] 68 32 12 240

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 816 0,50 2000 5 408
Kroužky a podložky Dvojitý 384 0,50 2000 0,035 5 69
Matice 24 / 22 272 0,50 2000 5 136
Matice 24 / 19 128 0,50 2000 0,015 5 31
Podkladnice S4 136 64 20,00 2000 0,518 5 3 756
Svěrky a spony ŽS3 128 2,00 2000 0,067 5 134
Svěrky a spony ŽS4 272 2,00 2000 5 544
Šrouby svěrkové RS1 128 2,50 2000 0,031 5 62
Šrouby svěrkové RS2 272 2,50 2000 5 680
Vrtule R1 544 2,00 2000 5 1 088
Vrtule S1 256 2,00 2000 0,114 5 229

drobný mat.celk. [ks] 2312 1088 0,780 7 136
Celkem za výkaz kategorizace 5,664 34 203

Č.karty: 2023-85-2002BC__6Z Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  6Z
Od km: 157,994 Do km: 158,050 Délka [km]: 0,056 Skutečná délka[km]: 0,056 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1989 - 1989 Pražce-rok: 1989 - 2020 Rozdělení pražců: 1607 Cena celkem [Kč]: 31 635

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 112 120,00 110,00 2000 5 12 320
kolejnice celkem [m] 112 12 320

Pražce dřevěné buk 75 15 180,00 30,00 13 500
pražce celkem [ks] 75 15 13 500

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 600 0,50 2000 5 300
Kroužky a podložky Dvojitý 480 0,50 2000 0,043 5 87
Matice 24 / 19 360 0,50 2000 0,043 5 86
Podkladnice S4 150 30 20,00 2000 0,243 5 3 486
Svěrky a spony ŽS3 360 2,00 2000 0,188 5 376
Šrouby svěrkové RS1 360 2,50 2000 0,087 5 173
Vrtule R1 600 2,00 2000 5 1 200
Vrtule S1 120 2,00 2000 0,054 5 107

drobný mat.celk. [ks] 1350 1710 0,657 5 815
Celkem za výkaz kategorizace 0,657 31 635

Č.karty: 2023-85-2002BC__7X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  7X
Od km: 157,994 Do km: 157,999 Délka [km]: 0,005 Skutečná délka[km]: 0,005 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 1989 - 1989 Pražce-rok: 1989 - 1989 Rozdělení pražců: 1200 Cena celkem [Kč]: 1 232

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV7 - KV13. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Kolej mezi KV8 - KV901. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 10 120,00 110,00 2000 0,470 5 939
kolejnice celkem [m] 10 0,470 939

Pražce dřevěné buk 6 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 6 0

Kroužky a podložky Dvojitý 72 0,50 2000 0,006 5 13
Matice 24 / 19 24 0,50 2000 0,003 5 6
Podkladnice S4 12 20,00 2000 0,097 5 194
Svěrky a spony ŽS3 24 2,00 2000 0,013 5 25
Šrouby svěrkové RS1 24 2,50 2000 0,006 5 12
Vrtule S1 48 2,00 2000 0,021 5 43

drobný mat.celk. [ks] 204 0,146 292
Celkem za výkaz kategorizace 0,616 1 232

Č.karty: 2023-85-2002BC__8X Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: odb. Brno-Židenice -    kolej č.  8X
Od km: 157,904 Do km: 157,917 Délka [km]: 0,013 Skutečná délka[km]: 0,013 TUDU: 2002BC
Kolejnice-rok: 2004 - 2004 Pražce-rok: 1988 - 2019 Rozdělení pražců: 1077 Cena celkem [Kč]: 4 404

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 26 120,00 110,00 2000 1,221 5 2 442
kolejnice celkem [m] 26 1,221 2 442

Pražce dřevěné buk 6 8 180,00 30,00 1 080
pražce celkem [ks] 6 8 1 080

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 72 0,50 2000 5 36
Kroužky a podložky Dvojitý 96 0,50 2000 0,009 5 17
Matice 24 / 22 24 0,50 2000 5 12
Matice 24 / 19 32 0,50 2000 0,004 5 8
Podkladnice S4 12 16 20,00 2000 0,130 5 499
Svěrky a spony ŽS3 32 2,00 2000 0,017 5 33
Svěrky a spony ŽS4 24 2,00 2000 5 48
Šrouby svěrkové RS1 32 2,50 2000 0,008 5 15
Šrouby svěrkové RS2 24 2,50 2000 5 60
Vrtule R1 48 2,00 2000 5 96
Vrtule S1 64 2,00 2000 0,029 5 57

drobný mat.celk. [ks] 204 272 0,195 882
Celkem za výkaz kategorizace 1,416 4 404

Č.karty: 2023-85-200506__1_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno -Černovice zhl.Táborská - Brno - Židenice  kolej č.  1
Od km: 5,230 Do km: 5,350 Délka [km]: 0,120 Skutečná délka[km]: 0,120 TUDU: 200506
Kolejnice-rok: 2019 - 2020 Pražce-rok: 1989 - 2020 Rozdělení pražců: 1842 Cena celkem [Kč]: 67 104

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 49 260 38 120,00 110,00 2000 5 4 180
Kolejnice 60 260 202 145,00 130,00 2000 5 26 260

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

 
 

 

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.5.2023             

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

kolejnice celkem [m] 240 30 440
Pražce betonové Betonový SB8P 185 80,00 30,00 14 800
Pražce dřevěné buk 33 3 180,00 30,00 5 940

pražce celkem [ks] 218 3 20 740
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 384 24 0,50 2000 0,002 5 196
Kroužky a podložky Dvojitý 1480 376 0,50 2000 0,034 5 808
Kroužky a podložky Uls6 12 0,50 2000 5 6
Kroužky a podložky Uls7 364 0,50 2000 5 182
Matice 22 / 22 376 0,50 2000 5 188
Matice 24 / 22 120 0,50 2000 5 60
Matice 24 / 19 376 0,50 2000 0,045 5 90
Podkladnice R4 6 20,00 2000 5 120
Podkladnice R4pl 370 18,00 2000 5 6 660
Podkladnice S4 60 6 20,00 2000 0,049 5 1 297
Svěrky a spony Skl24 376 2,00 2000 5 752
Svěrky a spony ŽS3 376 2,00 2000 0,196 5 393
Svěrky a spony ŽS4 120 2,00 2000 5 240
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 376 2,50 2000 5 940
Šrouby svěrkové RS1 376 2,50 2000 0,090 5 181
Šrouby svěrkové RS2 120 2,50 2000 5 300
Vrtule R1 264 24 2,00 2000 0,012 5 552
Vrtule S1 1480 2,00 2000 5 2 960

drobný mat.celk. [ks] 5908 1558 0,428 15 924
Celkem za výkaz kategorizace 0,428 67 104

Č.karty: 2023-85-200506__2_ Akce: Modernizace žst. Brno-Židenice a úpravy v
žst. Brno-Maloměřice

Předkateg.: 29.10.2023

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Brno -Černovice zhl.Táborská - Brno - Židenice  kolej č.  2
Od km: 5,230 Do km: 5,350 Délka [km]: 0,120 Skutečná délka[km]: 0,120 TUDU: 200506
Kolejnice-rok: 2020 - 2020 Pražce-rok: 1989 - 1989 Rozdělení pražců: 1833 Cena celkem [Kč]: 63 045

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice 60 260 240 145,00 130,00 2000 5 31 200
kolejnice celkem [m] 240 31 200

Pražce betonové Betonový SB8P 220 80,00 30,00 17 600
pražce celkem [ks] 220 17 600

Kroužky a podložky Dvojitý 1760 820 0,50 2000 0,074 5 1 028
Kroužky a podložky Uls7 60 0,50 2000 5 30
Matice 22 / 22 60 0,50 2000 5 30
Matice 24 / 19 820 0,50 2000 0,098 5 196
Podkladnice R4pl 440 18,00 2000 5 7 920
Svěrky a spony Skl24 60 2,00 2000 5 120
Svěrky a spony ŽS3 820 2,00 2000 0,428 5 857
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 60 2,50 2000 5 150
Šrouby svěrkové RS1 820 2,50 2000 0,197 5 394
Vrtule S1 1760 2,00 2000 5 3 520

drobný mat.celk. [ks] 4200 3280 0,798 14 245
Celkem za výkaz kategorizace 0,798 63 045

SORUT - so300

Aktuální stav k:  06.12.2023 09.58 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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Příloha č. 2 
Tabulky rušených kolejí a 

výhybek 



 



TABULKA RUŠENÝCH KOLEJÍ  -  ODPADY
SO 31-10-02 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav
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ZÚ - ZV1 S49 B91 S/2 u 165 99.3 99.3 198.5 165 0.000

ZÚ - ZV1 S49 buk d 10 6.0 6.0 12.0 10 0.000

KV1 - KV9 S49 buk d 138 91.1 91.1 150.2 32.0 91 47 1.582 1.146 4.700 0.008 0.017

ZV9 - ZV11 S49 buk d 25 15.0 15.0 30.0 25 0.000

KV11 - KÚ S49 buk d 41 25.0 25.0 32.0 18.0 41 0.890 0.000

KV11 - KÚ S49 SB8 d 11 7.0 7.0 14.0 11 0.000 3.214 0.002 0.004

ZÚ - ZV5 S49 B91 S/2 u 212 127.0 127.0 254.0 212 0.000

ZÚ - ZV5 S49 buk d 32 19.5 19.5 39.0 32 0.054

KV5 - ZV6a/b S49 buk d 5 3.0 3.0 5.9 5 0.000

KV6a/b - KV8 S49 buk d 10 6.2 6.2 12.4 10 0.000

ZV8 - ZV10 S49 buk d 10 6.0 6.0 12.0 10 0.000

KV10 - KÚ S49 buk d 11 7.0 7.0 14.0 11 0.000

KV10 - KÚ S49 SB8 P d 31 18.7 18.7 37.4 31 0.000

ZÚ - KV2 S49 buk d 33 20.0 20.0 40.0 33 0.000

ZÚ - KV2 UIC60 SB8 P e 9 5.1 5.1 10.2 9 0.428

ZV2 - ZV3 S49 buk d 25 15.0 15.0 30.0 6 19 0.395 1.900 0.003 0.007

KV3 - ZV901 S49 buk d 13 8.0 8.0 16.0 13 0.000

KV901 - KV13 S49 buk d 159 97.0 97.0 194.1 128 31 9.594 0.756 3.100 0.006 0.011

KV13 - KÚ S49 buk d 20 12.0 12.0 24.0 13 7 1.185 0.424 0.700 0.001 0.003

ZÚ - ZV4 UIC60 SB8 P e 92 50.2 50.2 100.3 92 0.798

ZÚ - ZV4 S49 buk d 40 24.5 24.5 49.0 40 0.000

KV4 - ZV7 S49 buk d 126 76.8 76.8 46.0 107.6 126 5.320 0.780

KV7 - KÚ S49 buk d 90 54.7 54.7 109.4 90 0.657

spojka KV7 - KV13 S49 buk 6 5.1 5.1 10.2 6 0.505 0.146 0.600 0.001 0.002

spojka KV8 - KV901 S49 buk 14 14.6 14.6 29.1 6 8 1.439 0.195 0.800 0.001 0.003

spojka KV4 - KV901 S49 buk 0 7.7 7.7 15.3 0.757 0.000

spojka KV3 - KV6a/b S49 buk 12 14.7 14.7 29.5 12 0.246 1.200 0.002 0.004

spojka KV10 - KÚ S49 buk d 7 4.0 4.0 7.9 7 0.000

spojka KV11 - KÚ S49 buk 12 12.7 12.7 6.0 19.3 12 0.954 0.000 1.200 0.002 0.004

spojka KV6a/b - KV9 S49 buk 8 12.4 12.4 24.8 8 0.000

výtažná kolej S49 buk d 81 49.5 49.5 99.1 6 75 4.896 0.764 7.522 0.014 0.027

posv. vlečka KV2 - KÚ S49 buk d 117 71.6 71.6 143.2 117 7.078 2.891 11.742 0.021 0.043

34.2 9.7

32.5 9.2

Poznámky:

Dle předpisu O3 je  celková tonáž železného šrotu snížena o 5% na opotřebení. 986.2

5% z celkové váhy železné části výhybky je určeno jako šrot znečištěný mazivy

kolejnice

kolej č. 1/4

kolej č. 2/6

0.0 110.5 0.0

kolej č. 1

kolej č. 2

označení kolejové konstrukce základní rozměry

CELKEM 1565 986.2

šrot neznečištěný

0.126335 3.2 33.5 0.062

41.7

využití pražců

0 11257.0 729.1 0.0 515 7031170.0 691.9



Tabulka rušených výhybek
SO 31-10-02 ŽST Brno-Židenice, železniční svršek – provizorní stav

Stávající   

výhybka č.
Tvar výhybky

Celková 

hmotnost šrotu

Hmotnost 

znečišt. 

šrotu

Hmotnost 

neznečišt. 

šrotu

Dřevěné 

pražce odpad

Procento 

pražců - 

odpad

Poznámka

t t t t %

1 J S49-1:9-300 d P 10.155 0.508 9.647 5.449 67

2 J S49-1:9-300 d L 6.564 0.328 6.236 7.763 100

3 J S49-1:12-500 d P 0 0.000 0.000 10.238 100 k užití v rámci jiné akce

4 J S49-1:12-500 d P 0 0.000 0.000 9.224 100 k užití v rámci jiné akce

5 J S49-1:9-300 d P 10.155 0.508 9.647 7.763 100

6a/b C S49-1:9-190 d V 0 0.000 0.000 0 0 k užití v rámci jiné akce

7 J S49-1:14-760 d L 14.848 0.742 14.106 12.298 100

8 J S49-1:12-500 d L 13.1 0.655 12.445 10.407 100

9 J S49-1:12-500 d L 13.1 0.655 12.445 10.361 100

10 J S49-1:14-760 d P 13.139 0.657 12.482 12.467 100

11 J S49-1:14-760 d L 11.43 0.572 10.859 12.636 100

13 J S49-1:14-760 d L 11.43 0.572 10.859 11.96 100

901 K S49-7°26`24" d P 0 0.000 0.000 2.575 30 k užití v rámci jiné akce

Celkem: 103.92 5.20 98.72 113.14

Kontaminované štěrkové lože: 195 m
3



 
  

Příloha č. 3 
Tabulka rozsahu zesílených  

konstrukcí pražcového 
podloží 
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Rozsah ZKPP mostů a propustků
SO 31-11-02 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek – provizorní stav

začátek výběhu 

ZKPP [km]

začátek 

přechodové 

oblasti ZKPP 

[km]

začátek  

objektu [km]

dílčí délka 

ZKPP [m]

konec 

objektu [km]

 konec 

přechodové 

oblasti ZKPP 

[km]

konec 

výběhu 

ZKPP [km]

délka 

přechodové 

oblasti [m]

SO 31-20-01 ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872 km 157.866 848 157.804407 157.833820 157.847620 43.2 38.460 157.886080 157.899480 157.904480 18.4 100.073 ZKPP 2

SO 31-20-01 ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872 km 157.867 804 157.804414 157.834776 157.848576 44.2 50.037 157.898613 157.912013 157.905524 6.9 101.110 ZKPP 2

SO 31-20-01 ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872 km 157.870 000 157.831652 157.836652 157.850452 18.8 38.969 157.889421 157.902821 157.907821 18.4 76.169 ZKPP 2

Typ 

ZKPP

celková 

délka 

ZKPP [m]

číslo SO název SO nebo objektu
šířka objektu 

[m]

nové staničení 

[km]

za přejezdem (ve směru staničení)před objektem (ve směru staničení)
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Příloha č. 4 
Tabulka šachet 
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Tabulka trativodních šachet
SO 31-11-02 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek – provizorní stav

 Číslo 

šachty

Km poloha ke 

koleji č.2

(směr Brno 

dolní n.)

pozn. staničení 

psáno kurzivou 

je vztaženo k 

vlečkové koleji

y x
Tvar 

napojení

Kóta  

nivelety

Kóta  horní 

hrany 

poklopu

Kóta 

přítoku

Kóta  

odtoku  

Kóta dna 

šachty

Kóta 

výkopu 

šachty

Výška kal. 

prostoru

Celk. výška 
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Šv7 0.108 254 596161.2489 1160434.9417 PE-HD vrcholová 207.106 207.299 205.583 205.583 205.583 205.313 1.710 25.0 1 1

Št8 0.083 002 596153.5160 1160411.1678 PE-HD kontrolní 207.384 207.299 205.458 205.458 205.458 205.188 1.841 25.0 1 1

Št9 0.058 031 596148.3685 1160386.7034 PE-HD kontrolní 207.579 207.382 205.333 205.333 205.333 205.063 2.049 25.0 1 1

Št10 0.033 167 596143.5062 1160362.1808 PE-HD kontrolní 207.652 207.512 205.208 205.208 205.208 204.938 2.304 30.1 1 1

Šk11 0.003 350 596137.9587 1160332.5754 prefabrikovaná koncová 207.768 207.669 205.057 205.057 204.609 204.409 0.448 3.060 16.2 1 2 1

Šv19 157.942 153 596099.7083 1160212.5921 PE-HD vrcholová 208.378 208.260 206.654 206.654 206.654 206.384 1.606 23.0 1 1

Št20 157.964 832 596090.9110 1160191.3410 PE-HD kontrolní 208.476 208.365 206.539 206.539 206.539 206.269 1.826 26.0 1 1

Šk21 157.990 304 596081.4696 1160167.1159 prefabrikovaná koncová 208.604 208.485 206.409 206.409 205.925 205.725 0.484 2.560 14.1 1 1 1 1

Št22 158.020 034 596070.5300 1160139.1815 PE-HD kontrolní 208.724 208.619 207.043 207.043 207.043 206.773 1.576 30.0 1 1

Šv23 158.049 928 596059.8808 1160111.1352 PE-HD vrcholová 208.841 208.753 207.193 207.193 207.193 206.923 1.560 30.0 1 1
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CELKEM 214 0 0 30 0 0 0 2 0 3 1 0 2 8 8

Základní údaje Výkaz výměr

Typ  šachty
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Příloha č. 5 
Tabulka kabelových chránička 

příčných podchodů pod kolejemi, 
koordinační řezy kynetami 

příčných přechodů pod kolejemi 
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Tabulka  příčných  přechodů  pod  kolejemi – umístění chrániček
SO 31-11-02 ŽST Brno-Židenice, železniční spodek – provizorní stav

Pořadí  

přechodu

Chránička 

kabelových tras 

typ č.

Km trati (osa 

přechodu)

Počet 

trubek

Počet 

vrstev 

nad 

sebou

Počet 

trub v 

každé 

vrstvě

Celková 

šířka 

kinety

Materiál 

chráničky

Podchod 

pod kolejí  

č.

Délka 

příčného 

podchodu

Vyústění  

chráničky 

VLEVO     

od osy 

koleje 

Vyústění  

chráničky 

VPRAVO     

od osy 

koleje 

Celková 

délka 

jedné 

chráničky

Celková 

délka 

chráničky

Ukončení 

chráničky 

záslepkou

Vyvedení 

konců chr. 

nad terén v 

délce

Niveleta 

koleje

Výška 

odvodnění

vrch 

chráničky 

(spodní 

vrstva) pod 

PTŽS

vrch chráničky 

(spodní vrstva) 

pod odvodněním

Niveleta 

dna 

chráničky 

(spodní 

vrstva)

Niveleta dna 

výkopu
Druh kabelu

Realizace 

chráničky pro 

PS,SO

Poznámka

km ks ks ks cm m m m m m L   /  P m B.p.v B.p.v B.p.v B.p.v B.p.v B.p.v

101 2 157.752 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 13.0 1.54 1.54 17.1 34.2 A/A 0.50 207.343  - 205.64 205.48 205.43 silnoproud

111 2 157.763 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 16.0 1.54 1.54 20.1 40.2 A/A 0.50 207.412  - 205.71 205.55 205.50 zab. zař PS 31-01-11

102 2 157.844 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 11.0 1.54 1.54 15.1 30.2 A/A 0.50 207.889  - 206.19 206.03 205.98 silnoproud

103 2 157.900 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 10.0 1.54 1.54 14.1 28.2 A/A 0.50 208.180  - 206.48 206.32 206.27 silnoproud

112 2 157.922 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 9.2 1.54 1.54 13.2 26.5 A/A 0.50 208.274  - 206.57 206.41 206.36 zab. zař PS 31-01-11

16 3 157.832 3 1 3 800 DN 160 HDPE 2 10.0 1.54 1.54 14.1 42.2 A/A 0.50 207.830  - 206.13 205.97 205.92 zab. zař

19 3 157.896 3 1 3 800 DN 160 HDPE 1, 2 17.0 1.54 1.54 21.1 63.2 A/A 0.50 208.163  - 206.46 206.30 206.25 zab. zař

22 3 157.903 3 1 3 800 DN 160 HDPE 6 15.0 1.54 1.54 19.1 57.2 A/A 0.50 208.188  - 206.49 206.33 206.28 zab. zař

30 3 157.835 3 1 3 801 DN 161 HDPE 1 9.0 1.54 1.54 15.1 45.2 A/A 1.50 207.836  - 206.14 205.98 205.93 zab. zař

104 2 157.955 2 1 2 800 DN 160 HDPE 1, 2 5.5 1.54 1.54 9.6 19.2 A/A 0.50 208.411  - 206.71 206.55 206.50 silnoproud

Pozn.:

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.

Typy přechodů chrániček kabelových tras jsou uvedeny v příloze technické zprávy "Vzorové řezy kynetami příčných přechodů pod kolejemi M 1:25"

Profil  

chráničky

mm
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Příloha č. 6 
Posouzení stability svahu 

v místě rozšíření tělesa 
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1. Úvod 

Naše společnost zpracovala na základě objednávky posouzení stability svahů a jejich vyztužení 

v místě provizorního rozšíření násypů u mostu přes ul. Bubeníčkova v Brně ve 4 profilech. 

2. Použité podklady 

Pro zpracování výpočtů byly použity objednatelem poskytnuté následující podklady: 

A) Geotechnické profily, Most v km 157,872 přes ulici Bubeníčkova, GeoTec GS, a.s., 2004, 

B) Koordinační situace provizorního stavu, Moravia Consult Olomouc, a.s., 12/2023, 

C) Charakteristické řezy, Moravia Consult Olomouc, a.s., 12/2023, 

D) Výpočtové parametry zemin a materiálů, GeoTec GS, a.s., 03/2005. 

 

Doporučení byla provedena v souladu s následujícími normami a předpisy: 

[1] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 2010 (dále 

jen ČSN 73 6133); 

[2] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, 2010 (dále jen 

EC7); 

[3] TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací, MD ČR, 11/2021. 

3. Metodika prací, vstupní data 

Výpočty stability byly provedeny v řezech km 157,825 a 157,900 na obou stranách náspu a 

157,887 a 157,892 na jedné straně. U všech profilů byla posouzena stávající stabilita, odkop - 

zazubení pro rozšíření, provizorní stav s rozšířeným násypem a definitivní stav po odtěžení 

provizorního rozšíření. Výpočtem stávající stability byly ověřeny výpočtové parametry stanovené 

z výsledků provedeného IG průzkumu pro most. Pro provizorní přísyp bylo nutné navrhnout 

vyztužení PET geomříží. 

 

Průběh geologických vrstev podloží byl převzat z IG příčných řezů. Hladina podzemní voda byla 

modelována jako souvislá v úrovni zastižené průzkumem. Většina analýz byla navíc provedena i 

pro dodatečné nasycení svahu pomocí součinitele Ru. Přehled parametrů použitých ve výpočtech 

uvádí následující tabulka. Do přísypu pro rozšíření násypu byl uvažován štěrk. 
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Tabulka č. 1: Přehled výpočetních parametrů 

Geotechnická vrstva 
 ef cef 

kN.m-3 ° kPa 

podloží - jíly a jíly písčité Q1 (F4, F8) 18,5 18 14 

podloží – písek hlinitý Q2 (S3) 17,5 30 0 

podloží - štěrk s příměsí jemnozrnné frakce Q3 (G3) 19 33 0 

podloží – miocenní jíly (F7) 20,5 30 9 

násyp – konstrukční vrstvy (G3, G2) 19 35 1 

násyp – škvára (G4, G3, G2, S4) 19 30 2 

násyp – jíl písčitý a jíl s úlomky štěrku (F4) 18,5 20 10 

provizorní přísyp (G4) 19 30/38 1 

štěrkodrť, stabilizace 20 38 2 

gabion 18 40 30 

 

Při posouzení dlouhodobé stability svahu, respektive návrhu provizorního přísypu, bylo 

postupováno dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Při 

použití efektivních vrcholových parametrů ve výpočtu je z hlediska dlouhodobé stability pro násyp v 

hrubozrnných zeminách požadován Fs,min ≥ 1,2 a pro násyp v jemnozrnných zeminách F s,min ≥ 1,3. 

 

Pro posouzení krátkodobé stability stavebního stavu odtěžení části násypu před jeho rozšířením, či 

krátkodobé nasycení zemin, bylo použito kritérium dle Eurokódu 7 návrhového přístupu DA 2, kdy 

je pro všechny návrhové situace požadována minimální odolnost svahu R ≥ 1,1. 

 

V návrhu rozšíření násypu bylo posouzeno vyztužení přísypu polyesterovými geomřížemi 

s minimální tahovou pevností 40 kN/m, resp. 80 kN/m s roztečí 0,75 m, resp. 0,4 m. Výpočtová 

pevnost geosyntetik byla stanovena následujícím způsobem: 

envtccomp

f

d
FFF

T
T


  (kN/m), kde 

 

Tf  pevnost v tahu při porušení (kN/m), 

Fcomp součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí narušení výztuhy zhutňováním (1,2), 

Ftc součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí creepu (2,0), 
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Fenv součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí snížení pevnosti v důsledku chemické 

odolnosti (1,1). 

 

Do výpočtu byl započten vliv přitížení železniční dopravy pomocí rovnoměrného spojitého zatížení 

velikosti 45 kN/m2 na pražec. 

 

Geotechnické výpočty byly provedeny užitím programového vybavení GEO-SLOPE
® od firmy GEO-

SLOPE International, Calgary, Canada. Programový systém se skládá z 8 modulů (Sigma/W, 

Slope/W, Seep/W, Temp/W, Vadose/W, Ctran/W, Quake/W, Air/W), které umožňují velmi výstižně 

modelovat chování zemního prostředí, interakci konstrukce se zemním prostředím, proudění vody 

a kontaminantů, výpar, vliv tepelných změn, vliv seismicity, což vede ke komplexnímu řešení dané 

úlohy. Program využívá k řešení stabilitních úloh (1. mezní stav) přesné matematické metody 

mezní rovnováhy. 

 

Stabilitní výpočty byly provedeny modulem SLOPE/W, a to Morgenstern – Priceovou proužkovou 

metodou mezní rovnováhy sil (MMRS), která zohledňuje normálové i smykové meziproužkové síly 

a výsledný stupeň stability vychází ze silové i momentové výminky rovnováhy. Modelovány byly 

kruhové smykové plochy s optimalizací tvaru, které v daném případě dobře charakterizují 

potenciální mechanismus porušení. Výpočet byl proveden ve vrcholových efektivních parametrech. 

4. Výsledky stabilitní analýzy  

4.1 Km 157,825 

Na obou stranách násypu jsou navrženy pro vyztužení polyesterové geomříže 40 kN/bm, tj. 

s výpočetní tahovou pevností 15,2 kN/bm a roztečí 0,75 m. Přísyp je z hrubozrnného materiálu 

s parametry =19 kN/m3, =38°, c=1kPa. Následující tabulka shrnuje výsledné stupně stability pro 

obě strany násypu. Výsledky jsou dále popsány pro každou stranu zvlášť.  

 

Tabulka č. 2: Přehled výsledných stupňů stability km 157,825 

strana násypu posuzovaný stav zvodnění F 

levá 

stávající 
hpv 1,614 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,518 

odtěžení, zazubení 
hpv 1,459 / 0,720* 

ru=0,2 podloží 1,296 
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ru=0,1 násyp jíl 

provizorní – 
převedení dopravy 

hpv 1,765 / 1,313** 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,726 

konečný 
hpv 1,391 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,389 

pravá 

stávající 
hpv 1,374 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,289 

odtěžení, zazubení 

hpv 1,443 / 1,096* 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,360 

provizorní – 
převedení dopravy 

hpv 1,336 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,210 

konečný 
hpv 1,352 

ru=0,2 podloží 
ru=0,1 násyp jíl 

1,352 

Vysvětlivky:   /* celková/lokální smyková plocha v horním svahovém stupni 

         /** celková/lokální v horní části pod gabionem 

 

4.1.1 Levá strana 

Stupeň stability je pro současný stav roven hodnotě FS = 1,614 s hladinou podzemní vody na 

úrovni zastižené průzkumem, FS = 1,518 pro dodatečné nasycení pomocí součinitele Ru. Po 

odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,459 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 0,720 pro lokální smykovou plochu v zazubení s hpv, resp. 

FS = 1,296 s Ru. Při provizorním stavu je pod železničním svrškem vrstva stabilizované zeminy a 

vyztužení je navrženo pomocí 5 ks geomříží s tahovou pevností 40 kN/m, roztečí 0,75 m a délkami 

9 až 10 m. S hladinou podzemní vody je stupeň stability FS = 1,765 a s dodatečným nasycením 

FS = 1,726. Lokální smyková plocha procházející pouze železničním svrškem má stupeň stability 

FS = 1,313. Pro konečný stav je stupeň stability kritické smykové plochy roven hodnotě FS = 1,391, 

resp. FS = 1,389 s Ru. 
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Obrázek č. 1: Současný stav, levá strana, hpv, km 157,825 

 

 

 

Obrázek č. 2: Odtěžení části násypu, levá strana, hpv, km 157,825 
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Obrázek č. 3: Odtěžení části násypu, levá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,825 

 

 

Obrázek č. 4: Vyztužený přísyp, levá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,825 
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Obrázek č. 5: Vyztužený přísyp, levá strana, hpv, km 157,825 

 

 

Obrázek č. 6: Konečný stav, levá strana, hpv, km 157,825 

 

4.1.2 Pravá strana 
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odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,443 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 1,096 pro lokální smykovou plochu v zazubení s hpv, resp. 
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FS = 1,360 s Ru. Při provizorním stavu je pod železničním svrškem vrstva stabilizované zeminy a 

vyztužení je navrženo pomocí 5 ks geomříží s tahovou pevností 40 kN/m, roztečí 0,75 m a délkami 

cca 5,5 m. S hladinou podzemní vody je stupeň stability FS = 1,336 a s dodatečným nasycením 

FS = 1,210. Pro konečný stav je stupeň stability kritické smykové plochy roven hodnotě FS = 1,352 

pro výpočet s hpv i s Ru. 

 

 

Obrázek č. 7: Současný stav, pravá strana, hpv, km 157,825 

 

 

Obrázek č. 8: Odtěžení části násypu, pravá strana, hpv, km 157,825 
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Obrázek č. 9: Odtěžení části násypu, pravá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,825 

 

 

 

Obrázek č. 10: Vyztužený přísyp, pravá strana, hpv, km 157,825 
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Obrázek č. 11: Konečný stav, pravá strana, hpv, km 157,825 

 

4.2 Km 157,887 

Stupeň stability je pro současný stav roven hodnotě FS = 1,339 s hladinou podzemní vody na 

úrovni zastižené průzkumem, FS = 1,276 pro dodatečné nasycení pomocí součinitele Ru. Po 

odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,234 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 1,088 pro lokální smykovou plochu v zazubení. Při provizorním stavu 

je s použitím 10 ks geomříží s tahovou pevností minimálně 80 kN/m, roztečí 0,4 m a délkami 6 až 

9,5 m s hladinou podzemní vody stupeň stability FS = 1,314 a s dodatečným nasycením 

FS = 1,159. Pod železničním svrškem je vrstva stabilizované zeminy a přísyp je ze štěrku ( = 38°, 

c=1 kPa). Lokální smyková plocha procházející pouze železničním svrškem má stupeň stability 

FS = 1,086 a ilustruje stav, kdy je použito pouze 9ks geomříží. 10. výztuž musí být přidána těsně 

pod vrstvu stabilizace, rozteč je zde 0,3 m. Pro konečný stav je stupeň stability kritické smykové 

plochy roven hodnotě FS = 1,320, resp. FS = 1,387. Následující tabulka shrnuje výsledné stupně 

stability. 

 

Tabulka č. 3: Přehled výsledných stupňů  stability km 157,887 P2 

Posuzovaný stav Zvodnění F 

Stávající 
hpv 1,339 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,276 

Odtěžení, zazubení hpv 1,234 / 1,088* 

Provizorní stav – hpv 1,314 / 1,086** 
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převedení dopravy ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,159 

Konečný stav 
hpv 1,320 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,387 

Vysvětlivky:   /* celková/lokální smyková plocha v horním svahovém stupni 

         /** celková/lokální v horní části pod gabionem 

 

 

 

Obrázek č. 12: Současný stav, hpv, km 157,887 
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Obrázek č. 13: Odtěžení části násypu, hpv, km 157,887 

 

 

Obrázek č. 14: Odtěžení části násypu, lokální smyková plocha, hpv, km 157,887 
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-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v násypu

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

N
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý
š
k
a

 m
 n

.m
.

194

196

198

200

202

204

206

208

210

Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
podloží - T miocenní jíly

1,088

žst. Brno - Židenice

řez km 157,887 360 P2

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

písek hlinitý

štěrk s příměsí jemnozrnné frakce

2. odtěžení - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v zazubení násypu

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

N
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý
š
k
a

 m
 n

.m
.

194

196

198

200

202

204

206

208

210

Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
podloží - T miocenní jíly
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Obrázek č. 15: Vyztužený přísyp, hpv, km 157,887 

 

 

Obrázek č. 16: Vyztužený přísyp, lokální smyková plocha, hpv, 9 ks geomříží, km 157,887 

1,314

žst. Brno - Židenice

řez km 157,887 360 P2

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

písek hlinitý

štěrk s příměsí jemnozrnné frakce

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody

výpočtová tahová síla 

ve výztuží 30,3 kN/bm
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štěrkodrť, stabilizace
gabion
provizorní přísyp G4 (2)

1,086

žst. Brno - Židenice
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násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

písek hlinitý

štěrk s příměsí jemnozrnné frakce

výpočtová tahová síla 

ve výztuží 30,3 kN/bm

Name: provizorní přísyp G4 (2) 

Unit Weight: 19 kN/m³

Cohesion': 1 kPa

Phi': 32 °

Name: štěrkodrť, stabilizace 

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion': 2 kPa

Phi': 38 °

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  lokální smyková plocha

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

N
a
d
m

o
řs

k
á
 v

ý
š
k
a
 m

 n
.m

.

194

196

198

200

202

204

206

208

210

Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
podloží - T miocenní jíly
štěrkodrť, stabilizace
gabion
provizorní přísyp G4 (2)



 MODERNIZACE TRATI BRNO – ŽIDENICE A ÚPRAVY V ŽST. BRNO - MALOMĚŘICE 
 

18 
 

 

Obrázek č. 17: Konečný stav, hpv, km 157,887 

 

4.3 Km 157,892 

Stupeň stability je pro současný stav roven hodnotě FS = 1,348 s hladinou podzemní vody na 

úrovni zastižené průzkumem, FS = 1,291 pro dodatečné nasycení pomocí součinitele Ru. Po 

odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,176 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 0,900 pro lokální smykovou plochu v zazubení. Při provizorním stavu 

je s hladinou podzemní vody stupeň stability FS = 1,335 a s dodatečným nasycením FS = 1,188 

s použitím 9 ks geomříží s tahovou pevností minimálně 80 kN/m, roztečí 0,4 m a délkami 5 až 8 m. 

Pod železničním svrškem je vrstva stabilizované zeminy a přísyp je ze štěrku (  = 38°, c = 1kPa). 

Pro konečný stav je stupeň stability kritické smykové plochy roven hodnotě FS = 1,339, resp. 

FS = 1,291. 

 

Tabulka č. 4: Přehled výsledných stupňů stability km 157,892 

Posuzovaný stav Zvodnění F 

Stávající 
hpv 1,348 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,291 

Odtěžení, zazubení hpv 1,176 / 0,900* 

1,320žst. Brno - Židenice

řez km 157,887 360 P2

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

písek hlinitý

štěrk s příměsí jemnozrnné frakce

4. konečný stav - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody

Nam e: provizorní přísyp G4 (2) 

Cohesion': 1 kPa

Phi': 38 °
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podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
podloží - T miocenní jíly
štěrkodrť, stabilizace
provizorní přísyp G4 (2)
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Provizorní stav – 
převedení dopravy 

hpv 1,335 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,188 

Konečný stav 
hpv 1,339 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,291 

Vysvětlivky: 

/*…celková / lokální smyková plocha v zazubení násypu 
 

 

Obrázek č. 18: Současný stav, hpv, km 157,892 

1,348

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,892

1. současný stav - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu
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podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
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Obrázek č. 19: Odtěžení části násypu, hpv, km 157,892 

 

 

Obrázek č. 20: Odtěžení části násypu, lokální smyková plocha, hpv, km 157,892 

1,176

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,892

2. odtěžení - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí

0,900

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,892

2. odtěžení - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v zazubení násypu

-  hladina podzemní vody
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Obrázek č. 21: Vyztužený přísyp, hpv, km 157,892 

 

 

Obrázek č. 22: Konečný stav, hpv, km 157,892 

1,335

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,892

3. zřízení přísypu - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody

9ks geomříží 80kN/m

délka 5 až 8m
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podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
provizorní přísyp G2
štěrkodrť, stabilizace

1,339

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,892

4. konečný stav - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody
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4.4 Km 157,900 

4.4.1 Levá strana 

Na levé straně násypu jsou navrženy pro vyztužení polyesterové geomříže s tahovou pevností 

80 kN/bm, a roztečí 0,75 m. Přísyp je z hrubozrnného materiálu s parametry  = 19 kN/m3,  = 38°, 

c = 1 kPa.  

 

Stupeň stability je pro současný stav roven hodnotě FS = 1,654 s hladinou podzemní vody na 

úrovni zastižené průzkumem, FS = 1,560 pro dodatečné nasycení pomocí součinitele Ru. Po 

odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,441 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 0,830 pro lokální smykovou plochu v zazubení s hpv. Při provizorním 

stavu je pod železničním svrškem vrstva stabilizované zeminy a vyztužení je navrženo pomocí 

6 ks geomříží s tahovou pevností 80 kN/m, roztečí 0,75 m a délkami 9 až 10 m. S hladinou 

podzemní vody je stupeň stability FS = 1,509 a s dodatečným nasycením FS = 1,363. Lokální 

smyková plocha procházející za gabionem má stupeň stability FS = 1,204. Pro konečný stav je 

stupeň stability kritické smykové plochy roven hodnotě FS = 1,596, resp. FS = 1,508 s Ru. 

 

Tabulka č. 5: Přehled výsledných stupňů stability km 157,900 

Posuzovaný stav Zvodnění F 

Stávající 
hpv 1,654 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,560 

Odtěžení, zazubení hpv 1,441 / 0,830* 

Provizorní stav – 

převedení dopravy 

hpv 1,509 / 1,204** 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,363 

Konečný stav 
hpv 1,596 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,508 

Vysvětlivky: 

/*…celková / lokální smyková plocha v zazubení násypu 

/**   celková / lokální smyková plocha za gabionem 
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Obrázek č. 23: Současný stav, levá strana, hpv, km 157,900 

 

 

 

Obrázek č. 24: Odtěžení části násypu, levá strana, hpv, km 157,900 

 

1,654
Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí

1. současný stav - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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1,441
Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí

2. odtěžení -levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa
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-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

N
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý
š
k
a

 m
 n

.m
.

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208



 MODERNIZACE TRATI BRNO – ŽIDENICE A ÚPRAVY V ŽST. BRNO - MALOMĚŘICE 
 

24 
 

 

Obrázek č. 25: Odtěžení části násypu, levá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,900 

 

 

Obrázek č. 26: Vyztužený přísyp, levá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,900 

 

0,830

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

2. odtěžení -levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha vzazubení náspu

-  hladina podzemní vody

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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1,204

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v přísypu

-  hladina podzemní vody

provizorní přísyp G2 

1 kPa

38 °

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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Obrázek č. 27: Vyztužený přísyp, levá strana, hpv, km 157,900 

 

 

Obrázek č. 28: Konečný stav, levá strana, hpv, km 157,900 

 

4.4.2 Pravá strana 

Na pravé straně násypu v km 157,900 jsou navrženy pro vyztužení polyesterové geomříže 

s tahovou pevností 80 kN/bm, a roztečí 0,4 m. Přísyp je z hrubozrnného materiálu s parametry 

 = 19 kN/m3,  = 38°, c = 1 kPa.  
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most Bubeníčková - km 157,900

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q3 štěrk s příměsí

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody
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1,596

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

4. koncový stav - levá strana bez geomříží

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody

provizorní přísyp G2 
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38 °

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité
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Stupeň stability je pro současný stav roven hodnotě FS = 1,388 s hladinou podzemní vody na 

úrovni zastižené průzkumem, FS = 1,315 pro dodatečné nasycení pomocí součinitele Ru. Po 

odtěžení části svahu do zazubení je stupeň stability FS = 1,242 pro hlubší smykovou plochou 

procházející násypem a FS = 0,986 pro lokální smykovou plochu v zazubení s hpv. Při provizorním 

stavu je pod železničním svrškem vrstva stabilizované zeminy a vyztužení je navrženo pomocí 

11 ks geomříží s tahovou pevností 80 kN/m, roztečí 0,4 m a délkami 5,5 až 9 m. S hladinou 

podzemní vody je stupeň stability FS = 1,395 a s dodatečným nasycením FS = 1,253. Lokální 

smyková plocha procházející za gabionem má stupeň stability FS = 1,219. Pro konečný stav je 

stupeň stability kritické smykové plochy roven hodnotě FS = 1,341, resp. FS = 1,289 s Ru. 

Následující tabulka přehledně shrnuje všechny vypočtené stupně stability. 

 

Tabulka č. 6: Přehled výsledných stupňů stability km 157,900 

Posuzovaný stav Zvodnění F 

Stávající 
hpv 1,388 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,315 

Odtěžení, zazubení hpv 1,242 / 0,986* 

Provizorní stav – 
převedení dopravy 

hpv 1,395 / 1,219** 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,253 

Konečný stav 
hpv 1,341 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,289 

Vysvětlivky: 

*…celková / lokální smyková plocha v zazubení násypu 
**  celková / lokální smyková plocha v kolejovém loži 
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Obrázek č. 29: Současný stav, pravá strana, hpv, km 157,900 

 

 

 

Obrázek č. 30: Odtěžení části násypu, pravá strana, hpv, km 157,900 

 

1,388

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí

1. současný stav - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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1,242

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí

2. odtěžení - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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Obrázek č. 31: Odtěžení části násypu, pravá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 

157,900 

 

 

Obrázek č. 32: Vyztužený přísyp, pravá strana, hpv, lokální smyková plocha, km 157,900 

 

0,986

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

2. odtěžení - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v zazubení náspu

-  hladina podzemní vody

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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1,219

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

3. zřízení přísypu - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v loži

-  hladina podzemní vody

provizorní přísyp G2 

1 kPa

38 °

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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Obrázek č. 33: Vyztužený přísyp, pravá strana, hpv, smyková plocha, km 157,900 

 

 

Obrázek č. 34: Konečný stav, pravá strana, hpv, km 157,900 

 

1,395

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

3. zřízení přísypu - pravá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha do podloží

-  hladina podzemní vody

provizorní přísyp G2 

1 kPa

38 °

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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1,341

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,900

4. koncový stavu - pravá strana bez geomříží

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody

provizorní přísyp G2 

1 kPa

38 °

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2

násyp - škvára G3, S4, G4, G2

násyp - jíl písčitý F4

podloží - Q1 jíly a jíly písčité

podloží - Q2 písek hlinitý

podloží - Q3 štěrk s příměsí
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5. Závěr 

Předložená zpráva se zabývá stabilitními výpočty v trase dočasně rozšířené trati v ulici 

Bubeníčkova v Brně. Ve 4 vybraných profilech byly provedeny stabilitní analýzy. Při posouzení 

„dlouhodobé“ stability svahů provizorních přísypů bylo postupováno dle ČSN 73 6133, pro 

krátkodobou stabilitu dle EC7. Při posouzení vyztužených násypů byla uvažována Td,gs = 40/(1,2 x 

2 x 1,1) = 15,152 kN/m, resp. Td,gs = 80/(1,2 x 2 x 1,1) = 30,30 kN/m. Při návrhu konkrétního 

výztužného geosyntetika do násypu je nutné postupovat v souladu s TP 97, tj. stanovená 

výpočetní návrhová síla Td,gs ≤ výpočtový odpor navržené výztuže Rd,gs. 

 

Na základě provedených výpočtů lze říci, že provizorní rozšíření železničního náspu u mostu 

Bubeníčkova je ve všech posuzovaných profilech realizovatelné pomocí štěrkového přísypu 

vyztuženého PET geomřížemi. Téměř u všech profilů je nutné použití geomříže s minimální 

tahovou pevností 80 kN/m dle uvažované geometrie a násypového materiálu s vysokým úhlem 

vnitřního tření ( = 38°). Rovněž kolejové lože je kvůli strmějším sklonům nutné vybudovat z 

kvalitního štěrku s minimálním úhlem vnitřního tření  = 38° tak, aby nedocházelo k lokálním 

projevům nestability. 

 

Všechny hodnocené stavební fáze dočasného odkopu svahu jsou dostatečně stabilní kromě 

lokálních smykových ploch v jednotlivých stupních zazubení. Odtěžování je nutné provádět 

obezřetně a rychle po malých segmentech, popř. v menším sklonu. 

 

Výše uvedené výpočty jsou platné za dodržení vstupních parametrů a okrajových podmínek, 

rovněž se předpokládá dodržení všech souvisejících norem a předpisů při provádění zemních 

prací. 



Žst. Brno – Židenice 

Výsledky – řez km 157,800 vpravo 

posuzovaný stav zvodnění zohlednění vlivu pažení F 

provizorní stav – 
převedení dopravy 

hpv 
bez pažení 

1,185 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,097 

hpv 
vodorovná síla 30 kN/bm 

1,331 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,236 

hpv smyková plocha ve 
vyztuženém přísypu před 

pažením 

1,421 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,317 

 

Vysvětlivky:   

červeně - nevyhovující 
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1,185

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice

most Bubeníčkova - km 157,800

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

3. zřízení přísypu - pravá strana

- řešení s pažením

- bez zohlednění vlivu pažení

- zatížení dopravou 45 kPa

- smyková plocha celková

- hladina podzemní vody

výpočtová tahová síla výztuží 30,3 kN/bm
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1,331

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice

most Bubeníčkova - km 157,800

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

3. zřízení přísypu - pravá strana

- řešení s pažením

- zaveden účinek pažení, smyková síla 30 kN/bm

- zatížení dopravou 45 kPa

- smyková plocha celková

- hladina podzemní vody

výpočtová tahová síla ve výztuží 30,3 kN/bm
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1,236

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice

most Bubeníčkova - km 157,800

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

3. zřízení přísypu - pravá strana

- řešení s pažením

- zaveden účinek pažení, smyková síla 30 kN/bm

- zatížení dopravou 45 kPa

- smyková plocha celková

- ru=0,1 násyp jílovitý, ru=0,2 podložní jíly
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1,421

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice

most Bubeníčkova - km 157,800

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

3. zřízení přísypu - pravá strana

- řešení s pažením

- zaveden účinek pažení, smyková síla 30 kN/bm

- zatížení dopravou 45 kPa

- smyková plocha v přísypu před pažením

- hladina podzemní vody

výpočtová tahová síla ve výztuží 30,3 kN/bm
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1,317

Modernizace trati Brno - Židenice
a úpravy v žst. Brno - Maloměřice
most Bubeníčkova - km 157,800

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

jíly a jíly písčité

3. zřízení přísypu - pravá strana

- řešení s pažením

- zaveden účinek pažení, smyková síla 30 kN/bm

- zatížení dopravou 45 kPa

- smyková plocha v přísypu před pažením

- ru=0,2 podložní jíly, ru=0,1 jílovitý násyp

výpočtová tahová síla ve výztuží 30,3 kN/bm
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Žst. Brno – Židenice 

Výsledky – řez km 157,975 vlevo 

posuzovaný stav zvodnění zohlednění vlivu pažení F 

provizorní stav – 
převedení dopravy 

hpv bez pažení, bez vyztužení 
přísypu 

1,155 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,154 

hpv vodorovná síla 20 kN/bm, 
bez vyztužení přísypu 

1,155 / 1,295* 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,155 

hpv vodorovná síla 20 kN/bm + 
geomříže 40 kN/bm 

1,214/1,413* 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,214 / 1,361* 

Vysvětlivky:   

1,155 / 1,295* - lokální smyková plocha v horní části přísypu/celková smyková plocha ve 

svahu násypu 

*…obecná smyková plocha 

červeně - nevyhovující 

 

  



 

1,155

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,975

3. přísyp - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  řešení s pažením

-  bez zohlednění vlivu pažení

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
gabion
provizorní přísyp G4 



 

1,154

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,975

3. přísyp - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  řešení s pažením

-  bez zohlednění vlivu pažení

-  smyková plocha v náspu

-  nasycení pomocí Ru
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Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
gabion
provizorní přísyp G4 



 

1,295
Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,975

3. přísyp - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  řešení s pažením

-  zaveden účinek pažení, smyková síla 20kN/m

-  obecná smyková plocha v násypu

-  hladina podzemní vody
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Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
gabion
provizorní přísyp G4 



 

1,214

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,975

3. přísyp - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  řešení s pažením

-  zaveden účinek pažení, smyková síla 20kN/m

-  vyztužení geomřížemi

-  smyková plocha v náspu

-  hladina podzemní vody
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Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
gabion
provizorní přísyp G4 



 

1,361

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

most Bubeníčková - km 157,975

3. přísyp - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v náspu

-  nasycení pomocí Ru

-  řešení s pažením

-  zaveden účinek pažení, smyková síla 20kN/m

-  obecná smyková plocha v násypu

-  vyztužení geosyntetiky
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Materials

násyp - konstrukční vrstvy G3, G2
násyp - škvára G3, S4, G4, G2
násyp - jíl písčitý F4
podloží - Q1 jíly a jíly písčité
podloží - Q2 písek hlinitý
podloží - Q3 štěrk s příměsí
gabion
provizorní přísyp G4 



Žst. Brno – Židenice 

Výsledky – řez km 157,750 vlevo 

posuzovaný stav zvodnění F 

provizorní stav – 
převedení dopravy 

hpv, celková smyková plocha 1,483 

hpv, smyková plocha přes přísyp 1,752 

hpv, smyková plocha v loži  1,128/1,328* 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,396 

konečný stav 
hpv 1,677 

ru=0,2 podloží, ru=0,1 násyp jíl 1,587 

Vysvětlivky: 

*  v loži parametry přísypu/zlepšené parametry φ = 43° 

čeveně - nevyhovující 

  



 

1,483

most Bubeníčková - km 157,750

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha celková

-  hladina podzemní vody

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí
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1,752

most Bubeníčková - km 157,750

Q2 písek hlinitý

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha přes přísyp

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m
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1,128

most Bubeníčková - km 157,750

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v loži

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m
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1,328

most Bubeníčková - km 157,750

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha v loži - materiál fí=43°

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m
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1,396

most Bubeníčková - km 157,750

Q2 písek hlinitý

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

3. zřízení přísypu - levá strana

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha celková

-  stupeň nasycení

Vzdálenost m

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

N
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý
š
k
a

 m
 n

.m
.

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208



 

1,677

most Bubeníčková - km 157,750

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

4. koncový stav - levá strana bez geomříží

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha celková

-  hladina podzemní vody

Vzdálenost m

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

N
a

d
m

o
řs

k
á

 v
ý
š
k
a

 m
 n

.m
.

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208



 

1,587

most Bubeníčková - km 157,750

Q2 písek hlinitý

Modernizace trati Brno - Židenice

a úpravy v žst. Brno - Maloměřice, GTP

násyp - škvára

násyp - jíl písčitý, s úlomky

Q1 jíly a jíly písčité

Q3 štěrk s příměsí

4. koncový stav - levá strana bez geomříží

-  zatížení dopravou 45kPa

-  smyková plocha celková

-  stupeň nasycení

Vzdálenost m
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