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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

SFDI………… Státní fond dopravní infrastruktury 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Název díla“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace povolení stavby (DPS), která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v režimu 

BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které 

specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných 

technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

d) Zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby 

e) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného povolení 

záměru. 

f) Vytvoření digitálního modelu stavby na základě skutečného provedení 

stavby dle podklad Datový standard SFDI – Rekonstrukce sídla SFDI II., který je 

přílohou těchto ZTP. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Cílem Díla je adaptace prostorů pro administrativní činnost v objektu SFDI, Sokolovská 

1955 / 278, Praha 9 pro potřebu Správy železnic v 5NP, 6NP a 7NP dle požadavků 

uvedených ve zjednodušené dokumentaci. 

1.1.3 Rozsah a členění Projektové dokumentace a Zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu vyhlášky č. 

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která bude sloužit jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru dle NSZ.  

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu dle vyhlášky 

č. 131/2024 Sb. , v platném znění.  

c) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Pasportu stavby dle vyhlášky 

č. 131/2024 Sb. v datovém standardu SFDI. 

1.1.4 Oba stupně dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na adrese Sokolovská 1955/278, Praha 9. Vlastník: Česká 

republika. Právo hospodařit: Státní fond dopravní infrastruktury 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace – POPIS ADAPTACE PROSTORŮ PRO ADMINISTRATIVNÍ 

ČINNOST V OBJEKTU SFDI, SOKOLOVSKÁ 1955 / 278, PRAHA 9 PRO POTŘEBU SPRÁVY 

ŽELEZNIC, zpracovatel Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), datum 

01/2025 

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce interiérů budovy Sokolovská 

1955/278“, zpracovatel CAPEXUS s.r.o., datum 4/2022 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Rekonstrukce objektu Sokolovská 1955/278, investor SFDI – probíhá rekonstrukce 

kancelářských prostor, které využívalo a bude využívat SFDI (1.PP, 2.NP, 3.NP, 4.NP 

a 8.NP), včetně střechy, na které budou nové technologie (VZT, FVE), v celém objektu 

bude EPS, EZS, objekt bude napojen na PCO (pult centrální ochrany), kolaudace je 

naplánována na 15.12.2024, kontaktní osobou je ředitelka Správy finančních zdrojů, Ing. 

Bartáková. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/16/22 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ.  

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené „Zjednodušené projektové dokumentace“. 

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci povolení záměru. 

4.2.3 Součástí plnění u pozemních objektů je i zajištění fyzické ochrany objektů, a to návrhem 

prvků fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a 

tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, nouzové 

zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní 

kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř pozemních objektů. 

4.2.4 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk. 

4.2.5 Oba stupně dokumentace (Dokumentace pro povolení stavby a Dokumentace pro 

provádění stavby) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.6 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a  podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.7 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 anahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, v členění 

a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých objektů popdle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102], zahrnující veškeré 

stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení všech objektů, tedy s 

rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO/PS. 

Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu 

zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a 

*.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / 

rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 
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zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98, 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.8 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

• Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny, 

• nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek, 

• nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.3.2 Použití konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 

osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem. 

4.3.3 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.3.4 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.3.5 Veškeré demontované součásti zařízení ve správě objednatele (např. tělesa a rozvody 

ústředního vytápění apod.) budou předány místnímu správci. 

4.3.6 Odstavce v kapitole 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

povolení záměru a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit všechna pravomocné povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného povolení záměru na Zařízení Staveniště. 

Zhotovitel zodpovídá za soulad povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové 

dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného povolení záměru, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 
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(DPS a PDPS, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb prováděných po 

etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 

(viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy dopracována a schválena kompletní 

dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. výrobní, montážní 

a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně Soupisu prací jako 

podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná povolení záměru, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 

etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdělení musí být 

již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.7 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí Pasportu stavby budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS 

v rozsahu oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.8 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.9 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v předstihu před převzetím části Díla nebo Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096, 

podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu 

o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ 

SM096. Objednatel zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP 

Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP 

Objednatele bude Závěrečná zpráva a Výkaz prokazatelně předán na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.3.10 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.11 Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel nájemní smlouvu se SFDI. SFDI 

má následující podmínky, které Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se užívat předmětné 

nemovitosti v souladu s těmito podmínkami. 

4.3.11.1 DSPS bude zpracována formou Digitálního modelu, který bude zapracován do 

Digitálního modelu SFDI  
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4.3.11.2 Budou předány příručky pro provoz a údržbu, včetně fyzického provedené 

zaškolení obsluhy a údržby. 

4.3.11.3 Budou provedeny veškeré revize, zkoušky a atesty dle jednotlivých právních 

předpisů nebo platných technických norem. 

4.3.11.4 Zajišťovat a dodržovat předpisy týkající se ekologických a hygienických 

pravidel, jakož i předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požárních předpisů 

4.3.11.5 Dodržování pořádku na staveništi 

4.3.11.6 Provádění pravidelného úklidu staveniště 

4.3.11.7 V případě znečištění a poškození přilehlých prostor (včetně přístupových 

prostor na staveniště), ke kterému by došlo v souvislosti s prováděním 

rekonstrukce bude zhotovitel povinen toto znečištění a poškození na své 

náklady bezodkladně odstranit 

4.3.11.8 Nutné zabezpečit rekonstruované prostory a zamezit přístupu nepovolaným 

osobám 

4.3.11.9 Označit rekonstruované prostory zákazem vstupu nepovolaných osobám 

4.3.11.10 Ochránit kompletně výtahy 

4.3.11.11 Průběžně odstraňovat odpady vzniklé v průběhu rekonstrukce 

4.3.11.12 Odpady vynášet v bezpečné schránce (plastových popelnicích) 

4.3.11.13 V celém objektu platí zákaz kouření 

4.3.11.14 Při provádění prašných prací musí být přijata taková opatření, aby bylo 

zabráněno znečištění okolí 

4.3.11.15 Veškeré bourací a hlučné práce (nutné dodržet stanovené limity 

příslušnými právními předpisy) v objektu budou prováděny v pracovních 

dnech od 15:00 – do 22:00 hod., ve dnech pracovního volna od 9:00 – 

do 19:00 hod. 

4.3.12 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby v režimu BIM 

4.5.1 Pasport stavby bude zpracována dle Přílohy 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb.. 

4.5.2 Pasport stavby bude předán i v otevřeném formátu dokumentu umožňující další editaci. 

4.5.3 Předání Pasportu stavby proběhne na médiu: USB flash disk. 
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4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Podrobný popis rozsahu adaptace vnitřních prostorů administrativní budovy je uveden 

ve „Zjednodušené projektové dokumentaci“. 

4.7 Vyzískaný materiál 

4.7.1 Vyzískaný materiál bude předán buď správci objektu, nebo prodán dle platných právních 

předpisů. Způsob prodeje materiálu musí písemně odsouhlasit Technický dozor 

stavebníka. Finanční prostředky z prodeje budou převedeny v plné výši na určený 

bankovní účet objednatele. 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.8.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 

materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 

činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096. 

4.8.1.2 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, 

ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního 

odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-

centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.8.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících objektů). 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a Postupné závazné milníky, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých etap 

Etapa Činnosti Doba pro dokončení 

Etapa 1 

(projekční část) 

Zhotovení Dokumentace DPS+PDPS a nabytí právní 

moci povolení záměru či jiného dokladu 

opravňujícího k zahájení zhotovení stavby 
Do 3 měsíců od Data zahájení prací  

Etapa 2 (stavební 

část) 

Zhotovení stavby, kromě položek objektu SO 98-98 

Všeobecný objekt, které budou provedeny až po 

dokončení Etapy 2  
Do 3 měsíců od Data zahájení prací 

Dokončení díla 
Položky z objektu SO 98-98, které nebyly 

provedeny v Etapě 2   

Do 1 měsíců ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí Etapy 2  

 

Specifikace jednotlivých časových milníků 

Milník Činnosti Doba pro dokončení 

Milník 1  Návrh technického řešení DPS  Do 1 měsíců od Dne zahájení prací  

Milník 2 Předložení PDPS k připomínkám Do 2 měsíců od Dne zahájení prací 

Milník 3 Definitivní odevzdání DPS+PDPS Do 3 měsíců od Dne zahájení prací 

Milník 4 Zahájení stavebních prací  Do 3 měsíců od Dne zahájení prací 

Milník 5 Dokončení stavebních prací Do 6 měsíců od Dne zahájení prací 

Milník 6 
Položky z objektu SO 98-98, které nebyly 

provedeny v Etapě 2 
Do 7 měsíců od Dne zahájení prací 

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „Sokolovská“ 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Datový standard SFDI 


