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definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem díla „Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Milotice nad Opavou“ je 

vypracování Záměru projektu (dále jen „ZP“) podle dokumentu MD „Pravidla přípravy 

a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní 

infrastruktury, čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD“) 

a Doprovodné dokumentace (dále také „DD). 

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle Pravidel MD včetně všech stanovených 

příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je 

ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace. Požadavky na provedení 

a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v článku 5.2 Rozsah a členění 

Doprovodné dokumentace.  

1.1.5 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Milotice nad Opavou, kterým 

dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu v železniční stanici. Realizace 

záměru bude přínosem pro dopravní obslužnost regionu, dále dojde ke zvýšení 

bezpečnosti cestující veřejnosti, ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu, k zajištění 

spolehlivého železničního provozu, k zajištění požadavků platné legislativy, k zajištění 

požadavků interoperability. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení)  

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Olomouc hl. n. (mimo) – Krnov (mimo). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300025 

Kraj Moravskoslezský kraj 

Okres Bruntál 

Katastrální území Milotice nad Opavou a Zátor 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Ostrava 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 2191 2191 2191 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní celostátní Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3  P5/F3 P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE NE  NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 840 840 840 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 310 310 310 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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Číslo trati podle knižního jízdního řádu 310 310 310 

Číslo traťového a definičního úseku 219120 9121K1 219122 

Traťová třída zatížení C3 C3 C3 

Maximální traťová rychlost 75 km/h 75 km/h 75 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 1 

 

1.3.2 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „Milotice n. Op. - žst.- 

výpravní budova“, inv. číslo IC IC6000383331. Zastavěná plocha budovy je 562 m2.   

1.3.3 V sousedství výpravní budovy se nachází objekt „Milotice n. Op. - žst.- stavědlo č.2, 

IC5000253171“ a „Milotice n. Op. - žst.- stavědlo č.1, IC5000253172  

1.3.4 K objektu výpravní budovy náleží související sítě – kanalizační a vodovodní přípojka.  

1.3.5 Údaje k objektu „Milotice n. Op. - žst.- výpravní budova“, „Milotice n. Op. - žst.- stavědlo 

č.1“ a „Milotice n. Op. - žst.- stavědlo č.2“ a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy 

pozemních staveb (SPS) OŘ Ostrava: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC 6000383331 
„Milotice n. Op. - žst.- 

výpravní budova“ 
496 3429 

Milotice 

nad 

Opavou 
92 

IC5000253172 
„Milotice n. Op. - žst.- 

stavědlo č.1“ 
21 122 Zátor  901 

IC5000253171 
 „Milotice n. Op. - žst.- 

stavědlo č.2“ 
21 122 

Milotice 

nad 

Opavou 
103 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 „Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050“ viz příloha 7.1.1 

těchto ZTP, byla schválena Usnesením č. 259 na jednání Vlády České republiky dne 8. 3. 

2021.  

2.1.2 „Plán moderního zabezpečení české železnice“ viz příloha 7.1.2 těchto ZTP. 

Implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS“ byl schválen 

Usnesením č. 795 na jednání Vlády České republiky dne 13. 9. 2021. Tento plán popisuje 

postup zavádění ETCS na celé železniční síti České republiky, včetně rekapitulace 

finančních potřeb. Pro trať Olomouc hl. n. (mimo) – Krnov (mimo) je v něm určena 

varianta ETCS L1 Limited Supervision, která má být zavedena v letech 2034–2037 včetně 

výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS. Viz příloha 7.1.5 těchto ZTP. 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Dostupné geodetické a mapové podklady ve vlastnictví SŽG. 

2.2.2 Veškeré další potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní 

dokumentace, informace o majetkových poměrech, geodetické a mapové podklady ve 

vlastnictví SŽG si zajistí Zhotovitel u OŘ Ostrava po podpisu SOD. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
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případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, 

a to i cizích investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod 

Pradědem (SŽ, realizace 2025). 

b) Komplexní oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice, opravná práce OŘ 

Ostrava, realizace 2025. 

c) Bruntál – východní obchvat, I. Etapa, investor ŘSD, realizace 2024–2027. 

3.1.3 Stavba musí být v souladu s PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro 

dálkové řízení“. Předpokládá se budoucí řízení trati z RDP Olomouc. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. Popis vazby 

na JZP ŽDC bude popsán v samostatné kapitole ZP. 

4.1.2 Zhotovitel při návrhu řešení bude mimo jiné respektovat: 

a) Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se 

mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 

1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 

2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení komise (EU)  

2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu 

týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

b) TNŽ 34 2620, Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací 

zařízení ve znění změny č. 1. 

c) Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS 

úrovně 1 v módu Limited Supervision“, viz příloha 7.1.5 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle přílohy č. P2 Směrnice SŽ SM011. 

Podklady k dopravní technologii si obstará Zhotovitel díla na své náklady. 

4.2.2 Zhotovitel zažádá o potvrzení či upřesnění rozsahu osobní, resp. nákladní dopravy 

u objednavatelů veřejné dopravy, resp. u ŽESNAD CZ, z. s. a Svazu osobních dopravců 

SVOD Bohemia a ČESMAD Bohemia. 

4.3 Organizace výstavby 

4.3.1 Bude zpracován rámcový návrh postupů výstavby za účelem zpracování ekonomického 

hodnocení a stanovení investičních nákladů. Bude posouzen rozsah výluky koleje. Musí 

být zajištěna bezpečnost provozu na přilehlé koleji (či vyloučena), aby nedošlo k pádu 

předmětů a materiálu do koleje, v souladu s vyhláškou MD č. 173/1995 Sb., kterou se 

vydává dopravní řád drah. 

4.4 Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  
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4.4.1.1 Železniční stanice Milotice nad Opavou leží na jednokolejné trati Opava východ – 

Olomouc hlavní nádraží. Milotice nad Opavou je přechodovou stanicí pro regionální 

dráhu Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, provozovatelem této regionální 

dráhy je PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

4.4.1.2 Železniční stanice Milotice nad Opavou má čtyři dopravní koleje a dvě koleje 

manipulační (část koleje č.4 je použita jako manipulační). Stanice je zabezpečena 

elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s řídícím přístrojem vzoru RANK 

a dvěma závislými stavědly. Zařízení je doplněno světelnými návěstidly, výhybky 

v dopravních kolejích jsou zabezpečeny mechanickými přestavníky a závorníky, které 

jsou přestavovány z výhybkářského přístroje, umístěného na St.1 a St.2. Pouze 

výhybky č. 11 a č. 13 jsou přestavovány ručně.  U výhybky č. 11 je umístěn 

elektromagnetický zámek, k jehož obsluze dává souhlas výpravčí ŽST z řídícího 

přístroje. 

4.4.1.3 Dopravní program umožňuje jízdu od/do Krnova na/z koleje č.1,2,3, jízdu od/do 

Bruntálu na/z koleje č.1,2,3. Dále dopravní program umožňuje jízdu od/do Vrbna pod 

Pradědem na/z koleje č.2 a č.4. Mezi stavědlovým přístrojem St.1 a řídícím přístrojem 

v dopravní kanceláři jsou souhlasová hradla pro zabezpečení vjezdu / odjezdu vlaků 

na/z koleje číslo 3 od/do Bruntálu. Mezi stavědlovým přístrojem St.1 a řídícím 

přístrojem v dopravní kanceláři jsou souhlasová hradla pro zabezpečení 

vjezdu/odjezdu vlaků na/z koleje číslo 2 a 4 od/do Vrbna pod Pradědem. 

4.4.1.4 Vybavení závěrů vlakových cest je provedeno v celé stanici pomocí izolovaných 

kolejnic. 

4.4.1.5 Vnitřní výstroj je umístěna ve skříních v místnostech obsluhy na St.1 a St.2 a malé 

technologické místnosti vedle DK. 

4.4.1.6 V obvodu ŽST se nachází přejezd P7566 v km 78,988, který je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie 3ZNI, typu PZZ-RE se závorami. 

Přejezd je spouštěn z trati počítači náprav typu RSR180, ze stanice je přejezd 

spouštěn postavením vlakové cesty. Indikační a ovládací prvky přejezdu jsou 

na St.2., indikace jsou rovněž v DK.  

4.4.1.7 V obvodu ŽST se nachází rovněž přejezd P 7698 v km 0,301. Přejezd je na regionální 

dráze Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem.  Přejezd je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovací zařízením typu PZZ-RE se závorami (kategorie 3ZNI), 

pro spuštění výstrahy slouží počítače náprav typu RSR180. V mezistaničním úseku 

Milotice nad Opavou – Kunov se nachází přejezd P7699 v km 0,696, který je 

zabezpečen výstražnými kříži (výstavba PZZ je plánována na rok 2025). 

4.4.1.8 V mezistaničním úseku Milotice nad Opavou – Bruntál je doprava řízena pomocí 

telefonického dorozumívání. Na trati je přejezd P7565 v km 72,505 kategorie 3ZBI, 

který je z trati spouštěn počítači náprav typu RSR180, ze stanice je přejezd spouštěn 

postavením vlakové cesty. Indikační a ovládací prvky jsou umístěny v kontrolní 

skříňce na St.2, v DK je pouze indikace výstrahy a anulace.  

4.4.1.9 V mezistaničních úsecích Brantice – Milotice nad Opavou – Bruntál je doprava řízena 

pomocí telefonického dorozumívání.  

4.4.1.10 Železniční stanice Brantice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením K2002 

z roku 2019. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 

a Prováděcí nařízení komise (EU)  2023/1695, viz bod a) odst. 4.1.2 těchto ZTP. 

4.4.2.2 V ŽST Milotice na Opavou bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie s nasazením systému ETCS L1 LS. 

4.4.2.3 Dle plánu moderního zabezpečení má být na trati Olomouc – Krnov vybudován 

systém ETCS L1 LS. 
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4.4.2.4 V mezistaničních úsecích Brantice – Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou – 

Bruntál bude vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. 

4.4.2.5 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z předpisů SŽDC TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.4.2.6 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující 

TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou optimalizovaně 

rozmístěny ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.4.2.7 Součástí stavby bude řešení problematiky napájení nových zabezpeč. zařízení. 

4.4.2.8 Součástí stavby bude zřízení funkcionality VNPN. 

4.4.2.9 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 

s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE z hlediska vlivu uvažované 

střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.4.2.10 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.4.2.11 Prověřit možnost dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení ŽST Brantice z Milotic 

nad Opavou a rovněž i vybudování informačního systému (v souladu se směrnicí SŽ 

SM118), EOV, rozšíření kamerového systému pro sledování nástupišť v ŽST Brantice 

– to vše s dálkovým ovládáním z ŽST Milotice, včetně ovládání osvětlení. 

4.4.2.12 V souvislosti s výstavbou TZZ v úseku Milotice nad Opavou – Brantice bude 

prověřena možnost vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení 

na přejezdu P7567. 

4.5 Sdělovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Ve stanici je instalován telefonní zapojovač Inoma pro dorozumění mezi stavědly 

a sousedními stanicemi. 

4.5.1.2 Ve stanici je systém jednotného času typu Sirius. 

4.5.1.3 Ve stanici je instalován rozhlas, který je ovládán výpravčím ve stanici. 

4.5.1.4 V DK je umístěna základnová radiostanice TRS ZL47/ZO47 včetně ovládacího 

terminálu POM259/H. 

4.5.1.5 V DK jsou umístěny kabelové závěry DK a TK Milotice – Bruntál  

4.5.1.6 V místnosti šatny je Datový rozváděč 12U 600x600mm vč. modemů a GSM Brány 

a UPS. 

4.5.1.7 V technologické místnosti SSZT je umístěna základnová radiostanice TRS ZR47 

vč. napájení a RB248/1H-AC. 

4.5.1.8 V technologické místnosti SSZT je umístěno telefonní přenosové zařízení XESS 1040 

N10 (Bruntál – Milotice). 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům 

umístěným v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení. V mezistaničních úsecích 

Brantice – Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou – Bruntál bude navržen traťový 

metalický kabel, tři HDPE trubky, dálkový optický kabel (DOK) 72 vl. a traťový optický 

kabel (TOK) 48 vl. Optická kabelizace bude navržena v souladu s předpisem SŽ 

TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 

Správa železnic. Metalické kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 

ed.2, tj. traťový kabel a místní kabely musí být navrženy s ochranným kovovým 

obalem – typu TCEPKPFLEZE. 
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4.5.2.2 Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, detekce vzniku 

požáru bude zajištěna ASHS, EPS, popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do 

PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému 

dálkové diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.3 Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS) v souladu s předpisem SŽDC TS 2/2008-ZSE včetně 

přenosového zařízení IP/MPLS. Diagnostické informace všech sdělovací zařízení 

a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS. 

4.5.2.4 Bude navržen zapojovač v IP provedení a vnitřní sdělovací rozvody. 

4.5.2.5 Pro sledování nástupiště bude navržen kamerový systém s kompresním algoritmem 

H.265. Navržený kamerový systém musí poskytovat informace o poruchách 

do systému dálkové diagnostiky technologických systémů dle předpisu SŽDC TS 

2/2008-ZSE. 

4.5.2.6 Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118 

a rozhlasové zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení 

musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách 

do systému dálkové diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.7 Bude navržen samostatný bezpečnostní kamerový systém oddělený od kamerového 

systému pro řízení dopravy. 

4.5.2.8 Bude navržen systém PZTS pro zajištění ochrany majetku. 

4.5.2.9 Bude navržen systém jednotného času v souladu se směrnicí SŽ SM118 a předpisu 

SŽ TS 2/2021-S. 

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 ŽST Milotice nad Opavou je napájena ze stožárové trafostanice BR9270 dvěma kabely 

AYKY 4x70. 

4.6.1.2 Osvětlení stanice je pomocí 37 ks svítidel typu RVLX 250 W umístěných na stožárech 

JŽ12. 

4.6.1.3 Kabelový rozvod je tvořen kabely AYKY uloženými v zemi a rozvedenými mezi objekty 

kolem železniční trati. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií sdělovacího 

zařízení. Pokud bude pro napájení těchto technologií nutno upravit nebo doplnit 

napájení (např. zřídit UPS), bude toto součástí stavby V případě že bude nutné 

technologie sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení 

přemístit bude prověřen vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze 

přívodních kabelů 

4.6.2.2 Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 22/0,4 kV, 

přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. 

Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém EOV bude zapojen 

do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

4.6.2.3 V případě potřeby (zajištění napájení 1. kategorie) bude navrhnut magistrální rozvod. 

Stanovení dimenzování a napájení magistrálního rozvodu VN 22 kV LDSž v rámci této 

dokumentace budou sledovány výsledky a doporučení energetických výpočtů, které 

budou zpracovány v rámci stavby. 
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4.6.2.4 Zvláštní důraz je nutno věnovat návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

u vnitřních elektroinstalací a návrhu vnitřního uzemnění technologických systémů 

vč. připojení na vnější uzemnění objektu 

4.6.2.5 Pro řízení a snímání stavu nových technologických zařízení v celém z pracoviště ED 

bude navržena v příslušném rozsahu nová technologie zařízení DŘT, která bude 

kompatibilní se stávajícím a v navazujících stavbách navrhovaném systémem 

v oblasti působnosti OŘ SEE. 

4.6.2.6 Při projektování stavebních úprav technologických objektů nebo kiosků, je nutné 

počítat s elektroinstalací (vč. zásuvek, osvětlení, VZT, klimatizace, temperování 

apod.), hromosvodem, pracovním a ochranným uzemněním. 

4.6.2.7 V rámci tohoto projektu bude v DK zřízeno zálohované napájení. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V ŽST Milotice se nachází: 

• kolej č.1 tvaru S49 betonové pražce B91S 

• kolej č.2 tvaru R65 betonové pražce SB8 

• kolej č.3 tvaru S49 betonové pražce B91S 

• kolej č.4 tvaru R65 betonové pražce SB8, pražce dřevěné  

• kolej č.5 tvaru R65 pražce dřevěné 

4.7.1.2 Přípoje mezi výhybkami jsou tvaru S49 na dřevěných pražcích. 

4.7.1.3 V ŽST Milotice se nachází celkem 14 výhybek: 

• 5 výhybek S49 1:9–300, dřevěné pražce 

• 8 výhybek S49 1:9-190, dřevěné pražce 

• 1 výhybka T 6, dřevěné pražce. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V ŽST Milotice se nachází 4 nástupiště: 

• nástupiště u koleje č.3 - délka 133 m, hrana TISCHER, povrch – dlažba 

• nástupiště u koleje č.1 - délka 133 m, hrana TISCHER, povrch – dlažba 

• nástupiště u koleje č.2 - délka 137 m, hrana TISCHER, povrch – drť 

• nástupiště u koleje č.4 - délka 61 m, sypané. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Železniční přejezd P7566 na trati Olomouc – Krnov je zabezpečen světelným 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením, povrch přejezdu je celopryžová konstrukce 

Strail. 

4.9.1.2 Železniční přejezd P7698 na trati Milotice nad Opavou – Vrbno je zabezpečen 

výstražnými kříži a dopravní značkou "Stůj dej přednost v jízdě", povrch přejezdu je 

celopryžová konstrukce Strail. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 U přejezdů v úsecích zřizování TZZ (Brantice – Milotice nad Opavou, Milotice nad 

Opavou – Bruntál), které jsou zabezpečeny pouze výstražným křížem, bude v rámci 

stavby zajištěno splnění požadavků vyhlášky č. 177/1995 Sb. a ČSN 73 6380 

v souladu s předpisem SŽ S4/4 čl. 25. 
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4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 V předmětném území se vyskytují železniční mostní objekty. Upozorňujeme, že 

v rámci výstavby zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 0,301 dojde ke změně 

situování stávajícího propustku v evid. km 0,299. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 

11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být prokázána přechodnost 

traťové třídy C3/75.   

4.10.2.2 Způsob převedení kabelových tras v blízkosti mostních objektů nutno odsouhlasit 

SMT. Je potřeba navrhnout kabelové rezervy pro umožnění případné rekonstrukce 

mostních objektů bez nutnosti spojkování kabelů. 

4.10.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do C3/75. třídy 

tratí.   

4.10.2.4 Vedení kabelových tras navrhovat přednostně mimo mostní objekty. Eventuální 

způsob převedení kabelových tras přes mosty a propustky musí být odsouhlasen 

místním správcem SMT. Součástí dokumentace bude soupis dotčených mostních 

objektů s uvedením konkrétního způsobu přechodu kabelových tras, včetně návrhu 

kabelových rezerv. 

4.10.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/ZP. 

4.11 Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 Popis stávajícího stavu  

4.12.1.1 Objekt „Milotice n. Op. - žst.- výpravní budova“, inv. číslo IC IC6000383331 na 

adrese Milotice nad Opavou č. 1, 792 01 Milotice nad Opavou situovaný na parcele 

92 v k. ú. Milotice nad Opavou. Objekt byl zkolaudován 15. 6. 1887. 

4.12.1.2 Výpravní budova je částečně podsklepena se dvěma nadzemními podlažími 

a nevytápěnou půdou. Střešní konstrukce výpravní budovy je sedlová se sklonem 

16°- 30° plechová krytina z pozinkovaného plechu. Konstrukční systém 

kombinovaný, polospalný. Objekt je napojen na vodovodní přípojku a kanalizační 

přípojku a elektro NN. 

4.12.1.3 Ve stávajícím stavu je ve výpravní budově pouze dopravní kancelář s technologickou 

místností a 4 byty (z toho 3 obsazené a 1 volný). V roce 2020 byly opravovány WC. 

Stavební stav budovy je z větší části opotřebený, kategorie budovy je D. 

4.12.2 Požadavky na nový stav  

4.12.2.1 Další závazné požadavky Zadavatele na prostory ve výpravní budově jsou uvedeny 

v příloze 7.1.4 těchto ZTP – Požadavky na stavební program (PSP). 

4.12.2.2 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 
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(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání). 

4.12.2.3 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

4.12.2.4 Nová technologie bude umístěna do nového technologického objektu, ve kterém 

bude i dopravní kancelář.  Bude řešeno jako jedno z variantních řešení v rámci 

ZP+DD. 

4.12.2.5 Stávající budova je pro OŘ Ostrava zbytná, z hlediska hodnocení PRON je opotřebení 

80,70 %, tudíž havarijní stav, v celkovém pořadí na 256 místě. 

4.12.2.6 Další závazné požadavky Zadavatele na prostory ve výpravní budově jsou uvedeny 

v příloze 7.1.4 těchto ZTP – Požadavky na stavební program (PSP). 

4.12.2.7 Zhotovitel bude v rámci zpracování ZP navržená opatření konzultovat s Odborem 

elektrotechniky a energetiky (O24) - oddělením hlavního energetika. 

4.13 Geodetická dokumentace 

4.13.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.13.2 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá stávající geodetické a mapové podklady 

z dokumentace SŽG. Jde o tyto podklady: 

• UŽM z roku 2021 

• Projekty PPK kolejí č. 1, 3, 5, 5A a koleje č. 1 v celém rozsahu mezistaničních úseků  

4.13.3 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny 

veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování ZP. 

4.13.4 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace Zhotovitel 

zhodnotí kvalitu geodetických a mapových podkladů, včetně doporučení pro další stupně 

přípravy – zejména aktuálnost mapových a geodetických podkladů a jejich použitelnost 

pro navazující stupeň dokumentace. 

4.13.5 Nejpozději v příštím stupni projektové dokumentace musí být svolána místní odborná 

komise pro staničení a číselníky M12. Musí být vyřešen nesoulad ve staničení. 

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody k případnému možnému 

vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a následně o vyjádření příslušný úřad, zda lze záměr zařadit 

do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a záměr tak podléhá posouzení 

(EIA). Součástí žádostí o vyjádření bude co nejúplnější popis záměru a mapový výstup 

s vyznačením umístění předmětného záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím 

a lokalitám soustavy Natura 2000. Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. 

textové části ZP včetně uvedení č.j. vyjádření. Vyjádření budou součástí Dokladové části 

DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „zab_zar_Milotice_nO“ 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním tohoto díla: 

• Obecné požadavky na minimalizaci výluk dopravní služby. 

• Postupovat dle předpisu SŽDC D7/2 – Organizování výlukových činností. 

5.1.3 V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 

dotčených zařízení vlastními silami. 

5.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.2.1.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována 

v rozsahu čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.2.2 V rámci DD dále budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu 

vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí 

Dokladové části: 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot  

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
 

Změny v průměrném 

množství dešťových 

srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  

 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru  

Sucho 
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek  
 

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami  

Škody vlivem mrznutí 

a tání 

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
 

 

5.2.2.1 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

(a) Pohledy umístění nového technologického objektu včetně barevného 

a materiálového řešení. 

(b) Rámcový harmonogram výstavby i projekční přípravy. 

(c) Prezentace ZP (shrnutí do 20 stran včetně půdorysných schémat, zdůrazňující 

potřebu a výhody realizace akce. Prezentace bude sloužit jako podklad pro 

tiskové zprávy a pro propagaci akce veřejnosti, municipalitě a stavebníkovi. 
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(d) Rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického 

hodnocení a stanovení investičních nákladů (rámcové stavební postupy a jejich 

harmonogram, doba trvání výstavby rozhodujících objektů apod.). 

(e) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru 

na soustavu NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 Přílohy P2 

směrnice SŽ SM011.  

5.1.3.3 Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující Doprovodnou 

dokumentaci k projednání. První dílčí plnění bude zároveň obsahovat vyčíslení 

investičních nákladů podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni 

studie proveditelnosti a záměru projektu, včetně konceptu ekonomického hodnocení. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 „Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050“ - Usnesení č. 

259 na jednání Vlády České republiky dne 8. 3. 2021. 

7.1.2 „Plán moderního zabezpečení české železnice“ - Usnesení č. 795 na jednání Vlády České 

republiky dne 13. 9. 2021. 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022. 

7.1.4 Požadavky na stavební program (PSP). 

7.1.5 Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS úrovně 

1 v módu Limited Supervision, čj. 78058/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 15. 12. 2022. 
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