
  

 

   

 
 

 

 

 

Příloha č. 3 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Záměr projektu  

 

„Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Český 

Těšín (mimo) – Mosty u Jablunkova státní 

hranice“ 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  14. 11. 2024 

  



2/10 

Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 

Zvláštní technické podmínky 
Záměr projektu – ZTP/ZP 

 

 

OBSAH 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 
1.1 Předmět díla ......................................................................................................... 3 
1.2 Hlavní cíle stavby .................................................................................................. 3 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 3 
1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) ........................ 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 4 
2.1 Podklady a dokumentace ....................................................................................... 4 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY ................................................... 4 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 4 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 4 
4.2 Dopravní technologie ............................................................................................. 5 
4.3 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 5 
4.4 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 5 
4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .......................... 6 
4.6 Železniční přejezdy ............................................................................................... 7 
4.7 Mosty, propustky, zdi ............................................................................................ 7 
4.8 Železniční tunely ................................................................................................... 8 
4.9 Ostatní objekty ..................................................................................................... 8 
4.10 Pozemní stavební objekty ...................................................................................... 8 
4.11 Geodetická dokumentace....................................................................................... 9 
4.12 Životní prostředí ................................................................................................... 9 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY ............................................................................................ 9 
5.1 Všeobecně ............................................................................................................ 9 
5.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace ............................................................ 9 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................... 9 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 10 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BIM ………….  Building information modelling (Informační modelování staveb) 

DOZ  ...........  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

ETCS L2 ......  European Train Control System Level 2 

SFC …………. frekvenční statický měnič 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem díla „Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Český Těšín (mimo) – Mosty 

u Jablunkova státní hranice“ je vypracování Záměru projektu (dále jen „ZP“) podle 

dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných 

Státním fondem dopravní infrastruktury, čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen 

„Pravidla MD“) a Doprovodné dokumentace (dále také „DD). 

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle Pravidel MD včetně všech stanovených 

příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné resortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace. Požadavky na provedení 

a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v článku 5.2 Rozsah a členění 

Doprovodné dokumentace.  

1.1.5 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem díla je dokončení konverze na trakční soustavu 25 kV AC tratě 320 Bohumín – 

Čadca v úseku Český Těšín (mimo) – Mosty u Jablunkova státní hranice (s provizorním 

stykem soustav přibližně v km 317,5). 

1.2.2 Technické řešení bude respektovat schválenou Studii proveditelnosti změny trakce z DC 

3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“ (dále i jen jako „Studie 

proveditelnosti“), návrhovou variantu č. 1; technické řešení rozpracuje oblast v rozsahu 

Oblasti 4, stavebních etap 4.1 a 4.2 Studie proveditelnosti. 

1.3 Umístění stavby  

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 320 Bohumín – Čadca v úseku Český Těšín (mimo) – Mosty 

u Jablunkova státní hranice s provizorním stykem soustav přibližně v km 317,5 

(specifikace místa provizorního styku je součástí díla).  

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1 Stavba bude probíhat na trati 320 Bohumín - Čadca 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300521 

Kraj Moravskoslezský 

Okres Karviná, Frýdek Místek 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Ostrava 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Mosty u Jablunkova státní hranice – Chotěbuz 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu


4/10 

Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 

Zvláštní technické podmínky 
Záměr projektu – ZTP/ZP 

 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F2 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 421 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 320 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 

 

Trakční soustava DC 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko 

a Přerovsko“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.o., 08/2020, viz příloha 7.1.2 

těchto ZTP 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. Apod 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s dále uvedenými investicemi: 

a) Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku-Místku; 

b) Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou 

(mimo). 

c) Doplnění IS a zřízení KS na zastávce Třinec centrum a zastávce Mosty u Jablunkova 

(TEN-T) (zpracování DUSP, zhotovitel Signalprojekt s.r.o.) 

d) ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice (Stavba ve zkušebním provozu) 

e) ETCS + DOZ Ostrava – Havířov – Český Těšín (zpracování ZP) 

f) Zesílení TV pro potřeby odstavování BEMU v Moravskoslezském kraji (příprava zadání 

pro DUSP) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené Studie proveditelnosti, varianty č. 1.  

4.1.2 Součástí díla je stanovení možných negativních vlivů trakční soustavy 25 kV AC 

na infrastrukturu v řešené oblasti a jejím blízkém okolí a návrh opatření pro eliminaci 

těchto vlivů. 

4.1.3 Navržené technické řešení musí být obecně v souladu s TSI pro jednotlivé subsystémy. 

4.1.4 Součástí díla bude rovněž prověření a zpracování možných negativních vlivů trakční 

soustavy 25 kV AC na infrastrukturu ŽSR (zejména pro možnost vstřícného napájení 

směrem k budoucí střídavé TNS Čadca. 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
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vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 7.1.1 těchto ZTP. Popis vazby 

na JZP ŽDC bude popsán v samostatné kapitole ZP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Výchozím podkladem pro návrh dopravní technologie bude část A.2.7 Studie 

proveditelnosti. Zhotovitel provede její aktualizaci ve světle souvisejících připravovaných 

staveb. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti, v části A.2 Návrhová část. 

4.3.1.2 Zabezpečovací zařízení na tratích a ve stanicích jsou převážně typu ESA 11. 

Kabelizace zpravidla u stanic a traťových úseků nevyhovuje pro konverzi na 25 kV 

AC, tyto žst. a traťové úseky bude nezbytné vybavit novou, stíněnou kabelizací. 

4.3.1.3 Součástí díla je podrobné zmapování stavu zabezpečovacích zařízení a jejich 

možného ovlivnění trakční soustavou 25 kV AC. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Budou prověřeny vlivy střídavé trakční soustavy 25 kV 50 Hz 

na všechna zabezpečovací zařízení předmětné tratě, všech okolních tratí 

a připojených vleček a budou navržena opatření pro eliminaci negativních vlivů. 

4.3.2.2 Bude navržena výměna kabelizace zabezpečovacího zařízení na předmětné trati za 

novou, která bude umožňovat spolehlivý a bezpečný provoz zařízení s trakční 

soustavou AC 25 kV, 50 Hz. 

4.3.2.3 Nově zřizovaná zabezpečovací zařízení budou elektronická, 3. kategorie, budou 

umožňovat zapojení do DOZ a musí být schopna součinnosti s ETCS. 

4.3.2.4 V případech SZZ napájených ze zařízení DAK bude uvažováno s demontáží DAK 

a navrhuje se zřízení transformátoru pro napájení SZZ z trakčního vedení včetně 

zřízení nové elektrické přípojky. V souvislosti s tím bude nutné upravit, respektive 

vyměnit vstupní napájecí rozvaděč SZZ. 

4.3.2.5 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze 

dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, 

(EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 

a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení 

komise (EU)  2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti, v části A.2 Návrhová část. 

4.4.1.2 Součástí díla je podrobné zmapování stavu sdělovacích zařízení a jejich možného 

ovlivnění trakční soustavou 25 kV AC. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude navržena úprava a doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů 

(DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE. 

4.4.2.2 Budou prověřeny vlivy střídavé trakční soustavy 25 kV 50 Hz na sdělovací zařízení 

v předmětném úseku včetně všech přípojných tratí a budou navržena příslušná 

opatření. 
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4.4.2.3 Bude navržena výměna sdělovací kabelizace v předmětném úseku za novou, která 

bude umožňovat spolehlivý a bezpečný provoz zařízení s trakční soustavou AC 25 kV, 

50 Hz. 

4.4.2.4 Při návrhu nových, resp. úpravě stávajících zařízení bude v zásadě postupováno dle 

vypracovaného návrhu ze Studie proveditelnosti. 

4.4.2.5 Bude navržena výměna sdělovací kabelizace v předmětném úseku, která bude 

umožňovat spolehlivý a bezpečný provoz zařízení s trakční soustavou AC 25 kV, 50 

Hz. 

4.4.2.6 Stávající dálkové kabely budou zrušeny a odpojeny tak, aby nemohly být zdrojem 

zavlečení nebezpečných vlivů do objektů; provoz bude převeden do traťových nebo 

optických kabelů. 

4.4.2.7 U všech pokládek nových traťových kabelů se v mezistaničních úsecích položí dvě 

nové trubky HDPE. 

4.4.2.8 V dotčených traťových úsecích se doplní přenosové uzly Techlan na bázi IP sítě pro 

zajištění přenosů pro nová technologická zařízení v IP technologii. 

4.4.2.9 Bude navržen systém PZTS s bezkontaktní čtečkou služebních průkazů do nově 

navrhovaných objektů TNS a objektů spínacích stanic včetně kamerového systému 

VSS a komunikačního systému. 

4.4.2.10 Bude posouzena a navržena případná úprava inženýrských sítí cizích správců 

z důvodu možného negativního ovlivnění trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti, v části A.2 Návrhová část. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Na základě analýzy současného stavu bude stanoven rozsah rekonstrukce 

silnoproudých, trakčních a energetických zařízení. 

4.5.2.2 V rámci zpracování ZP je požadováno vstupní projednání s distributorem pro ověření 

dostupnosti předpokládaného příkonu řešených TNS, a to na základě energetických 

výpočtů ze Studie proveditelnosti. 

4.5.2.3 Dokumentace bude obsahovat návrh TNS Jablunkov s technologií napájecího 

systému 25 kV AC. Pro napájení rozvodny 27 kV se předpokládá užití dvou statických 

měničů SFC 2 x 30 MVA. 

4.5.2.4 Bude řešeno provizorní napájení tratí po dobu výstavby řešených TNS, včetně 

zachování ovládání a DŘT v provizorním stavu. 

4.5.2.5 V TNS Jablunkov budou kompletně navrženy nové rozvodny a nové vývody pro 

trakční vedení. V rekonstruovaných technologických celcích bude navržen kamerový 

systém, DŘT a systém požární ochrany. 

4.5.2.6 Bude řešeno provizorní napájení tratí po dobu výstavby TNS Jablunkov, včetně 

zachování ovládání a DŘT v provizorním stavu. 

4.5.2.7 Při návrhu nové technologie řešených TNS bude kladen důraz na využití stávajícího 

pozemku ve vlastnictví SŽ a minimalizaci záborů pozemků, které nejsou ve vlastnictví 

SŽ. 

4.5.2.8 Návrh rozmístění nových SpS bude zohledňovat potřeby pro zajištění spolehlivosti 

a provozuschopnosti drážní dopravy. 

4.5.2.9 Budou navržena neutrální pole a provizorní styky soustav. Provizorní styky soustav 

budou navrženy s ohledem na minimalizaci negativních dopadů do dynamiky 

jedoucích vlakových souprav a v koordinaci se souvisejícími stavbami. 
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4.5.2.10 U trakčního vedení se předpokládá v převážné míře úprava bez stavebních zásahů. 

Při realizaci LDSž 22 kV je nutné prověřit dimenzi podpěr tam, kde bude navrhováno 

zavěšení kabelu. V odůvodněných případech, na základě zmapovaného stavu 

a vyjádření správců, bude trakční vedení realizováno zcela nově. Tam, kde dojde 

k nestavebním úpravám TV, se uvažuje s úpravami pro vyšší napěťovou hladinu, 

případně pouze s výměnou bleskojistek, demontáží zesilovacího vedení, demontáží 

připojení netrakčních odběrů a s úpravami zpětné cesty. Primárně bude kabel LDSž 

22kV umisťován do země. 

4.5.2.11 Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od všech umělých staveb a případně 

navržena vhodná technická řešení, resp. opatření. 

4.5.2.12 Bude prověřena nezbytnost všech EPZ, na základě projednání se složkami SŽ 

a s dopravci. Na základě projednání se navrhne úprava EPZ, nebo rušení EPZ  

4.5.2.13 Pro splnění podmínek ČSN EN 50122-1 bude provedena příslušná úprava rozvodů nn 

a osvětlení v jednotlivých stanicích a zastávkách. Dále bude provedena úprava 

dálkového ovládání úsekových odpojovačů. 

4.5.2.14 Návrh venkovního osvětlení železničních prostor bude v souladu s předpisem SŽDC 

E11, Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Bude zpracován 

a odsouhlasen "Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy". 

4.5.2.15 V úsecích, kde je systém DDTS ŽDC již vybudován, dojde k úpravě stávajícího řešení 

v souladu s aktuálními předpisy a směrnicemi Správy železnic. V úsecích, na kterých 

neexistuje dálkový přenos informací, a kde jsou jednotlivé TLS ovládány místně nebo 

nejsou vybudovány vůbec, bude navržen DDTS nově.  

4.5.2.16 Bude navrženo nové zařízení DŘT. Dále budou vybrané technologické systémy 

začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. DDTS bude předmětem části 

sdělovacího zařízení. 

4.5.2.17 Navrhne se rozsah dovybavení příslušného elektrodispečinku (elektrodispečinků) 

o komunikační zařízení, servery, terminály, pracovní stanice a zobrazovače. 

4.5.2.18 Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení bude 

navržena nová elektroinstalace včetně návrhu ochrany proti úrazu el. proudem 

a účinkům blesku. 

4.5.2.19 V rámci výstavby budovy je nutno posoudit ochrany před účinky atmosférického 

přepětí (hromosvodové soustavy) a koordinovat jejich technický návrh s umístěním 

technologických prostor a kabelových tras uvnitř budovy – nelze připustit souběh 

kabelových tras sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a hromosvodového vedení 

a svodových vodičů. 

4.5.2.20 Zvláštní důraz je nutno věnovat návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

u vnitřních elektroinstalací a návrhu vnitřního uzemnění technologických systémů 

vč. připojení na vnější uzemnění objektu. 

4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Požadavky na nový stav  

4.6.1.1 Případné úpravy železničních přejezdů pro zamezení negativního ovlivňování trakční 

soustavou 25 kV, 50 Hz na přejezdové ZZ jsou součástí díla. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od všech umělých staveb a případně 

navržena vhodná technická řešení, resp. opatření. 
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4.8 Železniční tunely 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od všech umělých staveb a případně 

navržena vhodná technická řešení, resp. opatření (Jablunkovský tunel). 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 Stávající stav je popsán ve Studii proveditelnosti. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Budou navrženy nové objekty v souvislosti s navrženým technickým řešením této 

stavby (např. spínací stanice, TNS). 

4.10.2.2 Součástí díla jsou návrhy nových pozemních objektů v navrhovaných TNS, nových 

objektů spínacích stanic, kabelovody a veškeré další s konverzí trakce související 

pozemní stavební objekty. 

4.10.2.3 Součástí stavebních částí budou oplocení areálů, vnitřního oplocení, zpevněných 

ploch a areálových komunikací. 

4.10.2.4 Při provádění výměn kabelizace je počítáno i s případnými vyvolanými stavebními 

úpravami v kabelovodech, kabelových stoupačkách, prostupech a na kabelových 

stojanech 

4.10.2.5 Další závazné požadavky Zadavatele na prostory ve výpravní budově jsou uvedeny 

v příloze Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto ZTP – Požadavky na stavební 

program (PSP). 

4.10.2.6 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání). 

4.10.2.7 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). 

Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  
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4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 V případě, že součástí stavby bude manipulace s geometrií koleje, vyřeší Zhotovitel 

napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky 

trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne 

prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.11.2 Při výměně podpěr trakčního vedení, popř. jejích betonových patek je nutno počítat 

s přeložením železničního bodového pole (ŽBP) a zajišťovacích značek na nich 

umístěných a tuto činnost koordinovat se správcem ŽBP (SŽG). 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody k případnému možnému 

vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a následně o vyjádření příslušný úřad, zda záměr podléhá posouzení 

(EIA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Součástí 

žádostí o vyjádření bude co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením 

umístění předmětného záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím a lokalitám 

soustavy Natura 2000. Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. textové části ZP 

včetně uvedení č. j. vyjádření. Vyjádření budou součástí Dokladové části DD dle čl. 2.7 

Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: 

„Konverze25kV_Cesky_Tesin-Mosty.“ 

5.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.2.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu 

čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.2.2 V rámci DD dále budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu 

vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí 

Dokladové části: 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

 

5.2.3 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

a) Rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení 

a stanovení investičních nákladů (rámcové stavební postupy a jejich harmonogram, 

doba trvání výstavby rozhodujících objektů, odhad rozsahu NAD apod.). 

b) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu 

NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

c) Studie připojitelnosti pro budoucí TNS dle schválené varianty Studie proveditelnosti. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko 

a Přerovsko“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.o., 08/2020 
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