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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik
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1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah predmétu Dila
Pfedmétem Dila ,nazev dila" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro povoleni stavby dopravni
infrastruktury (DPS), ktera specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo
mozno projednat v fizeni o povoleni zdméru, ziskat pravomocné povoleni zaméru
(povoleni stavby) dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, (dale jen ,stavebni
zakon"), vcietné Stanoviska oznameného subjektu ve fazi vydani povoleni zaméru
a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, véetné vSech
vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zamé&ru (povoleni
stavby).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby drahy (PDPS),
kterd rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji
predmét Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Ffizeni na
zhotoveni stavby, vcietné posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku
interoperability ¢i ES prohlaseni o ovéreni subsystému oznamenym subjektem.

d) Vykon Dozoru projektanta pri zhotoveni PDPS a pfi zhotoveni stavby.

e) Zhotoveni stavby dle schvéalené Projektové dokumentace a pravomocného povoleni
zameéru (povoleni stavby).

Cilem Dila je:

e Zajisténi bezpeclnosti provozu drah
e Snizeni naklad{ na Gdrzbu

e ZvysSeni komfortu pro cestujici

Rozsah a Clenéni Projektové dokumentace a zhotoveni dila:

a) Dokumentace ve stupni DPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb
dopravni infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb."“), ktera bude pouzita
jako dokumentace pro vydani povoleni zaméru (povoleni stavby) dle stavebniho
zakona. Pro potreby projednani, zejména v ramci Spravy zZeleznic, statni organizace
(ddle jen ,SZ), bude obsah dokumentace DPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle
prilohy P4 smérnice SZ SMO011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace, (déle jen ,SZ SM011") s tim, Ze souhrnné ¢asti budou zpracovény podle
,Rozdilového dokumentu DPS" (viz ptiloha 7.1.4 t&chto ZTP). Oznacdeni objektl
a objektova skladba bude zpracovana podle Manudlu pro strukturu dokumentace
a popisové pole (verze 05, viz priloha 7.1.3 téchto ZTP, ktery nahrazuje pfilohu P10
smérnice SZ SMO11).

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy &. 3
vyhladky &. 227/2024 Sb. Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ, bude obsah
dokumentace PDPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle pfilohy P7 SZ SMO11 s
tim, ze souhrnné ¢asti budou zpracovany podle ,,Rozdilového dokumentu PDPS" (viz
priloha 7.1.5 té&chto ZTP). Oznadeni objektd a objektové skladba bude zpracovana
podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz priloha
7.1.3 téchto ZTP, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011).

c) Dozor projektanta pii zpracovani PDPS: Zhotovitel uvede v zavéru jednotlivych
Technickych zprav v PDPS vyjadfeni Dozoru projektanta pfi zpracovani PDPS
o souladu navrhu technického reseni PDPS s dokumentaci DPS.

d) Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby vcetné geodetické Casti.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.
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Umisténi stavby
Stavba bude probihat v ZST Kolin.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kod) 5632400217
Kraj Stredocesky
Okres Kolin
Katastralni tzemi Kolin [668150]
Spravce OR Praha

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena dokumentace ve ,stadiu 2", zpracovatel: Ing. Bc. Martin Verner, Ph.D.,
datum: 10/2024

Schémata etap stavby: ,Zajisténi bezbariérového pistupu v ZST Kolin®, zpracovatel:
Ing. Bc. Martin Verner, Ph.D.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorll, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

o Zajisténi bezbariérového piistupu v ZST Kolin (SZ, realizace 04/2024 az 12/2016).

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R-F/14/22 (dale jen ,VTP/R-F").

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle stavebniho zakona.

Zhotoveni dokumentace

Dokumentace bude zpracovana dle schvalené Zjednodusena dokumentace ve ,stadiu 2"

Zhotoveni stavby Ize zahdjit az po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci povoleni zadméru, &i jiného potfebného rozhodnuti prislusného
spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
meédiu: USB flash disk.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.
Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Souclasti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

V ¢lanku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se rusi odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazuji se
nasledujicim textem:

»5.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle Pod ¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo moZné zpracovat
rozpocet stavby, v &lenéni a rozsahu ocenénych Soupisi praci jednotlivych
objektd podle pozadavkd vyhlagky ¢. 169/2016 Sb. [46] a Smérnice SZDC ¢&. 20
[102], zahrnujici veSkeré stavebni nebo montazni prace, dodavky, materialy
a sluzby, vletné vedlejich rozpoc¢tovych nakladd nezbytnych pro zhotoveni
véech objektd, tedy s rozkli€ovanim jednotlivych ,Pozadavkl na vykon a funkci*
pfislusnych SO/PS. Tyto ocenéné Soupisy praci slouzi jako zavazny podklad pro
fakturaci v priib&hu zhotoveni stavby. Pro otevfenou formu bude pouZit forméat
* XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulare Soupisu praci
/ rozpottu je prilohou Smérnice SZDC ¢. 20 [102] (Formulaf SO/PS ve stadiu 3
- Rozpocet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpocet stavby bude
zpracovan na zavér projektovych priprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace
pro povoleni zdméru, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

5.3.2  Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych
objektd, budou dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [46] a Smérnice SZDC &. 20 [102]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoctech stavebnich objektl nebo provoznich souborl, a které jsou bud'
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyélenéné zvlast jako vSeobecné
polozky zahrnuté do S0999.98.98 VSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem
jiného samostatného vybérového fizeni (viz aktualni vzor Formulaf SO 98-98,
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro
vyhotoveni Souhrnného rozpoltu ve stddiu 4 a 5 (realizace) dle pokynl
Objednatele.

5.3.5 NEOBSAZENO"

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zékresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostifedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zédznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty (JZP ZDC) do vybranych uZitnych Gloznych oblasti (UUO).
PFi ndvrhu vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady
uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha 7.1.1 téchto ZTP.

Zhotovitel v Dokumentaci pro povoleni zaméru zpracuje Stanovisko oznameného
subjektu ve fazi vydani povoleni zdméru, jehoz obsah je uveden ve
VTP/DOKUMENTACE.

4.2.10 Zmény oproti schvalené Zjednodusena dokumentace ve ,stadiu 2"

4.2.10.1 VSechny zmény jsou podrobné popsany v jednotlivych polozkach v Pozadavcich na

vykon a funkaci.

4.2.10.2  Hlavni zmény:

(a) Pro zastfedeni bude pouzit Vzorovy list Z13 3 Zelezniéni spodek — Vzorovy list
Zelezniéniho spodku — Zastfedeni néastupist - Typ vladtovka jednosloupova,
jednoplastova (viz https://modernizace.spravazeleznic.cz/typova-
dokumentace/stanice-zastavky/nastupiste/zastreseni-pristresek-cekarna);

(b) V radmci stavby nebude realizovdna demolice zastieseni. Probéhne v predstihu
z d@vodu bezpeénosti;

(c) Bude pouzita dlazba bude kategorie ,B";
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(d) Sloupky osvétleni na nastupisti budou nesklopné a byl snizen pocet 60 ks;
(e) Pocet trakcnich bran pro slouceni byl upfesnén na 10 ks.

4.2.11 Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cCinnost zpracovany

podle jinych pravnich predpisQ)

4.2.11.1 Poskytovéni geodetickych podkladi se Fidi Pokynem generainiho Feditele SZ

PO-06/2020-GR, Pokyn generdlniho feditele k poskytovéni geodetickych podkladd
a cinnosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investicnich akci.

4.2.11.2  Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na mapovych podkladech, si alespori 1 mésic

predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

4.2.11.3 Zavaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace je

ZXML.

4.2.11.4  Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné mapové podklady podle pravidel uvedenych

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

6/10

v predpisu SZ M20/MP014 a podle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ (paklize trva)
ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat pIné navazana
na stav v informacnim sytému DTMZ.

Zhotoveni stavby

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti
do uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licenc¢nich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD, a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

Zhotovitel si zajisti jiz v pribéhu projektové piipravy v soudinnosti se spravcem ZBP,
body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
oddilu 1.7 Zeméméricka c¢innost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Dokladové Casti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpist. Tyto body musi Zhotovitel predloZit pri
predani stavenisté. Pro vytycCeni stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen
pouZivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo na néj navdzané vytycovaci sité, tak
jak bylo schvaleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémérickych cinnosti
pfi pfedani a prevzeti stavenisté je popsan v Kapitole 1 TKP.

Odstavce v kapitole 6. Realiza¢ni dokumentace stavby VTP/R-F se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich c¢astech
pro povoleni zaméru a provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povoleni zaméru potfebna k zahajeni
a provadeéni Dila v¢etné pravomocného povoleni zaméru na Zafizeni Stavenisté.
Zhotovitel zodpovida za soulad stavebnich povoleni s dalSimi navazujicimi ¢astmi
Projektové dokumentace.

6.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na prislusnych castech
Dila nejdrive po obdrzeni pravomocného povoleni zaméru (povoleni
stavby), Ci jiného potiebného rozhodnuti prislusného spravniho organu
a predani Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dilci
Casti Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, nejdfive vSak po schvdleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované dil¢i ¢asti Projektové dokumentace
(DUSP, DSP nebo DOS, pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb
provadénych po etapach viz 6.1.4 téchto VTP).
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https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

6.1.3 Pred zahajenim zhotoveni stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pfislusnych Castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram]
Smluvnich podminek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 téchto VTP) bude vzdy
dopracovana a schvalena kompletni dokumentace v podrobnosti PDPS, vietné
RDS (tj. vyrobni, montazni a dilenské), dle pfilohy P8 smérnice SZ SM011,
vcéetné Soupisu praci jako podkladu pro Vyuctovani.

6.1.4 Pokud je stavba provadénad po etapach, navzdjem pifimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna komplexni vefejnopravni projednani a vydana
samostatnd pravomocnd povoleni zaméru, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy aZz po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni dokumentace zahrnujici DSP/DUSP a PDPS,
vztahujiciho se k prislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé etapy je vzdy uvedeno
v ZTP a harmonogramu dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] Smluvnich podminek
a toto rozdéleni musi byt jiz detailné technicky pfipraveno v pribéhu projekénich
praci."

V ¢lanku 6.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby VTP/R-F se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu

ocenéného Soupisu praci dle poZzadavk( vyhldsky ¢ 169/2016 Sb. [48]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [77] v oteviené a uzaviené formé."

Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

.7.1.1 Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni &innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/skodlivy vliv na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatienimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni cinnosti a vesSkeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi predpisy na ochranu zivotniho
prostiedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy
béhem provadéni Dila."

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w?.3.2 Zhotovitel predlozi Spravci stavby v pfedstihu pred prevzetim ¢asti Dila, Sekce
nebo Dila Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice
SZ SM096, podle zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096,
vcetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Prilohy
B.2 smérnice SZ SM096. Spravce stavby zajisti kontrolu Zavéreéné zpravy
a Vykazu garantem za ZP Objednatele. Po odsouhlaseni Zavére¢né zpravy
a Vykazu garantem za ZP Objednatele bude Zavére¢nd zprava a Vykaz
prokazatelné predan na GR O15.

7.3.3 Spravce stavby nesmi potvrdit dokonceni dila v Potvrzeni o prevzeti bez zajisténi
odevzdani Zavérecné zpravy a Vykazu.“

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

.» kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzavrené formé,"

Zhotovitel zajisti v misté a dobé plnéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za Ucelem zajiSténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevSim na ochranu inzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatfeni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatfeni jsou soucasti
smluvni ceny.
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4.3.9

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generalniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

4.3.10 Vyhrazené objekty (stavebni buriky) pro potifeby Objednatele dle odst. (2) ¢lanku 1.9.4

Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu, véetné
vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani Objednatele (Manual jednotného
vizualniho stylu oznaceni a prezentace staveb — 04 oznaceni staveb, Stavebni bunka;
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajisti Zhotovitel.

4.3.11 Zeméméricka c¢innost zhotovitele stavby

4.3.11.1  Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO

06/2020-GR, Pokyn generdlniho feditele k poskytovani geodetickych podklad@
a Cinnosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

4.3.11.2  Zhotovitel zazddd jmenovaného Autorizovaného zemémeérického inzenyra (AZI)

Objednatele o zajisté&ni dostupnych podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd
uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

4.3.11.3 Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladd pro majetkopravni vyporadani stavby

na zakladé zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich
dokonéeni, nejpozdéji do 3 mésicl od jejich dokoné&eni.

4.3.11.4  Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické casti DSPS jak jednotlivych SO

a PS tak i souborného zpracovani si alespon 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

4.3.11.5 Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS podle pravidel uvedenych

v predpisu SZ M20/MP014 a podle pravidel pro pfechodné obdobi DTMZ (paklize trva)
ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat pIné navazana
na stav v informacnim sytému DTMZ.

4.3.11.6  Geodeticka cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické casti DSPS

preddvd samostatné a ve formatu ZXML prostfednictvim informacniho systému
DTMZ.

4.3.11.7 Informace, pozadavky a operativni pomlcky k prechodnému obdobi DTMZ jsou

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1
4.5.2
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umistény na webovych strdnkdch SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-
standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahdajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Urcend technicka zarizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném zné&ni, véetné& provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zédkona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni", dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni téchto dokladl nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel pieda v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou spliovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou porizeny
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4.5.3
4.5.4

4.5.5

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

6.1.1

6.1.2

v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném pfenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

PFedani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zhotovitel zpracuje a predd Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povoleni
stavby a v pfipadé, kdy doslo k nepodstatné odchylce oproti ovérené projektové
dokumentaci pro povoleni ve smyslu § 232 odst. (2) pism. a) zakona ¢. 283 Sb., stavebni
zakon, tak také preda dokumentaci pro povoleni stavby s vyznacenim téchto odchylek.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V ramci zpracovani Dokumentace bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢&. vyznaéeni doby trvani rozhodujicich objekt().

Nepretrzité vyluky a denni vyluky potfebné pro tuto stavbu musi byt v zakrytu s vylukami
akce" Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Kolin“. Denni vyluky
a nepretrzité vyluky nad ramec tohoto odstavce se nepripousti.

Pro prvotni zpracovani navrhu postupu pfipravy budou pouZita schémata etap stavby:
»Zajisténi bezbariérového pristupu v ZST Kolin“. Schémata etap vystavby jsou soucasti
prilohy 7.1.2 téchto ZTP.

Pripadné vyluky nad ramec odst. 5.1.2 téchto ZTP budou projednany za Ucasti zastupce
odboru operativniho fizeni a vyluk (012), zastupce dopravci a zastupce SZ pro dopravni
technologii a vylukovou cinnost. Jedna se zejména o nocni vyluky.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
¢asti koleji, popf. napétovych vyluk a vyluk zabezpelovaciho zafizeni. Kazdé schéma
bude zachycovat vyluky vidy v celém FfeSeném Useku v daném stavebnim
postupu ¢asovém obdobi.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Specifikace jednotlivych Sekci

Sekce Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
Zhotoveni Dokumentace DPS a nabyti

Sekce 1 pravni moci povoleni zaméru & jiného 4 mésice od data

(projekéni ¢ast) | dokladu opraviiujiciho k zahajeni zahajeni praci

zhotoveni stavby

Zhotoveni stavby do Zkusebniho
Sekce 2 provozu, kromé polozek objektu SO 98- Vluky dle ZOV 20 mésicl od data

(stavebni ¢ast) | 98 VSeobecny objekt, které budou yiuky zahajeni praci (12/2026)
provedeny az po dokonceni Sekce 2

26 mésicll od Data
zahajeni praci

Polozky z objektu SO 98-98, které

Dokonceni dila nebyly provedeny v Sekci 2 Stavebni

Bez vyluk

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila béhem
projektovani — zhotoveni Dokumentace:

e Nepretrzité vyluky a denni vyluky pro projekcni prace budou poskytnuty pouze v
zakrytu se stavbou ,Zajisténi bezbariérového pristupu na nastupisté v ZST Kolin, tedy
dle odst. 5.1.2 a 5.1.4 téchto ZTP.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a €. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:
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7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zaFizeni a technologie pro ZDC"“ (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim predpisiim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci , Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Specifikace a zasady uchovavéni a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Schémata etap stavby: ,Zajisténi bezbariérového piistupu v ZST Kolin®
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024)
Rozdilovy dokument DPS

Rozdilovy dokument PDPS
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