

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3535/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“

- na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto Zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

Vzhledem k délce požadované činnosti a investiční ceny díla v hodnotě 474 mil. nám přijde předpokládaná hodnota činnosti TPI 825 tis. velmi nízká (nereálná). Tímto Vás žádáme o přehodnocení a navýšení limitní ceny veřejné zakázky. Děkujeme za kladné vyřízení

Odpověď na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku podle žluté knihy FIDIC, kde TDS neprovádí kontrolu položkových PoSVP a zjišťovacích protokolů, včetně porovnávání a vyhodnocování položkových cen z cenové knihy stavby, ale objektově orientovanou fakturaci bez dalších náročných činností, je stanovená cena 825 tis. Kč za služby TDS adekvátní rozsahu požadovaných prací. Rovněž administrace změnových listů je výrazně snížena.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ, Stavební správa západ
na základě pověření č. 40/2021 ze dne 12.11.2021
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)