

E-ZAK

Naše zn. 7716/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 26. února 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – Prostá rekonstrukce trati Chrastava – Hrádek nad Nisou

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Prostá rekonstrukce trati Chrastava – Hrádek nad Nisou

Zadavatel tímto sděluje, že:

- a)** opravil délky Objednatelům dodávaných kolejnic a v návaznosti na to pozměnil znění čl. 4.23.1.1 Zvláštních technických podmínek (Díl 2 Část 8 zadávací dokumentace), který nově zní:
- 4.23.1.1 Nové kolejnice (dále „Materiál“), které jsou součástí Obj – Dodávka objednatel dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic zajistí centrálně Objednatel. Materiál je uveden v objektu Obj – Dodávka objednatel v následujících položkách:
- Pol. č. 4 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů v celkovém počtu 139 kusů kolejnic.
- b)** v návaznosti na změnu délky Objednatelům dodávaných kolejnic, upravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace), a to konkrétně položky č. 14, 15 a 16 v SO 01-10-01 - Železniční svršek a spodek, km 11,300 - km 19,605 a položku č. 4 v OBJ – Dodávka objednatel.
- c)** vložil nové znění následujících částí Projektové dokumentace stavby (Díl 3 zadávací dokumentace):
1. B. Souhrnná technická zpráva, B.8.1 Technická zpráva ZOV, B.8.3 Harmonogram
V těchto částech zadávací dokumentace byly upraveny termíny prací dle Zvláštních technických podmínek (Díl 2 Část 8 zadávací dokumentace).
 2. D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
V této části zadávací dokumentace byla zohledněna změna délky kolejnic dodávaných Objednatelům a zároveň došlo k doplnění úpravy kabelové trasy z důvodu koordinace s investiční akcí „Rekonstrukce žst. Chrastava“.
 3. D.2.1.2 Nástupiště
V této části zadávací dokumentace došlo k doplnění úpravy kabelové trasy z důvodu koordinace s investiční akcí „Rekonstrukce žst. Chrastava“.

4. D.2.1.4. Mosty, propustky, zdi

V této části zadávací dokumentace došlo ke změně izolací mostů, změny rozměrů svárů zábradlí a drobných úprav textů a popisů ve výkresech a technických zprávách.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka **179 424 545,92 Kč** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 13.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 179 424 545,92 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky (64025002 Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky_VDZ 1.pdf)
- Díl 3 Projektová dokumentace stavby (64025002 Díl 3 Projektová dokumentace stavby_oprava_VDZ 1.zip)
- Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr (64025002 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 1.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 21. 3. 2025 v 8:00 hod. na den 26. 3. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-009779). Změny se týkají těchto ustanovení:

ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (GR-Procedure-Scope):

rušíme hodnotu 201 855 740,96 CZK a nahrazujeme hodnotou 201 750 148,61 CZK;

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):

rušíme datum 21. 3. 2025 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 26. 3. 2025 v 8:00 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové