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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

Účelem díla je poskytnutí služeb „Výkon činnosti technického dozoru stavebníka u OŘ 

Plzeň“ jejímž cílem je za úplatu určenou touto smlouvou vykonávat vlastním jménem a 

na svou odpovědnost činnosti vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah Díla „Výkon činnosti technického dozoru stavebníka u OŘ Plzeň“ je plnění 

výkonu činnosti technického dozoru na staveništích ve fázi realizace staveb v obvodu 

Oblastního ředitelství Plzeň (Příloha č. 1 Mapa OŘ Plzeň). 

1.2 Vymezení předmětu dílčích zakázek 

Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka, dále také „TDS“, 

při realizaci stavby. Jedná se o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka nad 

prováděním stavby v souladu s odst. 2 § 161 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě autorizace udělené 

dle zákona č. 360/1992, autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorizační zákon“) v těchto oborech: 

 

• pozemní stavby (ve smyslu ust. § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona) 

• dopravní stavby (ve smyslu § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona) 

• mosty a inženýrské konstrukce (ve smyslu § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona) 

• technologické zařízení staveb (ve smyslu § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona) 

• technika prostředí staveb (ve smyslu § 5 odst. 3 písm. f) autorizačního zákona) 

• geotechnika (ve smyslu § 5 odst. 3 písm. i) autorizačního zákona) 

 

Podle jednotlivých oborů autorizace bude zajištěn technický dozor stavebníka nad 

prováděním stavby: 

• na objektech 

- kolejového svršku a spodku 

- dopravních ploch dráhy (nástupiště, orientační systém pro cestující, nákladové 

rampy a nákladiště, ostatní dopravní plochy) 

- přejezdů a přechodů 

- mostů, propustků, zdi a konstrukcí (opěrné a zárubní zdi, návěstní lávky a 

krakorce, zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu, objekty ostatních 

konstrukcí) 

- podzemních staveb (tunely, kolektory, podzemní konstrukce) 

- pozemních staveb (výpravních budov, budov zastávek a provozních budov) a 

ostatních pozemních objektech 

- pozemních komunikací 

- úpravy území (příprava území, kácení, rekultivace, náhradní výsadba) 

- ostatních objektech (odstranění stavby, geotechnický monitoring – v průběhu 

realizace stavby nebo bezprostředně po ukončení stavební činnosti) 

• na zařízeních 
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- trakčních a energetických 

- zabezpečovacím zařízení 

- sdělovacím zařízení 

- zařízení silnoproudé technologie 

- ostatních technologických zařízeních (výtahy a plošiny, eskalátory a tabelátory, 

fotovoltaické systémy, monitorovací systémy, ostatní nezařazené technologická 

zařízení) 

 

Pod výkonem činností technického dozoru stavby se rozumí především, nikoliv však 

výhradně, následující výčet činností: 

 

1. Detailní seznámení se smlouvou o dílo (dále jen „SOD“) uzavřenou mezi 

Zhotovitelem stavebních prací a Objednatelem (SŽ), kontrola jednotlivých položek 

rozpočtu především s ohledem na množství a způsob měření. Kontrola souladu 

technologických předpisů (dále jen „TePř“) a kontrolních a zkušebních plánů (dále 

jen „KZP“) se smlouvou o dílo. Povolení prací po vzájemně odsouhlasených TePř a 

KZP. 

2. Účast a příprava předání staveniště, kontrola vytyčení technické infrastruktury a 

geodetických bodů, odsouhlasení konkrétních stavebních postupů, prohlídek, 

zkoušek, odběru vzorků a měření, u kterých bude Zhotovitelem vyzván TDS k 

účasti a odsouhlasení dalšího postupu prací. 

3. Fyzická kontrola prací na stavbě na přidělených objektech – kontrola souladu s 

SOD, se správními rozhodnutími, závaznými stanovisky a ostatními smlouvami 

vztahujícími se k Dílu. Součástí kontroly je i kontrola skladování materiálu na 

stavbě a průběžná kontrola, zda jsou na stavbě zabudovávány schválené materiály 

požadované kvality a požadovaných vlastností. Součástí kontroly je pořízení 

fotodokumentace stavby a staveniště. 

4. Kontrola a přejímka všech prací, u kterých to vyplývá z SOD, TePř nebo KZP. 

Převzetí probíhá zápisem do stavebního deníku (ESD nebo listinná podoba) na 

výzvu Zhotovitele. Součástí výzvy Zhotovitele je doložení požadovaných vlastností. 

Součástí přejímky je pořízení fotodokumentace. 

5. Protokolárně odsouhlasovat a potvrzovat rozsah a kvalitu skutečně provedených 

prací předložených Zhotovitelem v souladu s SOD. 

6. Účast na poradách a kontrolních dnech (cca 1x týdně). Účast na jednáních ve věci 

technického řešení stavby a dokumentace. 

7. Kontrola vedení stavebních deníků (dále jen „SD“) - min. 1x týdně, případné 

výhrady k vedení SD musí být zapsány v SD. TDS archivuje kopie SD. 

8. Kontrola postupu Zhotovitele ve vztahu k harmonogramu stavby a k SOD, 

upozornění na rozpor s SOD a HMG zápisem v SD, upozornění člena týmu Správce 

stavby nebo Objednateli, následně projednání na kontrolním dni za účasti 

Zhotovitele. 

9. 1x měsíčně předložit „Měsíční zprávu o realizaci stavby“. Po splnění SOD bude 

vypracována souhrnná zpráva včetně přehledné tabulky protokolů o předání a 

převzetí dílčích i konečných, včetně protokolů o odstranění vad a nedodělků. 

 

Měsíční zpráva o realizaci stavby bude obsahovat kapitoly: 

- souhrnné posouzení postupu realizace  

- soulad se schváleným HMG stavby 
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- fakturace stavby 

- posouzení rozsahu a kvality stavebních prací Zhotovitele na jednotlivých SO/ PS 

stavby 

- sledování a řízení změn proti DPS / PDPS 

- financování 

- fotodokumentace 

10. Kontrola měření všech jednotek soupisu prací během výstavby, TDS kontroluje 

způsob a správnost předem dohodnutého způsobu měření. 

11. Přejímací řízení – organizace, svolání, sepsání protokolu, kontrola dokladů 

předložených Zhotovitelem, kontrola souladu stavby s rozhodnutím stavebního 

úřadu o povolení záměru (povolením stavby), předání protokolu (včetně zajištění 

podpisů) Objednateli nebo Správci stavby. 

12. Kontrola Dokumentace skutečného provedení stavby (kontrola správnosti a 

úplnosti), plnit pokyny a spolupracovat s Objednatelem nebo členem týmu Správce 

stavby (informovat o všech rozporech s SOD a navrhovat opatření k nápravě, 

informovat o všech termínech uvedených v SOD, především o termínech ve vztahu 

ke splnění smlouvy). Na pokyn Objednatele nebo člena týmu Správce stavby být 

přítomen na stavbě v naléhavých případech (v případě mimořádných událostí, 

živelných pohrom a nehod) i mimo svoji pracovní dobu a spolupracovat při 

odvracení nebezpečí a na omezení škod. 

13. Spolupracovat s Objednatelem nebo členem týmu Správce stavby při administraci 

Změn během výstavby (dále jen „ZBV“) (stanovisko k nutnosti ZBV a technickému 

řešení, kontrola realizace, připomínkování podkladů, stanovisko k ocenění). 

14. Spolupracovat s koordinátorem BOZP a projednat s ním všechny pokyny, 

rozhodnutí a souhlasy, které mohou ovlivnit BOZP, ještě před jejich vydáním nebo 

schválením. 

15. Administrativní činnost spočívající v evidenci a archivaci všech dokumentů stavby 

(zápisů, dokladů, fotodokumentace, výsledků měření a zkoušek, zpráv, zjišťovacích 

a měřících protokolů, geodetických zaměření a vytyčení, protokolů o vytyčení a 

zpětném předání technické infrastruktury, podkladů k přejímacímu řízení, 

zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby). 

16. Bližší specifikace činností pro TDS jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP. 

1.3 Doba a místo plnění 

Předpokládaná doba realizace: dle jednotlivých dílčích smluv. 

Předpokládané místo plnění: Obvod Oblastního ředitelství Plzeň. 

1.4 Fakturace 

Zasmluvněná hodinová sazba zohledňuje i náklady na dopravu na místo stavby, jednání 

apod. Za výkon práce podléhající fakturaci bude považována jen doba strávená na 

místě stavby, případně jednání apod. 

2. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

2.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v Příloze č. 2 této technické zprávy přehled rizik 

možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

2.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 
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1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@spravazeleznic.cz. 

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

4. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Mapa OŘ Plzeň  

Příloha č. 2 Registr rizik SŽ pro CPS 


