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~

Nase zn. 3243/2025-SZ2-SSV-U3

5 G Uveiejnéno na Profilu z vatele
Listl/pFiloh  7/3 ejne adava

Vyfizuje Ing. Radomira Rec¢kova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz _I
Datum 11. bfezna 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 6
~Modernizace trati Brno-Prerov, 5. stavba Kojetin — Pfrerov"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdé&jsich predpist (déle jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 154:

SO 25-16-01 Zst. Kojetin, Zelezniéni spodek

V poskytnutém soupisu praci se nachézi polozka &.1 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A
KONTROLY o vyméfe 15,000 HOD a popisem "odhad". Mize zadavatel pro vyvraceni viech
pochybnosti blize specifikovat jaké posudky a kontroly maji byt ocenény do této polozky
v podobé hodinové sazby?

Odpovéd":
Jednd se o zpracovani posudku Stérkovych pilot ve stavajicim télese. Bylo doplnéno do popisu
polozky v soupisu praci.

Dotaz ¢. 155:

SO0 27-27-22 Zst. Chropyné vypravni budova, pripojka vodovodu

V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka &. 15 POPLATEK ZA NAKUP ZEMINY VHODNE K
OHUMUSOVANI, VCETNE NALOZENI, SLOZENT A DOVOZU NA MISTO STAVBY o vyméie 21,896
m3. Stavba jako takova podle ptilohy ZOV bude hospodafit s pfebytkem ornice a tudiz nevidime
opodstatnéni nakupovat nékde zeminu pro ohumusovani. Dle naSeho nézoru je zde tato polozka
zbyte&nd. MiZe zadavatel tuto polozku vypustit?

Stejny pfipad je i v SO 28-15-04.05 Odb. Bocho¥, technologickéd budova — HDV poloZka &.15

Odpoved”:

V soupisech praci vyse uvedenych SO byla prlslusna polozka nahrazena polozkou kodu R18232
ZAJISTENI ZEMINY VHODNE K OHUMUSOVANI, VCETNE NALOZENI, SLOZENI A DOVOZU NA
MISTO STAVBY/URCENI pfi zachovani jeji vyméry. I kdyz ma byt dle ZOV prebytek ornice, je
nutné zapocitat naklady na nalozeni, slozeni a odvoz na misto stavby.

Dotaz ¢. 156:

SO 26-16-01 Kojetin - Chropyné, Zelezniéni spodek

V souvislosti s odpovédi na dotaz ¢. 36 se domnivame, Ze ve vySe uvedeném rozpoétu nema
opodstatnéni rozdéleni polozek odkopl (pol.&. 6 a 7) na odvoz do 1km a do 20km, protoZe dle
pfilohy ¢. B_8_5,001_Bilance hmot je z tohoto Useku uvazovana stavenistni doprava na rameni
do 20km na deponii v k.U. Kojetin Parc.é. 6761/1, 1337/53, 1337/52. Z tohoto dlvodu by byla
vhodnéjsi jedna polozka Odkopu a komu opét doprava vSech zemin na deponii, kde
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predpoklddame roztfidéni, zlep&eni a navoz zpét. MiZe zadavatel zvaZit toto FeSeni pro lep$i
prehlednost a navaznost na navrhnuté technologie?

Odpoveéd':

Polozka ¢. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM byla
upravena ha novou hodnotu 53423.546 m3. Polozka ¢. 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU
SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM byla odstranéna.

Dotaz ¢. 157:

SO 26-17-01 Kojetin - Chropyné, Zelezniéni svrsek

V souvislosti s odpovédi na dotaz €. 42 se ptame, zda nedoslo k obdobné situaci i ve vySe
uvedeném stavebnim objektu, protoZe je zde opét polozka ¢ 3 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM
UzEMI vV TL DO 0,25M o vyméte 54.556,550m27? Pokud ne, prosim o vysvétleni, o jakou Gpravu
povrchu se jedna a kde?

Odpovéd”:

Polozka & 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M v SO 26-17-01 Fedi
srovnani lzemi pied provedenim zhutnéni zemni plané. Tato polozka ma byt spréavné uvedena v
Soupisu praci SO 26-16-01, kam byla také presunuta pfi zachovani vyméry.

Dotaz €. 158:

SO 28-16-02 Zast. Vézky, nastupisté

Pfi kontrole soupisu praci pro vySe uvedeny objekt jsem dospéli k nazoru, Ze v soupisu chybf
polozka pro 4 ks nastupidtnihc bloku L koncovy pro svahovani. ProtoZe v poloZce &.
25 NASTUPISTE L (H) S KONZOLOVYMI DESKAMI 230 je do vyméry 280,000m zahrnut jen
nastupistni blok L s rektifikaci v pfiéném sméru 140ks x 2m = 280m. MiZe zadavatel provéfit
nasi domnénku a pfipadné doplnit polozku nebo vyméru do soupisu praci?

Odpovéd”:
Vykaz vymér polozky & 25 NASTUPISTE L (H) S KONZOLOVYMI DESKAMI 230 byl doplnén
0 4 ks nastupidtnich blokd L koncovy pro svahovani.

Dotaz ¢. 159:

SO 28-16-02 Zast. Vézky, nastupisté

V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka ¢ 23 NAVEST "KONEC NASTUPISTE" o vymére
2,000 KUSY. Dle naseho nazoru se jedna o dublovéani polozek v SO 80-17-01 Kojetin - Prerov,
vystroj trati. MiZe zadavatel provéfit nai domnénku a pfipadné vyfadit tuto polozku z SO 28-
16-027?

Odpovéd”:
NAVEST "KONEC NASTUPISTE" je soulasti SO 80-17-01 Kojetin - Pferov, vystroj trati. PoloZka
¢. 23 byla ze soupisu praci objektu SO 28-16-02 odstranéna.

Dotaz ¢. 160:

SO 25-17-01 Zzst. Kojetin, Zeleznicni svrsek

V poskytnuté dokumentaci, konkrétné v technické zpravé (TZ) je v ¢lanku 4.1.8 Konstrukéni
uspoiradani zelezniéniho svr§ku - vyhybky mimo jiné uvedeno néasledujici: V ramci
kolejovym Uprav bude vioZena do preddvaciho kolejisté nové vyhybka L1 49E1 na dfevénych
praZcich. Podrobné tabulka vyhybek je pfiloZena jako pfiloha .1 technické zpravy. PFi kontrole
pfilohy €.1 tabulka vyhybek jsme v ni vSak zminénou vyhybku nenalezli. V priloze
D 2 1 1 S0251701_2_ 502 Kolejovy_plan_cast 02.pdf je tato vyhybka vyznacena, avSak nenf
dopinénd v tabulkach vyhybek. Stejné tak neni tato vyhybka L1 zapoctena do soupisu praci.
MiZe zadavatel doplnit o tuto vyhybku tabulky a soupis praci?
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Odpoveéd”:
Vyhybka byla dopInéna do soupisu praci - polozka kédu 533292 J 49 1:11-300, PR. DR., UP.
PRUZNE mnozstvi 1 ks a do pfil. D_2_1_1_S0251701_1_TZ_priloha_1_tabulka_vyhybek.

Dotaz ¢. 161:

SO 25-22-01 Zst. Kojetin, prelozka VTL plynovodu, komunikace II/367

V technické zpravé pro vyse uvedeny objekt je uvedeno: PreloZzka VTL plynovodu DN 150 je
navrZena z ocelového potrubi 168,3x4,0mm, L 245 NE s tovarni tfivrstvou PE jzolaci, v misté
kiiZeni ndspu nové silnice s viaknito-cementovym oplasténi FZM-N tl.9mm. .......... . Smérové
lomy trasy budou realizovany z ocelového potrubi 168,3x10,0m, L 245 NE za studena
vyrobenymi ohyby o polomérech >10D.

V soupise praci je vedeni vSak vykazano pol. ¢. 37 trubka ocelova bezes$va hladka L245
NE/ME 168x4mm s PE izolaci Al, ochrana FZM-N o vymé&fe 271,630m. MiZe zadavatel
sdélit co tedy plati? Jestli mame polozku ocenit podle popisu technickd zpravy nebo popis
uvedeny v soupise praci u polozky ¢.37? Pripadné doplnit polozky pro jiné izolace a tloustky
potrubi.

De facto stejny problém je i v SO 26-22-02 Kojetin - Chropyné, pfelozka VTL plynovodu,
komunikace II/436 a SO 26-22-03 Kojetin - Chropyné, Uprava VTL plynovodu, v km 73,765 i zde
je v soupise navrzen pouze jeden typ potrubi a TZ poZaduje rizné typy, 4dédme o vyjasnéni jak
mame pfistoupit k ocenéni polozky potrubi.

Odpoveéd”:

- Platf materidl a izolace uvedené v technickych zpravach tzn.

Ocelového potrubi 168,3x4,0mm, L 245 NE s tovarni tfivrstvou PE izolaci (SO 25-22-01)
- ohyby budou z ocelového potrubi dle parametrii uvedenych v technické zprévé
Ocelového potrubi 323,9x5,6mm, L 360 NE s tovarni tfivrstvou PE izolaci (SO 26-22-02)
- ohyby budou z ocelového potrubi dle parametr uvedenych v technické zpravé
Ocelového potrubi 323,9x5,6mm, L 360 NE s tovarni tiivrstvou PE izolaci (SO 26-22-03)
- ohyby budou z ocelového potrubi dle parametr uvedenych v technické zprévé

Dotaz ¢. 162:

SO 25-22-01 Zst. Kojetin, prelozka VTL plynovodu, komunikace I1/367

V technické zpravé pro vySe uvedeny objekt je uvedeno na strané ¢.3 ... Stavajici regulaéni
stanice VTL/STL je v soulasné dobé mimo provoz a pfipadé potfeby bude demontovana.
V ptipadé&, Ze nebudou v Case realizace prelozky znami pozadované odbéry, bude prelozka VTL
pripojky dodasné feSena pouze prozatimnim zaslepenim za odbo¢nou. PoZaduje zadavatel
ukonéeni odboCny Soupétem se zemni soupravou a poklopem? A bude opravdu pozadovana
demontaz regulacni stanice?

Odpovéd”:
Novéa odbocka bude ukoncena dle PD se zaslepenim. V dobé zpracovani PD byla stanice mimo
provoz. V pripadé kolize s navazujici stavbou je nutné demontaZ projednat s majitelem.

Dotaz ¢. 163:

SO 25-22-02 Zst. Kojetin, pFelozka STL plynovodu, komunikace II1/4335

V technické zpravé pro vyse uvedeny objekt je na strané uvedeno pozadavek na osazeni na
kazdé strané dvou stlaCovacich zafizeni, které se zatnou stladovat a uzavrou tak prostor mezi
navrtavkami. Oproti tomu soupis praci uvadfi pouziti poloZzky ¢. 44 Jednostranné preruseni
pridtoku plynu 2 balony vioZenymi pomoci zavdadécich komor v plastovém potrubi DN
do 315 mm o vyméfe 2,000 Kusy. MlZe zadavatel vyjasnit jaké zaFizeni pro uzavieni potrubi
pozaduje, zda dle TZ nebo soupisu praci?

De facto stejny problém se vyskytuje i v SO 27-22-01 Zst. Chropyng, ptelozka STL plynovodd,
v km 76,816 a SO 28-22-01 Chropyné - Pferov, Uprava STL plynovodu, v km 83,252.
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Odpoveéd”:
Pro véechny zminéné stavebni objekty plati, Ze pro uzavfeni potrubi bude pouzito stlatovaci
zarizeni dle popisu postupu praci v tech. zpravé.

Dotaz ¢. 164:

SO 26-22-05 Kojetin - Chropyné, pielozka VTL plynovodu v km 74,274

V poskytnuté technické zpravé je uvedena pouze jedna stranka s obecnym popisem pielozky.

CoZ oproti ostatnim objektlm preloZzek VTL a STL je celkem rozdil. Nemluvé o soupisu praci,

kde se je také uvedena jedna polozka kompletu. Proto vznasime na zadavatele nasledujici

otazky pro upresnéni.

a) Demontované potrubi je izolované? Bude tfeba redukce mezi novym a stavajicim potrubim
(jaky je rozmér stavajiciho potrubi)?

b) Stavajici chranicka DN1000/DN700 bude ponechana pod zel. nasypem - Cela chranicky
budou pouze zaslepena nebo stavajici chranicka i zaplnéna cementopopilkovou smési?

c) Prosim o postup praci - kolik bude stoplovani?

d) Bypassy - DN a délky — prosim o uvedeni.

e) 23,5 m trubka g508,0x11,0 mm PN63, L360 NE dle CSN EN ISO 3183, extrudovany HDPE
B3 dle CSN EN ISO 21809-1 sklolaminatové oplasténi GRP bude potrubi pro protlak.
Potrubi protlaku nebude v chrani¢ce? Bude se protlacovat produktovodni trubka se
sklolaminatovym oplasténim GRP?

f)  Potrubi ohyb{ bude z potrubfi 508,0x11,0 mm jako rovna &ast? Doizolovani PE izolaci?

Odpoveéd”:

Projektova dokumentace prelozky plynovodu S026-22-05 je stale v procesu projednavani
s NET4GAS, ktery si prelozku vyzadal tésné pred zavérem projekénich praci. Momentalné
dopliujeme detaily projektu dle poZzadavk{ vlastnika sité.

Vsichni uchazedi oceni polozku ¢.1 &astkou 20 000 000 K¢&. Rozdily budou Fedeny v pribéhu
realizace zménovymi listy.
o Por. &islo ‘ ar

| L Cena AR e 2
e e . e | En

BT Y G e N RS DR T

o1
1[R26220501] |Kojetin - chropyné, prelozka VTL plynovodu v km 74,274 KeL | 1,000 | 20000000,00 | 20000000,00 |

Dotaz ¢. 165:

SO 25-18-01.1 Zst. Kojetin, silniéni obchvat I11/367 - 1.éast

V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka ¢.15, ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR.
I o vyméfe 43.575,2m3 a popisem P6a odtéZeni Prekonsolidacniho nasypu pro SO 25-19-83 -
most pres rfeku Hana. K tomuto prekonsolidacnimu naspu je poskytnut pouze geotechnicky
vypocet, ale v PD chybi jeho umisténi, zakresleni, rozméry a déle zplsob jak byl stanoven objem
tohoto néspu pro soupis praci. MiZe zadavatel doplnit tyto informace?

DTTO se tento problém tyka i SO 26-18-02, SO 27-18-01.; SO 28-18-08.1. SO 28-18-11

Odpovéd”:

Umisténi a zakresleni prekonsolidacniho nasypu je ve vykresu
,D_2_1 8 S0251801_1_2.101_Situace". Rozméry byly stanoveny na zakladé geotechnického
vypoctu, ktery je pFilohou technické zpravy. V priloze ¢. 2 technické zpravy na stranach 7 a 10
jsou schematicky zakresleny frezy, ze kterych byly urceny vysledné rozméry. Vyska je podle
geotechnického vypoctu, Sirka podle Sifky silnic, délka a sklon svahu podle schematického fezu.
Celkovy objem byl poditan jako objem stfedového kvadru + plocha trojuhelniku (svah od stiedu
nasypu)*délka paty nasypu.

Obdobné je feSeno v ostatnich zminénych objektech. Zakresleni, pokud neni v samostatném
vykresu prekonsolida¢niho nasypu, je bud’ ve vykresech Situace, (Vzorové) Pricné fezy, Podélny
profil, pfipadné popis v TZ. Objem pocitan s pouzitim geotechnického vypoctu obdobné, jako je
uvedeno vyse.

SO 27-18-01 se v dokumentaci nevyskytuje, tazatel mél na mysli pravdépodobné jiny SO.
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Dotaz ¢. 166:

SO 25-18-01.1 Zst. Kojetin, silniéni obchvat II/367 - 1.8ast

V poskytnutém soupisu praci se nachdzi polozka ¢.31 UPRAVA PODLOZI - ULOZENI SYPANINY
DO NASYPO ZE ZEMINY S VAPENOCEMENTOVOU STABILIZACI VC. DOPRAVY A MANIPULACE o
vyméfe 160.465,2m3. Pi srovnani s pfilohou ¢. D_2_1 8 S0251801_1_4.001_VV.pdf viak
nachazime rozdil nebot u této polozky je této pfiloze uvedena hodnota 151.465,200m3. Mize
zadavatel sdélit, kterd hodnota plati a jak byla vypoltena? Nebot u PD chybi vypocet kubatur
jako podklad pro soupis praci. Pfipadn& miiZe kubaturovnik doplnit?

Odpovéd”:
Spravna hodnota této polozky je 151.465,200 m3. Hodnota byla vypoctena z pficnych Fezli
a pronasobena vzdjemnou vzdalenosti. V soupise praci bylo opraveno.

Dotaz ¢. 167:

SO 25-18-01.1 Zst. Kojetin, silniéni obchvat I1/367 - 1.&ast

V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka ¢.1 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA o vyméie
1.221,00m3 bez jakéhokoliv popisu. MlZe zadavatel sdélit k ¢emu se tato polozka vztahuje a co
predstavuje?

Odpovéd”:
Polozka se vztahuje k poloZce ¢. 18 a jde o nakup zeminy do aktivni zény. V soupise praci
dopinéno a opraveno na spravnou vymeéru 13.567,5 m3.

Dotaz ¢. 168:
SO 25-18-02.1 Zst. Kojetin, napojeni dosavadni I1/367 - silnice IIL.tF.
V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka se nachazi polozka ¢. 12 VYKOPAVKY ZE
ZEMNIKO A SKLADEK TR. I o vyméfe 35.733,81m3 a s popisem vypoctu
18812 dle pol. 17110 = 18812,00 [D]
1346,61+4904dle pol. 17310 = 6250,61 [B]
8952,2+1719 ve svahu a v roviné = 10671,20 [A]
Celkem: A+B+D = 35733,81 [E]
Dle nadeho nézoru zvyrazn&na &ast vypoltu ma reprezentovat naloZeni a odvoz ornice pro Gpravy
svahil a ploch, coZ ovBem v tomto SO reprezentuji polozky 19 a 20 o vymérach 1,306,00m3 +
395,00m3 = 1.701,000m3. Proto se domnivame, Ze je vypolet u polozky 12 $patné. MiZe

zadavatel opravit vyméru u polozky 127

Odpovéd”:

Do této poloZky je zahrnut i dovoz ornice z mezideponie. Tedy plati, Ze vyméra ornice je
zapoé&itana ve viech tfech vySe zminénych poloZzkach. Nespravné uvedené a vypoctené mnozstvi
pro dovoz ornice v polozce 12573 bylo v soupise praci opraveno.

Dotaz ¢. 169:

SO 27-16-01.1 Zst. Chropyné, Zelezni¢ni spodek

V pfi porovnani poskytnuté pfil.£.4.002 podklady k vykazu vymér a soupisu praci jsme zjistili, Ze
v pfipad& zemnich pracf jsou do soupisu praci z pfilohy ¢.4.002 prenaseny objemy Vv&. rezerv.
Toto v&ak nebyva b&Znou praxi viz. ostatni objekty stavby, uméle to navyduje potfebu objeml
zemin. Proto zadddme zadavatele o opravu soupisu praci tak, aby v ném byly uvedeny skute¢né
spocitané objemy.

Tento stejny problém jsme objevili i u SO 25-16-01 u polozek €.10 (17160), 17(22452),
18(264128) a SO 26-16-01 u polofek & 9(171111), 10(17160), 13(22452), 14(23217A) a
16(264128)

Odpovéd”

Jednd se o kubatury, které nejsou zastiZené v pravidelnych fezech. Pro maximalni
transparentnost jsou zde pouzité kubatury pFiznané v&. procentualniho vyjadieni pro spravnou
interpretaci vykaz{ vymér zhotovitelem.
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Dotaz ¢. 170:

V dokumentaci D.2.3.1 tykajici se trakéniho vedeni zadavatel odkazuje na katalog komponent{
trakéniho vedeni zpracovany SUDOP Praha. Dodavatel poZzaduje pfistup k tomuto katalogu, aby
mohl zpracovat cenovou nabidku na rozsah praci tykajicich se trakéniho vedeni.

Odpovéd":

Obecné je v dokumentaci odkaz na Vzorovou sestavu Spravy Zeleznic - Nové trakéni vedeni je
navrzeno podle vzorové sestavy pro elektrizaci zelezni¢nich trati Spravy Zeleznic proudovou
soustavou 1 PEN ~ 50 Hz 25 kV/TN-C. Pokud je v projektu uveden odkaz na konkrétni
sestaveni (soucast) — prevazné pouzivané ze sestavy ,S", je tim pouze uveden minimalni
standard pro uvedeny prvek, je mozné pouZit i jiny schvaleny Spravou zeleznic s minimalné
stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi. V jednotlivych kapitolach (Zaklady, stoZary, ...) pak je
odkaz na jednotlivé funkcni soubory této sestavy s uvedenim konkrétniho zpracovatele dotéené
Casti (napf. C¢ast Zaklady, SUDOP Praha, duben 2006).

Predpoklada se, Zze dodavatel bud’ uz ma, nebo si u Spravy Zeleznic zajisti pristup k této
sestavé bézné pouzivané na stavbach Spravy zZeleznic, pfipadné nabidne vlastni Sestavu
(katalog), kterou si necha schvalit pro pouziti na stavbach Spravy zeleznic.

Dotaz ¢. 171:

Dotaz se tyka zabezpecovaciho zatizeni. Dotaz navazuje na odpovéd zadavatele ¢.65, na PS
25-28-01 a jeho soupis praci.

Pro spravné reflektovani odpovédi (v ramci radného ocenéni) zddame zadavatele o vyclenéni
testovaci jizdou dotéenych prvk{ v pfedmétném Gseku do samostatnych poloZek (tj. téch,
které jsou dotéeny nad 200km/h). Tedy tak, aby bylo moZné zvl&st ocenéni polozek/prvkd,
které jsou do 200km/h a téch, které jsou dotéeny testovaci jizdou nad 200km/h. V pfipadé
nemoznosti jejich rozliSeni, ponesou zvysené naklady (v rdmci jednotnosti cen) polozky
vSechny (v celé stavbé).

Odpovéd":

Upozorfiujeme na to, ¥e zku3ebni jizda bude v rozsahu dle popisu v technické zpravé. Usek
pojizdény rychlosti nad 200 km/h je dle vypodctu dlouhy 8,722 km (od km72,834
po km 83,556), usek pojizdény rychlosti 250 km/h pak 3,334km (od km 77,810 po km
81,144). Problematika se tedy tyka i dalSich PS zabezpecovaciho zafizeni.

PS 28-28-01 Odb. Bochor, SZZ

PS 26-28-02  Kojetin - Chropyng&, TZZ

PS 28-28-02  Chropyné - odb. Bochof, TZZ

PS 28-28-03 Odbocka Bochof - Pferov, TZZ

Prvky pro rychlost nad 200 km/h nebudou v soupisu praci zvlast vyclefovany do samostatnych
polozek. JelikoZ neexistuje katalog prvkd a ani technické specifikace prvkli zabezpedovaciho
zarizeni konstruovaného pro rychlost nad 160km/h, nelze zodpovédné urdit rozsah prvkd{, ktweré
budou touto zvySenou rychlosti ovlivnény. NapF. mdZe tlakova vina soupravy jedouci 250km/h
ovlivnit i stabilitu navéstidel v predjizdné koleji.

Vzhledem ke skutecnosti, ze byly zadavatelem provedeny zmény/dopIlnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihdtu pro
podani nabidek ze dne 10. 4. 2025 na den 11. 4. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pripadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formuldf. Opravny formuldif Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidencni ¢. VZ: Z2025-008778). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

Céast INFORMACE O PODANI
Oddil Lhiita pro podani nabidek - den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 10.04.2025 a nahrazujeme datem 11.04.2025.



Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné pfiloh zadavatel uverejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:
XDC_Brno-Prerov-5_zm06_20250311.zip
XLS_Brno-Prerov-5_zm06_20250311.zip
PFilohy dotaz 160.zip

V Olomouci dne/11. 3. 2025

| )h/z;(\

Ing. Miroslav Bocak
| feditel organizacni jednotky
' Stavebni sprava vychod
Sprava zeleznic, statni organizace
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