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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

Smlouva o dílo  

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-1207/2025, č.j. 6553/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Číslo smlouvy Zhotovitele 066-PVO/2025 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,   

      na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 
 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz  

                      Adresa pro zasílání daňových dokladů: 
  Správa železnic, státní organizace 
                      Centrální finanční účtárna Čechy 

 Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02 
Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 
 
Zhotovitel: Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. 
  Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

  IČO 48029483, DIČ CZ 48029483 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 

  zastoupen xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci 

 
(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL“, ev. č. veřejné 

zakázky: 65025021 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů. 
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2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL.  
2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 2 Smlouvy. 
2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v technické 

zprávě a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami 

uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy. 

3 Cena díla  

3.1 Cena bez DPH    3 043 598,00 Kč.  
3.2 Výše DPH 21%          639 155,58 Kč. 

3.3 Cena včetně DPH   3 682 753,58 Kč. 
3.4 Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 3 Smlouvy. 
3.5 Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 

Smluvními stranami. 
3.6 DPH bude uplatněno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 
92a a 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně 

zákonem č. 235/2004. 
3.7 V případě nepřenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, 
rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

3.8 Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-
mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. V případě technických problémů s 
vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost 

skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě na adresu 
Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana 
Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

3.9 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 6 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 
se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze na základě žádosti Zhotovitele a 
zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 
schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 

ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též 
zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je traťový úsek 720A Plzeň hl. n. – Cheb. 

4.2 Místem dodání:  

4.2.1 ocelových ochranných krytů nosiče balízy se samočinnou aretací bude po tel. 
domluvě objekt zadavatele v Chebu a Mariánských Lázních:  

Kontaktní osoba v Chebu: xxx  
- 10 ks na adresu Žižkova 1301/4, 350 02 Cheb 
Kontaktní osoba v M. Lázních: xxx 
- 10 ks na adresu Nádražní náměstí 292/3, 353 01 Mariánské Lázně 

4.2.2 ostatních krytů bude vždy místo uvedené v příloze č. 2a Balízy – seznam krytů.
    

4.3 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 30. 06. 2025 
4.4 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 15. den od účinnosti této Smlouvy, je 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


  

 
 

3/6    
 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a Objednatel má právo 

odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 
sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

4.5 Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější 
časovou specifikaci provádění Díla.  

5 Záruční doba 

5.1 Záruční doba činí 24 měsíců. 

6 Poddodavatelé a kontaktní osoby 

6.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé. 
6.2 Na provedení Díla se budou podílet kontaktní osoby uvedené v bodě 7.2.2 této Smlouvy. 
6.3 Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, 

uvedených v bodě 7.2.2 této Smlouvy, pouze po předchozím souhlasu Objednatele na 
základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu některých 
osob uvedených v bodě 7.2.2 této Smlouvy, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci 

požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke 
Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. 

7 Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla. 

7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
7.2.1 za Objednatele  

ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy): 
xxx 
ve věcech technických: 

xxx 
technický dozor Objednatele: 
xxx 
xxx 

7.2.2 za Zhotovitele 
ve věcech smluvních a obchodních: 
xxx 

ve věcech technických: 
xxx 
vedoucí prací: 
xxx 
vedoucí prací: 
xxx 

 

7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
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tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

7.9 Compliance doložka a etické zásady 
7.9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje 

jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 
hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany 
disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran. 

7.9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-
boj-s-korupci. 

7.9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.azd.cz/cs/o-spolecnosti/compliance-
program?highlightWords=etick%C3%BD 

7.10 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání  

7.10.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

7.10.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.10.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.10.1 této Smlouvy. 

7.10.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

8 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.azd.cz/cs/o-spolecnosti/compliance-program?highlightWords=etick%C3%BD
https://www.azd.cz/cs/o-spolecnosti/compliance-program?highlightWords=etick%C3%BD
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odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 
8.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) 
až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 
18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.5 této Smlouvy (dále jen 

„Sankční seznamy“). 
8.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

8.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 

8.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k 
situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

8.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

8.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.4. nebo povinnosti dle 
odstavců 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této 
Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

9 Závěrečná ujednání 

9.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že  
9.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

9.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 

v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 
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9.3 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

9.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

9.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

9.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

9.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
9.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními 

stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o 
dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 
fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah 
Obchodních podmínek známý. 

9.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 
k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 
9.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 

Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

9.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky 
2. Technická zpráva  
2a Balízy – seznam krytů 

3. Oceněný položkový rozpočet 
4. Harmonogram  
5. Plná moc Ing. Petra Faltuse 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

Elektronicky podepsáno dne 17.03.2025  Elektronicky podepsáno dne 10.03.2025 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Ing. Martin Kašpar     xxx 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  obchodní ředitel  

Správa železnic, státní organizace   AŽD Praha s.r.o. 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 

osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 

straně Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 

provedení Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 

jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 

pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 

Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 

seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 

jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 

které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 

musí být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 

plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 

Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 

Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-

li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 

splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 

provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 



 
 

 

3/18    
 

 

Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 

povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 

vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel 

kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 

jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 

práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 

Záruční doba činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum techniky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 

stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 

nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 

navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 

Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 

přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 

ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 

stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 

že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 

na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 

obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 

rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 

některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 

projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 

bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 

části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 

Smlouvě o dílo a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 

o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
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to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 

nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 

dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 

předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 

opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 

částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 

sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 

části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  

Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 

celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 

uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

19.1. víceprací nebo méněprací,  

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 

Zhotovitele, 

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 

obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 

Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 

smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 
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ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 

25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 

ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 

provozu později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

nejméně následující údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 

uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek. 

32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně: 

32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.   

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za 

doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

 

33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.  

34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Výzvě k úhradě. 

35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 

veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 

daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 35 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně. 

37. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 

Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 

do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 

předat Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 

Smlouvy o dílo. 

40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 

Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 

Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 

odstavce. 

41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 

provedení Díla potřeba. 

44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 

realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 

stanovených povinností Zhotovitele. 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 

provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.  

47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel jej v 

nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel 

na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 

právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 

50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 

přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
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53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 

vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 

práce zakryty nebo znepřístupněny. 

54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 

bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Zhotovitel. 

56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 

jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 

příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  

60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

63. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek 

64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 

díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-

GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který 

uvedenou směrnici případně nahradí. 

66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 

provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 

se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 

směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
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na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 

použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 

bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 

přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 

méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 

Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 

žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 

užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 

jejich závazky. 

76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-

li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 

ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 

vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN. 

81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 

vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

stran, jinak o 24 hodin. 

86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 
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ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 

zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 

dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

ochranu. 

89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 

nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 

Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

90. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 

předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 

Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 

Obalového materiálu. 

91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 

Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 

Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 

dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 

materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 

Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán 

Objednateli v době uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek. 

94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 

ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 

Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 

však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

97. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

99. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 
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100. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 

žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 

jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 

Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

102. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 

znepřístupněné, 

103. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 

zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 

úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

104. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 

ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

105. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy Zhotovitele. 

106. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou. 

107. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 

pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 

zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Zhotovitel. 

108. Předávací protokol obsahuje 

108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

108.2. datum převzetí Díla, 

108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  

108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta), 

108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

109. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

110. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
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podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 

Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem. 

111. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 

záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 

Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

112. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 

předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 

stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 

vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 

náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 

pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

113. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

114. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113 

Obchodních podmínek obdobně. 

115. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

funkce. 

116. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 

jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

119. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 

dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

120. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně. 

121. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 

oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 

zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 

Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

122. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

123. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 

Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 

jeho pokynů. 

124. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 

všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

126. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 

127. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

k němu uplatňuje právo třetí osoba. 
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128. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 

celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 

zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

129. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 

je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 

je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 

provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

131. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 

jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 

dílo. 

133. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

134. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 

Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 

Předmětu díla nemělo dojít. 

135. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 

které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 

odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 

vada projevuje. 

138. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 

nejblíže následující pracovní den. 

139. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 

chybějící části Předmětu díla, 

139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

140. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 

jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

141. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat, je-li to vzhledem 

k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 

odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 

Předmětu díla). 

142. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 

odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 

Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná. 
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143. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 

nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

144. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 

s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 

vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 

ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 

jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

147. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobou na účet Zhotovitele, 

147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

148. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

150. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

151. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

152. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

153. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 

dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 – 152 obdobně. 

154. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 

povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

156. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 

osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 

díla. 

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 

nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 

k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 

změny. 

158. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 

Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
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způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 

plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

159. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 

o dílo. 

160. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 

Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 

náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 

které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 

oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

162.1. bezúplatně, 

162.2. jako nevýhradní, 

162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití, 

162.5. bez množstevního omezení. 

163. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

164. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

165. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 

bezúplatně právo  

165.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 

166. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 

písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 

nesmí poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

168. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 

odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 

by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 

dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 
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171. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 

pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

172. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 

povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 

ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 

základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 

souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

173. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

174. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

175. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

176. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 

udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 

způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

177. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 

znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 

jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

178. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 

ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 

v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 

jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, 

na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

179. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 

Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 

překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

180. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 

strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

181. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 

dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 

strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 

povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 

v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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182. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 

s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 

30 dní. 

183. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

183.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 

183.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému, 

183.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

183.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 

prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 

s Dílem nebo jeho prováděním, 

183.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

183.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 

184. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 

na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

185. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 

volbu již sama změnit. 

186. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 

dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 

Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 

Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

187. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 

plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 

dílo odstoupila. 

188. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 

lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 

odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 

poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

189. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od 

nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 

Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

190. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 

neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

191. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 

přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 

plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

192. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

193. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
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Postoupení, započtení 

194. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

195. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 

196. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 

dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

197. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 

pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

198. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 

jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 

či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 

s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 

zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 

informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 

třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 

případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 

bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 

Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 

uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Poskytování informací 

199. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 

Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

Kontrola 

200. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

201. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

201.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 

Evropské unie, 

201.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

201.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

202. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 

komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 

byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Forma, označení času 

203. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 

strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 

Smluvní strany. 

204. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak. 

Reference 

205. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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Salvatorní klauzule 

206. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 

nahrazovaného. 
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Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL  
 
 

 

A.1  Identifikační údaje 
 

Název zakázky:  Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ 
UNL  

Místo dodání:  na trati Plzeň hl.nádraží – Cheb (trať 720A) 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
    Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem 
    Železničářská 31, 400 01, Ústí nad Labem 
 

Termín dodání:  do 30.6.2025  

 

A.2 Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu 
SSZT OŘ UNL“, jejímž cílem je zajistit ochranu stávajících balíz a tím zajistit spolehlivý 
provoz systému ETCS. 

Seznam balíz, kde budou osazeny ochranné kryty, je uveden v příloze č.1. Montáž 
ochranných krytů balíz může provádět pouze oprávněná osoba se vstupem do kolejiště, 
za dodržení podmínek stanovených předpisem SŽ T129, montážního návodu a 
prohlášení výrobce pražců dle příloh této technické zprávy. 

Ocelové ochranné kryty nosičů balíz budou dodány do Chebu a do Mariánských Lázní. 
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1 Úvod 
Tento návod popisuje postup montáže eurobalízy na betonové pražce typu B91S a B91T pro železniční 
tratě s kolejovým ložem s maximální výškou kolejového lože koleje s převýšením na pláni tělesa 
železničního spodku dle předpisu SŽDC S3 Díl VI s účinností od účinnost od 1. října 2008 (dále jen „S3“) 
pomocí nosiče balízy (dále jen „CHRT“). Montáž jednoho nosiče balízy se provádí vrtáním díry do středu 
dvou sousedících pražců (vždy jedna díra do středu obou sousedících pražců). Montáž nosiče balízy může 
provádět pouze osoba seznámená s předpisy SŽ Bp1 a SŽ Bp3, vyhláškami č. 173/1995 Sb. a č. 260/2023 
Sb. a předpisu SŽ Zam1. Zaměstnanci provádějící střežení skupiny zaměstnanců musejí navíc znát 
předpis pro obsluhu rádiových zařízení SŽDC (ČD) Z11. 

1.1 Vyžadované nástroje pro montáž  

1.1.1 Vrtací přípravek pro zajištění úhlové přesnosti vrtání. 

1.1.2 SDS příklepový vrták (Ø 16 mm) s hloubkovým dorazem. 

1.1.3 Příklepová vrtačka kompatibilní se SDS. 

1.1.4 Profukovací/odsávací zařízení. 

1.1.5 Kartáč pro čištění otvorů. 

1.1.6 Klíč na šroub M10. 

1.1.7 Klíč na šroub M16. 

1.1.8 Momentový klíč pro moment 38 Nm. 

1.1.9 Nástrčné hlavice, která odpovídají velikostem šroubů M10 a M16. 

1.2 Montážní prvky 

1.2.1 Nosič balízy. 

1.2.2 Chemická malta s pistolovým adaptérem. 

1.2.3 Kovové pouzdro se závitem M10 a délkou 80 mm vhodné pro použití s chemickou maltou . 

1.2.4 2 ks šroubů M10 x 100 mm. 

1.2.5 2 ks šroubů M10 x 70 mm. 

1.2.6 2 ks čtverhranná podložka DIN 436. 

1.2.7 4 ks podložky NORD-LOCK NL10sp. 
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2 Montáže a demontáž 

2.1 Příprava 

2.1.1 Před začátkem prací je třeba zajistit si výluky koleje na které bude vypracován výlukový rozkaz, 
nebo bude sjednáno zajištění bezpečnosti pracovního místa na základě informování o jízdách 
vozidel přes pracovní místo. 

2.1.2 Pokud během práce na zařízení, kde je sjednáno zajištění bezpečnosti pracovního místa na 
základě informace od dopravního zaměstnance, zjistí osamělý zaměstnanec/vedoucí prací ztrátu 
spojení s dopravním zaměstnancem sjednaným způsobem, musí pracovní místo neprodleně 
vyklidit a pokusit se co nejdříve informovat dopravního zaměstnance o ztrátě spojení. 
Pokračování v práci na zařízen je možné až po opětovném navázání spojení, případně po 
sjednání nových podmínek práce na zařízení.  

2.1.3 Včasnou informaci o pohybu vozidel přes pracovní místo předává vždy ten dopravní 
zaměstnanec (výpravčí), z jehož dopravny je pohyb vozidel uskutečňován nebo ten, který o 
pohyb vozidel požádal (v případě tratí D3 vždy dirigující dispečer, na tratích RB dispečer 
radiobloku) 

2.1.4 V ojedinělých případech, dovolují-li to především rozhledové podmínky a případná vhodná 
činnost vedoucího prací, je možné zajistit bezpečnost pracovního místa na základě střežení 
pomocí bezpečnostní hlídky která byla určena vedoucím prací.  

2.1.5 Po zajištění bezpečnosti pracovního místa přejděte na místo montáže určené v projektu a 
očistěte povrch pražců od nečistot a mastnoty. Pokud během montáže/demontáže je potřeba 
pracovní místo vyklidit, nesmí v koleji ani mimo ni zůstat nic co by zasahovalo do průjezdného 
průřezu a vše musí být zajištěno tak, aby nedošlo k uvolnění částí, které by se mohly dostat do 
průjezdného průřezu, a aby nedošlo k odlétnutí nezajištěných věcí poryvem větru (např. od 
projíždějícího vlaku). 

2.1.6 Při kontrole suchosti pražců pro tvrdnutí chemické malty je zásadní rozlišovat mezi povrchově 
suchými a interně nasáklými pražci. V případě, že je povrch suchý, ale materiál je interně vlhký, 
může to ovlivnit proces tvrdnutí chemické malty. Pokud je povrch pražce suchý, ale existuje 
riziko interní vlhkosti z důvodů stavu podnebí v přiměřeně dlouhé době před uvažovanou 
montáží je třeba zvolit chemickou maltu vhodnou pro využití v místech s mokrým provozem. 
Doporučujeme proto používat chemickou maltu FIS V Plus 360 S Fischer která má schválené 
použití i do zaplavených otvorů a umožňuje montáž v dostatečném teplotním rozpětí. 
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2.2 Vrtání děr 

2.2.1 Zkontrolujte pražce, jestli nejsou odštípnuté nebo perforované. Pokud má pražec viditelné vady 
hrozí poškození pražce vyvrtáním otvoru, je nutné montáž přerušit a musí být projektem určeno 
nové místo nebo zajištěna výměna pražce/pražců. 

2.2.2 Vyvrtejte dvě díry na dvou sousedních pražcích pomocí vrtacího přípravku pro zajištění úhlové 
přesnosti, SDS příklepového vrtáku (Ø 16 mm) a vrtačky. Otvor musí být vyvrtán kolmo do středu 
horní pohledové plochy betonového pražce s hloubkou 90–100 mm.   

 

 Obrázek 1 - Umístění děr

 
Obrázek 2 - Hloubka děr 

Obrázek 3 - Vrtání za použití 
přípravku 

  

2.2.3 Vyčistěte otvor profukovacím zařízením a kartáčem. 

Obrázek 4 - Vyčištění otvoru 

 

Obrázek 5 - Čištění otvoru 
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2.2.4 Před aplikací chemické malty se ujistěte, že povrch pražce odpovídá předepsanému stavu pro 
aplikaci chemické malty dodavatelem chemické malty. V případě, že povrh pražce anebo povrh 
stěny děr neodpovídá požadavkům na povrh zvolte odpovídající typ chemické malty nebo práci 
přerušte do doby uvedení pražce do přípustného stavu, pro aplikaci chemické malty. 

2.2.5 Naplňte vyvrtané díry přibližně do ½ chemickou maltou, zašroubujte do pouzdra se závitem 
šroub a poté pouzdro i se šroubem zašroubujte do roviny s horní plochou pražce.  

  

Obrázek 6 - Naplnění otvoru chemickou maltou 

Obrázek 7 - Naplnění otvoru 
chemickou maltou  

  

Obrázek 8 - Otvor s vloženým pouzdrem 

2.2.6 Ihned po aplikaci použijte stěrku nebo vhodný nástroj k odstranění jakéhokoli přebytečného 
množství chemické malty, tak aby se zabránilo vytvoření nerovností na povrchu. Šroub v 
závitovém pouzdře ponechte do montáže nosiče CHRT 

 

Obrázek 9 - umístění pouzdra 

 

Obrázek 10 - Přebytek chemické malty 
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2.2.7 Přebytečnou chemickou maltu využijte k zaplnění prostoru mezi pouzdrem a stěnou díry tak aby 
okolo pouzdra nevznikl prostor, kterým můžeme voda proniknout do díry. 

2.2.8 Před ztuhnutím chemické malty proveďte důkladnou vizuální kontrolu, zda je povrch okolo 
pouzdra rovný, hladký a srovnaný do jedné roviny s povrchem pražce. Případné drobné 
nerovnosti ještě můžete korigovat a odstranit přebytek chemické malty. 

 
 

Obrázek 11 - Přebývající chemická malta 

2.2.9 Tvrdnutí chemické malty 

2.2.9.1 Po aplikaci chemické malty je nutné nechat ji řádně vytvrdnout před další manipulací s 
upevněným prvkem. Důležité je řídit se přesně podle pokynů a doporučení výrobce chemické 
malty, co se týče doby a podmínek tvrdnutí. 

2.2.9.2 Doba tvrdnutí chemické malty a její finální pevnost mohou být výrazně ovlivněny teplotou a 
vlhkostí materiálů i okolí. Respektujte předepsané teplotní rozmezí pro aplikaci a tvrdnutí 
chemické malty, jak je specifikováno výrobcem.  

Chemická malta může být citlivá na extrémní teploty a na vysokou vlhkost! 

 

2.2.9.3 Během doby tvrdnutí chemické malty zabraňte strojní mechanizaci v pracích na železničním 
svršku v koleji poblíž namontované eurobalízy, aby nedošlo k narušení procesu tvrdnutí.  

2.2.9.4 Další kroky lze vykonávat až po zaschnutí chemické malty! 
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2.3 Instalace nosiče 

2.3.1 Odstraňte obě záslepky/šrouby ze závitových pouzder umístěných v pražcích. 

2.3.2 Položte nosič balízy mezi pražce tak, aby odpovídal pozicím závitových pouzder a umožnil volné 
nasazení šroubů. 

2.3.3 Přišroubujte nosič k pražcům použitím šroubů M10 x 100mm. Pro každý šroub použijte 
čtyřhrannou podložku 40 x 40 mm a podložku Nord-Lock NL10SP. Začněte s montáží na straně 
nosiče s kruhovou dírou, následně přejděte na stranu se šlicovou dírou.  

2.3.4 Šrouby dotáhněte momentovým klíčem na předepsaný moment 20 Nm pro závitové pouzdro 
v chemické maltě, aby bylo zajištěno pevné a bezpečné uchycení nosiče. 

2.3.5 Po dokončení montáže zkontrolujte, zda je výška eurobalízy správná a odpovídá předpisu T129.  

 

Obrázek 12 – Umístění nosiče balíz 

 
 

Obrázek 13 - Konečné umístění balízy 
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2.3.6 Přichytíme eurobalízu na nosič balízy pomocí sestavy dvou šroubů M10 x 70 mm, izolačních 
vložek a podložek Nord-Lock. Dotáhneme šrouby momentem 38 Nm a zkontrolujeme výšku 
namontované eurobalízy dle předpisu SŽ T129. 

 

Obrázek 14 - Utažení nosiče 

2.3.7 Po dokončení montáže je eurobalíza, pevně a bezpečně uchycena mezi dva sousední pražce, 
připravena pro provoz. 

 

2.4 Demontáž nosiče balízy 

2.4.1 Pro demontáž nosiče balízy kvůli výměně nebo z důvodu rekonstrukce koleje postupujeme 
v opačném pořadí postupu uvedeném v bodě 2.3 tj. demontáž šroubů a podložek vyjmutí 
eurobalízy, následně demontáž šroubů a podložek nosiče balízy. Vyjmutí nosiče balízy z koleje a 
uložení mimo průjezdný profil/odvoz do skladu při výměně nebo delší demontáži. 

Do závitových pouzder zašroubujte ochranné šrouby nebo záslepky! 

 

2.5 Údržba nosiče balízy 

2.5.1 Údržba nosiče balízy se řídí ustanoveními předpisu SŽ T129. 
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PŘÍLOHA A - Vrtací přípravek pro zajištění úhlové přesnosti vrtání 

A.1 Popis 
A.1.1 Vrtací přípravek se skládá z vodorovné latě zakončené oky pro uchycení v místě vrtulí, tímto 

přichycením je zajištěn střed podélné osy pražce. Na vodorovnou lať je uprostřed přichycen ocelový 
mustr na pražec se svislou trubkou pro kolmé vrtání do středu pražce. 

A.1.2 Ke správnému vyvrtání děr a pro zajištění úhlové přesnosti vrtání je u vrtacího přípravku využita vodící 
trubka. 

 

Obrázek A1 – Vrtací přípravek 

 

Obrázek A2 – Vrtací přípravek 

 

Obrázek A3 – Vrtací přípravek 
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A.2 Instalace přípravku 

A.2.1 Na místě, které jste si vybrali, odstraňte veškerý nadbytečný štěrk a jakékoli nečistoty, aby mezi 
nosníkem a spodkem kolejnice nebyla žádná překážka. 

A.2.2 Odšroubujte vrtulové šrouby z upevňovacího systému kolejnice. 

A.2.3 Nastavte nosník přípravku tak, aby jeho ocelové konce s oky spočívaly na pružinových sponách 
upevňovacího systému kolejnic. 

A.2.4 Teď můžete znovu přišroubovat vrtulové šrouby k upevňovacímu systému kolejnic. Než šrouby úplně 
utáhnete (vždy dodržujte montážní podmínky upevnění podle aktuálního provozně-technického 
předpisu SŽDC S3 (Díl VI)), ujistěte se, že je zařízení ve správné poloze. 

A.2.5 Po demontáži vrtacího přípravku pro zpětné dotažení svěrek vrtulemi (moment utažení)  platí 
ustanovení předpisu S3. 



� � � �  
 ŽPSV s.r.o. 
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Váš dopis zn.:  

Ze dne:   

Naše zna�ka:  

Vy�izuje: Ing. Vladimír Lání�ek  

Tel.:   

Mobil: 606 720 537  

E-mail: lanicek@zpsv.cz  

Datum: 26.6.2024  
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Ing. Vladimír 

Lání ek

Digitáln  podepsal Ing. 

Vladimír Lání ek 

Datum: 2024.06.26 

15:13:36 +02'00'



Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Chodová Planá-Mariánské Lázně Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10734.0 6101198252-050 F3 D5 13 98 89 3F 89 AD 1K 421,461 TP 60 + 14,2 m 121 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10735.0 6101198252-038 29 72 5A 8A 57 33 22 9B 1K 422,206 TP 80 - 1,2 m 123 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10735.1 6101198252-005 AE A1 75 4B 40 08 EF 95 1K 422,203 TP 80 - 4,2 m 120 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10736.0 6101198246-047 B0 4E 98 16 E2 13 31 36 1K 423,413 TP 104 + 34,4 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10736.1 6101198246-025 33 DB 55 DB 5B 1A 96 C7 1K 423,41 TP 104 + 31,4 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10737.0 6101198246-019 A8 DC B3 93 9F 7D 8A 28 1K 423,851 L - 4,3 m 123 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10737.1 6101198246-046 52 97 1F CB 84 91 0A 11 1K 423,854 L - 1,3 m 126 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 7 ks

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Mariánské Lázně Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10740.0 6101198246-060 FA 38 F8 38 BE 27 B2 DF 1K 424,297 Se2 - 3,1 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10741.0 6101198246-059 71 81 92 95 D7 C0 E1 EC 1K 424,467 S1 + 3,6 m 128 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10741.1 6101198246-041 3A 64 45 59 2B CB 40 7F 1K 424,464 S1 + 0,6 m 131 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10742.0 6101198246-052 1D 4A BA 49 93 3C D7 B0 1K 424,649 TP 15 + 21 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10743.0 6101198246-022 57 26 C3 C2 29 9D 5F 3C 1K 424,821 TP 21 - 19,5 m 126 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10744.0 6101198246-058 58 00 97 83 71 66 74 A1 1K 424,99 L1 - 8,3 m 127 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10744.1 6101198246-056 37 03 E0 6B D3 CE A8 AE 1K 424,993 L1 -5,3 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10745.0 6101198246-023 E4 F0 05 C0 C8 82 BA 61 1K 425,134 Se12 0,4 m 123 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10746.0 6101198246-016 61 26 1E D9 B2 EE 42 77 1K 425,327 TP 43 + 4,1 m 118 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10747.0 6101198246-014 65 37 F0 03 C0 54 07 C4 2K 424,493 S2a + 6,6 m 134 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10747.1 6101198246-018 DE 93 65 E5 36 30 EE 8F 2K 424,49 S2a + 3,6 m 133 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10748.0 6101198246-029 63 A7 A0 50 41 36 B0 E7 2K 424,616 Lc2a - 5,8 m 133 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10748.1 6101198246-040 7A A6 F3 48 40 47 BB 9D 2K 424,618 Lc2a - 2,8 m 134 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10749.0 6101198246-013 A6 83 F2 24 0B 4A F2 6B 2K 424,658 Sc2 + 7,2 m 135 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10749.1 6101198246-055 94 E4 0C 8E C9 52 50 7D 2K 424,655 Sc2 + 4,2 m 135 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10750.0 6101198246-043 69 1F 93 AB 0E A4 93 42 2K 424,878 L2 - 8,9 m 132 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10750.1 6101198246-001 DF 71 1C BC 8F AD 04 3A 2K 424,881 L2 - 5,9 m 133 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10755.0 6101198246-034 85 95 77 E5 19 1F DE 21 4K 424,547 S4 + 5,5 m 128 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10755.1 6101198246-054 09 8D 38 16 90 FD 4B 88 4K 424,544 S4 + 2,5 m 132 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10756.0 6101198246-028 2B 8B 40 78 F8 F1 5C 69 4K 424,699 TP 18 + 14,2 m 128 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10757.0 6101198246-036 61 85 1D D1 40 48 B9 2C 4K 424,852 L4 - 5,9 m 135 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10757.1 6101198246-044 88 5D B0 7A 66 F0 D6 81 4K 424,855 L4 - 2,9 m 134 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10764.0 6101198246-027 6A 56 A5 1D 19 52 D2 D3 BSK 0,426 Se11 + 1,5 m 135 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10764.1 6101198246-050 7B 37 B6 27 C9 18 0D E2 BSK 0,428 Se11 + 4,4 m 134 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10765.0 6101198246-038 26 94 8B 08 1F 2F 36 29 BSK 0,74 BS + 1,2 m 101 mm 3 mm Clamp 49 E1 B03 Chrt

10765.1 6101198246-024 5A 5C 1B 46 55 CF CA BF BSK 0,737 BS - 1,7 m 100 mm 1 mm Clamp 49 E1 B03 Chrt

Celkem: 26 ks

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Mariánské Lázně-Valy u Mar.Lázní Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10780.0 6101198246-020 A1 16 C7 9F C8 C0 51 74 1K 425,698 náv. S + 6,9 m 123 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10780.1 6101198246-007 50 40 97 C8 6F 91 09 41 1K 425,695 náv. S +3,9 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10781.0 6101198246-009 E9 58 18 BF 40 23 73 DF 1K 425,999 TP 4 - 25 m 128 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10781.1 6101198246-057 53 AE CC EB 55 41 21 F6 1K 425,997 TP 4 -28 m 128 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10782.0 6101198246-021 5E 40 07 A3 4A 0B 4D A7 1K 426,499 TP 17 - 3,2 m 124 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10782.1 6101198246-003 0E C8 A0 1D 57 8E 1F D8 1K 426,496 TP 17 - 6,2 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10783.0 6101198246-011 88 A5 1E 74 65 33 90 08 1K 426,782 náv. L - 6,8 m 124 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10783.1 6101198246-048 F5 38 BD 30 CC C7 B5 95 1K 426,786 náv. L - 3,8 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 8 ks

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec
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Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Valy u Mariánských Lázní Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10790.0 6101198246-004 72 89 21 F7 58 75 FA E6 1K 427,488 IS - 2,1 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10791.0 6101198246-045 63 AC 3C 14 01 98 77 9E 1K 427,586 S1 + 5,8 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10791.1 6101198246-049 9D 9B 18 B1 7A 7C C4 C0 1K 427,583 S1 + 2,8 m 125 m 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10792.0 6101198246-035 70 81 E3 D4 0B 36 9E 12 1K 427,771 TP 15 - 25,8 m 127 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10793.0 6101198246-017 4E 64 F9 4D 45 17 8E E8 1K 428,073 TP 25 - 24,5 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10794.0 6101198246-032 C6 2E 4A 1E C5 0F 7C 47 1K 428,263 L1 - 6,9 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10794.1 6101194418-029 83 31 38 D4 21 18 CB E4 1K 428,267 L1 - 3,9 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10795.0 6101194418-027 74 8E 8E CC 49 E1 1F E1 1K 428,361 IS + 2,1 m 125 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10796.0 6101194418-012 BB 1B E2 2A 58 35 D5 9F 3K 427,586 S3 + 6,0 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10796.1 6101194418-004 A8 FB 98 80 1F 17 E4 6B 3K 427,583 S3 + 3,0 m 115 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10797.0 6101194418-023 91 17 12 C1 4C 78 82 76 3K 427,769 TP 14 - 25,3 m 121 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10798.0 6101194418-017 23 40 1A C2 73 B6 71 73 3K 428,071 TP 24 - 24,5 m 123 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10799.0 6101194418-058 A6 38 1C F6 69 A5 C0 0C 3K 428,263 L3 - 7,2 m 122 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10799.1 6101194418-018 19 24 23 5A 55 A1 9E BC 3K 428,266 L3 - 4,2 m 123 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 14 ks

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

Strana: 2/3

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Valy u Mariánských Lázní-Lazně Kynžvart Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10805.0 6101194418-039 4C D6 EF 7B 91 2C 19 31 1K 429,09 náv. S + 7,0 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10805.1 6101194418-033 56 F0 17 DE 51 DD B2 8B 1K 429,086 náv. S + 4,0 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10806.0 6101198244-026 D1 B0 3F 45 1F 5C 92 C8 1K 429,353 TP 17 - 21,6 m 124 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10806.1 6101198244-037 F2 55 DB 9D F8 70 10 40 1K 429,35 TP 17 - 24,6 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10807.0 6101198244-039 A4 8D DE C0 B9 93 F0 4F 1K 430,479 TP 42 - 16,5 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10808.0 6101198244-041 5D AD 74 1C 7B 33 13 C7 1K 431,068 TP 53 + 20,3 m 125 mm 6 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10808.1 6101198244-048 ED 1F 7B 7F CE 1D 22 1F 1K 431,064 TP 53 + 17,3 m 122 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10809.0 6101198244-050 81 FA 8C CB BE 7C 1E 9E 1K 431,362 náv. L - 6,7 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10809.1 6101198244-019 BA 0A B2 74 0D DE E9 65 1K 431,365 náv. L - 3,7 m 122 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 9 ks

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Kolej Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec
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Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Lázně Kynžvart Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10820.0 6101198244-001 B9 58 1E C1 5D 85 17 7E 1K 431,636 Se2 - 2,9 m 123 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10821.0 6101198244-053 0D 48 BA 5D 74 3E 1E D9 1K 431,814 TP 14 - 7,2 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10821.1 6101198244-024 74 DF 0C 1B 99 91 5C C1 1K 431,811 TP 14 - 10,2 m 124 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10822.0 6101198244-044 3E 3B C5 FF FA 2C 8A 70 1K 432 hkm 432,0 0,0 m 124 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10822.1 6101198244-051 22 75 BB 9B 1B DD 6D 87 1K 431,997 hkm 432,0 - 3,0 m 122 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10823.0 6101198244-057 1F 83 E5 7A 5F FA 4F DD 1K 432,174 TP 29 - 18,5 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10824.0 6101198244-040 82 A9 69 44 BE 5E 53 F6 1K 432,372 L1 - 7,8 m 124 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10824.1 6101198244-058 74 9A 3B 97 70 FB C0 F7 1K 432,375 L1 - 4,8 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10825.0 6101198244-020 AB 2B 3B 2F 17 5F 36 D4 1K 432,511 Se3 + 2,1 m 127 mm 7 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10826.0 6101198244-052 33 79 C6 5D 23 07 42 F1 2K 431,815 TP 14 - 6,9 m 133 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10826.1 6101198244-023 9D 68 54 AF 52 93 C4 74 2K 431,811 TP 14 - 9,9 m 130 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10827.0 6101198244-008 9D 29 85 80 BB 92 3A 34 2K 432,003 hkm 432,0 0,0m 134 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10827.1 6101198244-033 F0 35 C4 C9 F9 83 63 1C 2K 432 hkm 432,0 - 3,0 m 132 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10828.0 6101198244-046 9D D6 D8 C2 CD 35 F1 F2 2K 432,178 TP 30 - 18,6 m 135 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10829.0 6101198244-032 6D 2E FC 54 47 44 F2 0F 2K 432,371 L2 - 7,8 m 130 mm 7 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10829.1 6101198244-043 DB 6D 6F 2E AF CA 53 57 2K 432374 L2 - 4,8 m 132 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

Celkem: 16 ks

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec
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Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Lázně Kynžvart- Dolní Žandov Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10840.0 6101198245-002 21 7D E6 CE 79 78 B9 68 1K 432,843 náv. S + 6,4 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10840.1 6101198245-022 D6 56 AD 87 8C F6 F4 EE 1K 432,84 náv. S + 3,4 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10841.0 6101198245-037 01 D4 2F 3E B5 0F 85 BC 1K 433,285 TP 10 + 14,5 m 123 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10841.1 6101198245-014 CD 3C B7 4B 0D E9 1C A5 1K 433,282 TP 10 + 11,5 m 125 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10842.0 6101198245-029 99 6F A9 B6 88 05 D6 08 1K 434,431 TP 29 + 0,3 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10843.0 6101198245-040 3B 64 8D A9 9A 63 DC 53 1K 435,494 TP 49 + 5,2 m 123 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10844.0 6101198245-051 DA B3 94 D4 D9 F9 98 6B 1K 435,996 TP 58 + 25,2 m 130 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10845.0 6101198245-060 3F 6E A0 63 E8 63 49 B2 1K 436,58 TP 68 + 1,2 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10846.0 6101198245-036 7F 68 3D 4D CE B5 2B 4D 1K 437,113 TP 79 + 9,6 m 125 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10846.1 6101198245-049 FD AA 5B DD 1A 1A D1 BF 1K 437,111 TP 79 + 6,6 m 123 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10847.0 6101198245-035 05 0B EE B9 93 B0 43 E3 1K 437,418 náv.L - 4,0 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10847.1 6101198245-039 2F 97 A5 D5 7F FB 78 6D 1K 437,421 náv. L - 1,1 m 127 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 12 ks

S

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

Strana: 2/3

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Dolní Žandov Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10850.0 6101198245-031 52 9C 4C 28 68 51 72 CF 1K 437,644 Se2 - 0,9 m 128 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10851.0 6101198245-010 E8 AC 16 54 58 50 8C E9 1K 437,804 TP 12 + 9,6 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10851.1 6101198245-005 23 36 CC EC 9C FD F3 00 1K 437,801 TP 12 + 6,6 m 123 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10852.0 6101198245-011 E8 7E CB 2E 76 6A D4 0B 1K 437,995 TP 22 - 14,0 m 123 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10853.0 6101198245-041 A7 2E 54 2F AB F4 30 79 1K 438,339 TP 35 + 32,2 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10854.0 6101198245-050 5A 93 FA A0 28 BF 20 0A 1K 438,533 L1 - 7,2 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10854.1 6101198245-056 26 A7 4C D5 B7 73 9F 9A 1K 438,536 L1 - 4,2 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10855.0 6101198245-053 66 0F 28 6F 53 37 2F 7B 1K 438,681 Se3 + 3,5 m 128 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10860.0 6101198245-017 17 3C CB D3 A6 5A E0 6A 3K 437,803 S3 + 9,2 m 132 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10860.1 6101198245-043 72 E8 1E D0 B3 29 82 1E 3K 437,8 S3 + 6,2 m 132 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10861.0 6101198245-009 27 A9 BD FF 07 55 59 58 3K 437,993 TP 21 - 13,8 m 131 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10862.0 6101198245-023 E0 86 4F 85 EF 26 87 A7 3K 438,334 TP 35 + 31,0 m 134 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10863.0 6101198245-006 07 F6 30 45 68 30 19 CC 3K 438,533 L3 - 7,2 m 133 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10863.1 6101198245-044 50 D4 43 F4 CE 59 43 0A 3K 438,536 L3 - 4,2 m 134 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

Celkem: 14 ks

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec
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Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Dolní Žandov-Lipová u Chebu Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10870.0 6101198245-016 D4 65 4D B4 0B 0B 88 C6 1K 438,944 náv. S + 6,9 m 123 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10870.1 6101198245-047 77 45 A5 6E 57 43 08 AC 1K 438,941 náv. S + 3,9 m 124 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10871.0 6101198245-024 6E 97 29 AB F9 6F 1B 53 1K 439,239 TP 7 + 10,6 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10871.1 6101198245-045 15 49 94 E0 B5 3F C4 13 1K 439,236 TP 7 + 7,6 m 129 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10872.0 6101198245-030 A3 5E 11 E1 F6 EB 21 A4 1K 432,902 TP 21 + 3,5 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10873.0 6101198245-032 6F 39 C2 8A 27 49 24 B1 1K 440,505 TP 31 + 8,4 m 126 mm 6 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10873.1 6101198245-012 39 7B A3 6F E3 5F D0 BB 1K 440,501 TP 31 + 5,4 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10874.0 6101198245-046 CB 75 38 46 D4 58 BF 97 1K 441,005 TP 40 + 4,5 m 126 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10875.0 6101198245-042 2D D5 ED D3 AB CF 1E E1 1K 441,728 TP 54 - 10,4 m 124 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10876.0 6101198245-059 1D 08 6F 57 5B 4E 97 4D 1K 442,258 TP 65 - 22,8 m 124 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10876.1 6101198245-026 0B 5B A6 C2 CC CF 3D A9 1K 442,255 TP 65 - 25,8 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10877.0 6101198245-057 54 65 94 84 10 99 C2 40 1K 443,257 TP 82 + 27,0 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10877.1 6101198245-034 A7 D3 FC A0 73 A9 3F 2C 1K 443,253 TP 82 + 24,0 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10878.0 6101198245-025 AE 0A 7F 71 D8 CF 96 38 1K 443,58 náv. L - 8,4 m 123 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10878.1 6101198245-033 DC B1 32 FF 8E 38 D7 69 1K 443,583 náv. L - 5,4 m 123 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 15 ks

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Strana: 1/2

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Lipová u Chebu Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10880.0 6101198245-038 C4 7D 80 14 F3 02 3C A3 1aK 443,875 Se2 + 1,6 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10881.0 6101198245-054 F9 EF 6A F3 F1 8A 7F CB 1aK 444,009 S1a + 5,2 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10881.1 6101198245-058 E4 35 66 8F 6F 90 86 6A 1aK 444,006 S1a + 2,2 m 122 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10882.0 6101198245-020 C1 CE 86 99 91 A1 83 C3 1aK 444,204 TP 13 - 1,8 m 127 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10883.0 6101198245-019 28 9C CA EF 40 34 72 8A 1aK 444,572 TP 29 - 10,8 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10884.0 6101198245-052 F1 FE 97 13 01 1F 24 38 1aK 444,785 Lc1a - 8,8 m 121 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10884.1 6101198245-048 DB 7E B9 58 B4 71 2F 06 1aK 444,788 Lc1a - 5,8 m 123 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10885.0 6101198245-001 72 2D F1 44 9F 10 E6 7F 1K 445,263 TP 61 + 14,2 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10885.1 6101198254-028 DD EF 70 BE 47 9A 25 67 1K 445259 TP 61 + 11,2 m 122 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10886.0 6101198254-019 A9 F4 F9 99 F5 7E A8 FE 1K 445,452 TP 69 + 18,6 m 127 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10887.0 6101198254-010 7E 90 B0 20 96 A1 2B 98 1K 445,754 TP 84 + 22,4 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10888.0 6101198254-016 42 84 0E E5 64 46 72 97 1K 445,943 L1 - 6,7 m 128 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10888.1 6101198254-007 FE 43 B4 6B C5 9E F6 31 1K 445,946 L1 - 3,7 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10889.0 6101198254-017 2C 7F 11 D7 98 C8 69 3E 1K 446,257 Se3 + 0,9 m 127 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10890.0 6101198254-048 83 61 36 82 A2 C7 A1 32 2aK 444,009 S2a + 4,8 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10890.1 6101198254-022 99 F4 7A 0E B0 93 A7 FA 2aK 444,006 S2a + 1,8 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10891.0 6101198254-044 58 CC 34 0D D2 6F 40 71 2aK 444,204 TP 14 - 1,8 m 125 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10892.0 6101198254-026 E7 E4 20 FC 38 38 BA 91 2aK 444,569 TP 30 - 10,8 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10893.0 6101198254-058 F1 7C E6 F4 AE 13 0E D9 2aK 444,78 Lc2a - 8,6 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10893.1 6101198254-038 58 72 C9 2B 2C 88 6C 58 2aK 444,782 Lc2a - 5,6 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10894.0 6101198254-020 1C B5 AD 6D C8 31 D2 2A 2K 445,252 TP 62 + 14,0 m 124 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10894.1 6101198254-009 2A 92 5A D1 4E 57 DC F8 2K 445,249 TP 62 + 11,0 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10895.0 6101198254-059 32 6D 0E 5E 04 B8 1E 71 2K 445,439 TP 69 + 18,6 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10896.0 6101198254-031 AB CC DC 1C A6 58 D3 78 2K 445,755 TP 82 + 21,6 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10896.1 6101198254-060 A9 58 4E F3 CA F6 C4 B0 2K 445,758 TP 82 + 24,6 m 124 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10897.0 6101198254-023 22 0A DD 84 29 7A 73 57 2K 445,964 L2 - 7,2 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10897.1 6101198254-008 43 E9 7F E7 AE 33 68 2A 2K 445,967 L2 - 4,2 m 122 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10898.0 6101198254-036 FE 76 20 6B E8 32 83 09 2K 446,257 Se4 + 0,9 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

Strana: 2/2

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Lipová u Chebu Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10899.0 32 9F 1E C0 32 9F 1E C0 C9 F1 E6 AB 3K 445,263 TP 61 + 15,3 m 133 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10899.1 9B AD B0 82 9B AD B0 82 95 F8 EA E3 3K 445,261 TP 61 + 12,3 m 135 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10900.0 6B B2 EC 54 6B B2 EC 54 E4 20 9C 3A 3K 445,511 TP 73 - 5,9 m 134 mm 3 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10900.1 00 46 A8 09 00 46 A8 09 A5 E6 2F EE 3K 445,508 TP 73 -8,0 m 135 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10901.0 BB FF 48 08 BB FF 48 08 7B A0 CE F1 3K 445,755 TP 81 + 21,6 m 135 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10902.0 C5 8C 39 EC C5 8C 39 EC 18 DC B1 32 3K 445,931 L3 - 6,3 m 124 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10902.1 48 7F 48 05 48 7F 48 05 C1 49 F9 5B 3K 445,934 L3 - 3,3 m 135 mm 2 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10903.0 A8 E7 96 C5 A8 E7 96 C5 1C 63 BC 00 4K 445,252 TP 62 + 14,4 m 134 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10903.1 49 41 5F BE 49 41 5F BE 81 B1 26 B5 4K 445,249 TP 62 + 11,4 m 133 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10904.0 C7 39 F2 F7 C7 39 F2 F7 AA F2 E1 59 4K 445,437 TP 70 + 19,2 m 135 mm 6 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10905.0 4C 57 4C 23 4C 57 4C 23 3A 3B E3 8D 4K 445,755 TP 82 + 21,6 m 134 mm 1 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10905.1 AB 84 8A AC AB 84 8A AC 09 65 6C DE 4K 445758 TP 82 + 24,6 m 133 mm 0 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10906.0 E9 58 95 F2 E9 58 95 F2 9E 5D 9F EE 4K 445,964 L4 - 7,2 m 135 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

10906.1 39 47 39 B2 39 47 39 B2 B6 9B A2 00 4K 445,967 L4 - 4,2 m 134 mm 4 mm Clamp 49 E1 SB8 BAT12

Celkem: 42 ks

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Strana: 1/2

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Lipová u Chebu-Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10911.0 6101198254-032 DB 0C 4C 6A FA AF 0C 44     1. TK 446,547 1 S + 6,9 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10911.1 6101198254-037 81 D1 36 62 69 FF 44 06     1. TK 446,544 1 S + 3,9 m 123 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10912.0 6101198254-001 44 8C 5E F4 ED 1A 5E 1F     2. TK 446,547 2 S + 7,0 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10912.1 6101198254-043 B9 93 19 81 FD BD A0 16     2. TK 446,544 2 S + 4,0 m 120 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10913.0 6101198254-002 C3 67 F4 CE 10 08 B9 C8     1. TK 446,861 TP 11 + 25,2 m 128 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10913.1 6101198254-025 F6 EF F8 42 DD 20 78 0E     1. TK 446,858 TP 11 + 22,2 m 126 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10914.0 6101198254-018 FE 27 D9 11 F1 D0 E8 3A     2. TK 446,861 TP12 + 22,1 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10914.1 6101198254-015 22 39 93 06 AC E1 2D 4D     2. TK 446,858 TP12 + 22,1 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10915.0 6101198254-034 F8 7F 51 1C 55 25 48 BE     1. TK 447,189 TP 23 + 3,8 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10915.1 6101198254-005 17 69 30 2E E1 DD 76 80     1.TK 447,186 TP 23 + 0,8 m 128 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10916.0 6101198254-011 73 63 71 4B 88 B7 5B 40     2. TK 447,189 TP 24 + 3,6 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10916.1 6101198254-021 A6 A3 4B A5 7A 17 74 B9     2. TK 447,186 TP 24 + 0,6 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10917.0 6101198254-013 5B E0 89 1E 18 51 4C 56     1. TK 447,904 TP 49 + 23,5 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10918.0 6101198254-039 42 CF 34 72 AA 61 A1 66     2. TK 447,907 TP 50 + 23,5 m 126 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10919.0 6101198254-041 D2 F6 51 8A BB 04 91 CD     1. TK 448,208 1'-4482 + 3,2 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10919.1 6101198254-057 38 20 11 FE FD C5 80 B3     1. TK 448,204 1'-4482 - 1,5 m 128 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10920.0 6101198254-027 70 CA BD 90 72 2A D6 84     2. TK 448,21 2'-4482 + 3,2 m 127 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10920.1 6101198254-006 41 30 5C 14 46 FB 8B 9F     2. TK 448,206 2'-4482 - 1,5 m 127 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10921.0 6101198254-003 58 06 AF E4 CC 23 9F C6     1. TK 448,507 TP 71 + 2,2 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10922.0 6101198254-056 AB 32 89 C1 C3 15 F6 D1     2. TK 448,509 TP 72 + 2,4 m 126mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10923.0 6101198254-054 5A 5C 75 2C 8A 07 F0 D7     1. TK 449,257 TP 105 + 0,5 m 127 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10923.1 6101198254-040 A4 C7 BA 8D 14 F4 39 63     1. TK 449,254 TP 105 - 2,5 m 128 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10924.0 6101198254-053 CD 50 B3 AC B4 A6 F9 17     2.TK 449,265 TP 106 + 0,3 m 127 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10924.1 6101198254-049 C7 FB C0 44 3C CB AC 6E     2. TK 449,262 TP 106 - 2,7 m 127 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10927.0 6101198254-046 B5 04 76 0A 16 B8 E7 F5     1. TK 449,841 TP 129 0 m 124 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10927.1 6101198254-029 36 16 50 D8 6C 6A F9 10     1. TK 449,838 TP 129 ´- 3,0 m   128 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10928.0 6101198251-020 A6 9A D9 5E C1 59 D2 F2     2. TK 449,847 TP 130 0 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10928.1 6101198251-018 E4 1C F1 3C 5E FD C7 57     2. TK 448,844 TP 130 - 3,1 m 126 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

………………………………………………………………………………………………….

Razítko a podpis

Strana: 2/2

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: traťový úsek Lipová u Chebu-Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

10929.0 6101198251-017 95 23 7B D1 0F 11 F3 8F 1. TK 450,68 TP 167 - 5,4 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10930.0 6101198251-013 D4 9B 07 EB 56 49 F4 8F 2. TK 450,68 TP 168 - 5,2 m 124 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10931.0 6101198251-045 15 8D AC 1B F7 3E 4F 62 1. TK 451,711 TP 199 + 22,5 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10931.1 6101198251-047 C9 A5 FD 08 BE D9 4A 91 1. TK 451,708 TP 199 + 19,5 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10932.0 6101198251-038 8A D7 7B BC 44 AC A9 AA 2. TK 451,71 TP 200 + 22,5 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10932.1 6101198251-014 B6 2D 37 0A AF 49 A4 28 2. TK 451,707 TP 200 + 19,5 m 125 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10933.0 6101198251-031 E5 33 AA BC 48 FD CB 3D 1. TK 452,281 TP 223 + 4,6 m 122 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10933.1 6101198251-011 6E D3 A6 A5 EC 1B 73 C2 1. TK 452,279 TP 223 + 1,6 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10934.0 6101198251-027 F6 DF 93 96 67 C6 99 75 2. TK 452,284 TP 224 + 4,8 m 126 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10934.1 6101198251-043 A7 BA 23 2A 36 28 A0 2D 2. TK 452,281 TP 224 + 1,8 m 124 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10935.0 6101198251-036 50 54 09 BE 05 BB 97 AB 1. TK 452,976 1-4530 + 5,2 m 110 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10935.1 6101198251-058 9E 8D B2 91 BC CD 92 AD 1. TK 452,973 1-4530 + 2,2 m 108 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10936.0 6101198251-012 7A 9A 5A 68 B9 4D BC 87 2. TK 452,976 2-4530 + 5,5 m 110 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10936.1 6101198251-037 10 7E FD 9C 76 73 89 46 2. TK 452,973 2-4530 + 2,5 m 113 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10937.0 6101198251-016 BB 2D C7 EC A3 19 C2 CD 1. TK 453,229 1L -5.5m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10937.1 6101198251-042 E9 75 74 2A 8B 37 87 6C 1. TK 453,225 1 L -2.5m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10938.0 6101198251-044 E3 EE EB 9B 99 B8 67 BF 2. TK 453,229 2 L -5.2m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

10938.1 6101198251-015 9C 03 54 89 A9 CF 8E E9 2. TK 453,227 2 L -2.2m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 46 ks

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Typ kolejnice PražecČíslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz



Strana: 1/2

Stavba: ŽST Cheb, balízy ETCS

Úsek: traťový úsek Schirnding-Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

11069.0 6101351489-027 A0 6F D0 B3 C5 2E 28 48     1. TK 140,6 hkm 140,6 0,0 127 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11069.1 6101351489-014 7D 58 E9 26 D8 AC 4F F8     1. TK 140,6 hkm 140,6 + 2,5 m 127 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11070.0 6101351489-049 96 3A 15 92 3A E8 4E A1     1. TK 145,049 hkm 145,0 + 49 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11070.1 6101351489-039 DE 6F 18 82 BB 29 EA FD     1. TK 145,049 hkm 145,0 + 51,5 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11071.0 6101351489-060 7A 31 CD 87 CF 18 F7 81     1. TK 145,503 hkm 145,5 + 3,0 m 127 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11071.1 6101351489-029 DF B0 53 82 E2 24 F7 6D     1. TK 145,503 hkm 145,5 + 5,5 m 125 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11072.0 6101351489-047 F5 4F AD E3 22 16 D5 9F     1. TK 146,847 hkm 146,8 + 46,6 m 126 mm 4 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11072.1 6101351489-048 32 3C F6 E9 DB C3 90 3D     1. TK 146,847 hkm 146,8 + 49,1 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11073.0 6101351489-056 39 BF A0 7A 17 47 22 21     1. TK 147,03 hkm 147,0 + 30,0 m 125 mm 6 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11073.1 6101351489-005 E2 B0 46 E8 B6 12 24 6A     1. TK 147,03 hkm 147,0 + 32,5 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11074.0 6101351489-017 72 01 5C 55 24 55 DC 69     1. TK 148,201 hkm 148,2 - 13,1 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11074.1 6101351489-024 B5 9C 28 A3 9E 6E A7 AA     1. TK 148,201 hkm 148,2 -10,6 m 125 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11075.0 6101351489-040 DF 58 81 70 7A 82 62 42     1. TK 149,164 TS 153 - 12,5 m 126 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11075.1 6101351489-009 AE 62 8A D8 4B 3C 1F 69     1. TK 149,164 TS 153 - 10,0 m 125 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

Celkem: 14 ks

Strana: 1/2

Stavba: ŽST Cheb, balízy ETCS

Úsek: traťový úsek Františkovy Lázně-Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

11095.0 6101351489-004 6F 89 68 52 19 BF 4B E8     1. TK 72,407 TS 64 - 12,8 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11095.1 6101351489-003 17 D9 AE D7 8E 58 BE 78     1. TK 72,407 TS 64 - 9,6 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11096.0 6101351489-036 B9 EE 46 B2 E5 38 9E 0D     1. TK 71,586 TS 48 - 25,2 m 138 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11096.1 6101351489-038 6D 81 1D 62 CF 87 CD 9E     1. TK 71,586 TS 48 - 22,1 m 137 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11097.0 6101351489-051 68 47 5D 8A C8 A9 02 AA     1. TK 70,925 TS 38 - 11,3 m 135 mm 0 mm Cl 1:20 49 E1 SB8 BAT12

11097.1 6101351489-015 12 0D 6D 6D 27 80 00 E2     1. TK 70,925 TS 38 - 8,1 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11098.0 6101351489-007 BA 86 BB E3 5A C9 04 A3     1. TK 70,815 TS 36 + 9,7 m 138 mm 5 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11098.1 6101351489-022 60 5D 1C 33 84 77 C5 2C     1. TK 70,815 TS 36 + 12,6 m 136 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11099.0 6101351489-018 F2 05 75 81 A3 B1 DE A0     1. TK 70,055 TS 24 + 35,4 m 134 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11099.1 6101351489-010 43 DE 48 07 A5 1E 5D 4F     1.TK 70,055 TS 24 + 38,5 m 134 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11101.0 6101351489-045 5F 96 BB A5 F9 B8 2A B6     1. TK 69,795 TS 21 - 4,9 m 134 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11101.1 6101351489-020 43 51 92 FB 1D 5C D1 18     1. TK 69,795 TS 21 - 1,8 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

Celkem: 12 ks

typ krytu

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Strana: 1/2

Stavba: ŽST Cheb, balízy ETCS

Úsek: traťový úsek Tršnice -Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

11100.0 6101351489-028 B7 C9 45 D5 10 5D 53 03     1-1TU 235,654 1-2356 + 4,5 m 139 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

11100.1 6101351489-013 0C 3F 52 2A 21 2E 69 96     1-1TU 235,654 1-2356 + 1,5 m 138 mm 4 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

11102.0 6101351489-028 EB EA CB A1 8F 48 61 B9 2TC4 235,654 139 mm 3 mm Cl 1:40 S 49 SB8 BAT12

11102.1 6101351489-013 45 51 14 A1 E0 F4 21 E3 2TC4 235,654 138 mm 4 mm Cl 1:40 S 49 SB8 BAT12

Celkem: 4 ks

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Strana: 1/3

Stavba: ETCS Plzeň (mimo) Cheb

Úsek: žst.Cheb Datum: 03.09.2024

Kolej Km poloha balízy Pevný bod Vzdálenost P.B. Hloubka Vychýlení od osy

11065.0 6101351489-058 39 3F 29 A0 F2 08 2F 42 2SK 235,946 2S + 3,0 m 136 mm 4 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11065.1 6101351489-008 82 34 08 CB 44 F8 4D F4 2SK 235,946 2S + 6,0 m 138 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11076.0 6101351488-027 24 2E 72 B2 22 E6 23 B9 PSK 150,202 TS 173 - 12,2 m 148 mm 2 mm Cl 1:40 60 E2 B91P Chrt

11076.1 6101351489-054 3D 77 49 A3 92 81 64 7A PSK 150,202 TS 173 - 9,7 m 149 mm 0 mm Cl 1:40 60 E2 B91P Chrt

11077.0 6101351489-042 9D 23 57 A3 62 0C 4C 35 PSK 150,505 Se 10 - 2,6 m 125 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11077.1 6101351489-019 C1 7E D9 0F 00 7C 86 28 PSK 150,505 Se 10 - 5,1 m 124 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91S Chrt

11090.0 6101351489-035 AD DF DB 5E 99 01 6E 4F FSK 73,610 Se 69 0 m 132 mm 5 mm Cl 1:40 49 E1 D

11090.1 6101351489-037 C4 94 B2 54 F6 DA BD AB FSK 73,610 Se 69 + 3,5 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 D

11091.0 6101351489-044 B5 48 21 7E 8F FC 97 8F FSK 73,363 FS + 3,5 m 135 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11091.1 6101351489-030 C4 26 85 47 87 59 39 AB FSK 73,363 FS + 6,5 m 135 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

Celkem: 10 ks

11038.0 6101347592-003 D1 94 AF C3 93 93 D8 13 7bK 455,118 Sc 7b + 5,0 m 131 mm 7 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11038.1 6101347592-048 98 1F 93 38 85 B0 A7 72 7bK 455,118 Sc 7b + 2,0 m 132 mm 4 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11039.0 6101347592-054 46 44 96 18 5B 97 42 11 9bK 455,115 Sc 9b + 5,0 m 132 mm 5 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11039.1 6101347592-021 38 23 1B 3F 3B 77 B4 0C 9bK 455,115 Sc 9b + 2,0 m 131 mm 9 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11040.0 6101347592-015 0F 0B 9D C1 56 A4 EA 40 1K 455,129 TS 56A - 6,0 m 124 mm 1 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11041.0 6101347592-035 7A 07 C1 12 CB A2 B2 5B 3K 455,142 TS 57 - 20,0 m 130 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11041.1 6101347592-005 CC DB 2D F6 15 2C 88 16 3K 455,142 TS 57 - 17,0 m 130 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11042.0 6101347592-058 A9 0C 52 69 70 65 3E DB 6K 455,149 TS 56A + 7,3 m 128 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11042.1 6101347592-007 B3 A6 E3 04 B1 A9 A9 4E 6K 455,149 TS 56A + 10,2 m 127 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11047.0 6101351489-050 A8 C5 D7 0D 60 26 D3 EF 2K 455,243 TS 60 - 15,5 m 120 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11047.1 6101351489-053 E2 20 EB 64 7A B6 0F 58 2K 455,243 TS 60 - 9,6 m 120 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11048.0 6101351489-034 84 75 91 AC F0 39 B8 E9 9bK 455,231 L 9b - 6,2 m 128 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11048.1 6101351489-052 D3 2A 43 E4 4C E4 6C C8 9bK 455,231 L 9b - 3,2 m 125 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11049.0 6101351489-006 CE C3 6B D6 0A 15 61 CD 11K 455,231 L 11 - 6,2 m 125 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11049.1 6101351489-041 A4 81 1A E7 B9 C9 BC ED 11K 455,231 L 11 - 3,2 m 128 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

Celkem: 15 ks

11017.1 6101351488-056 48 B6 B1 E5 22 32 93 C1 4aK 454,753 S 4a + 2,0 m 131 mm 9 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11018.0 6101351488-011 E3 62 A8 7F 8E AB B3 F4 6K 454,759 S 6 + 5,5 m 132 mm 4 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11018.1 6101351488-007 A6 C8 F4 7C A9 B4 AC 73 6K 454,759 S 6 + 2,5 m 132 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11019.0 6101351488-048 C3 14 59 B0 A3 0D 3C F6 3K 454,775 S 3 + 5,0 m 132 mm 5 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11019.1 6101351488-025 73 36 8D B5 86 2E 4A 08 3K 454,775 S 3 + 2,0 m 132 mm 8 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11020.0 6101351488-012 1F 4E 11 CF 4D 70 62 EA 7aK 454,784 S 7a + 4,0 m 131 mm 4 mm Cl 1:40 49 E1 B91S Chrt

11020.1 6101351488-034 E6 06 0A 45 67 0C C9 BC 7aK 454,784 S 7a + 1,0 m 131 mm 8 mm Cl 1:40 49 E1 B91S Chrt

11021.0 6101351488-053 F2 BB 62 6F 07 2B CE 54 9aK 454,862 S 9a + 5,0 m 129 mm 3 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11021.1 6101351488-013 03 A2 53 A0 25 EC E1 B2 9aK 454,862 S 9a + 1,0 m 129 mm 9 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11022.0 6101351488-037 D2 CA EB 8F 38 96 25 99 11K 454,859 S 11 + 6,0 m 131 mm 8 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11022.1 6101351488-018 54 21 AF AC 7C B1 9F F8 11K 454,859 S11 + 3,0 m 130 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11023.0 6101351488-038 8D F9 CF BB 74 8C 41 C9 1K 454,888 S 1 + 6,0 m 128 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11023.1 6101351488-005 9C 04 BB 66 3E AE DA BC 1K 454,888 S 1 + 3,0 m 127 mm 0 mm Vossloh 61 E2 B91T Chrt

11024.0 6101351488-044 FB 4F DB B5 41 60 88 DE 2K 454,899 S 2 + 5,8 m 128 mm 2 mm Vossloh 62 E2 B91T Chrt

11024.1 6101351488-014 07 AE 72 40 62 9B 37 C6 2K 454,899 S 2 + 2,8 m 127 mm 8 mm Vossloh 63 E2 B91T Chrt

11025.0 6101347592-013 D0 F7 9F 13 4E EC 64 B9 6K 454,940 TS 50B + 11,2 m 129 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11026.0 6101347592-022 32 9B B4 2B AF FD 5A EF 3K 454,940 TS 49B + 9,1 m 130 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11027.0 6101347592-034 05 65 FA ED 58 65 BB C0 11K 455,011 TS 51A + 20,5 m 13329m 0 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11027.1 6101347592-010 6C 86 E3 9D 91 89 9F 26 11K 455,011 TS 51A + 17,5 m 129 mm 5 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11028.0 6101347592-018 90 C0 67 3C 3F 26 96 01 7aK 455,023 Lc 7a - 3,6 m 132 mm 5 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11028.1 6101347592-042 68 56 4E DE 22 9B E9 17 7aK 455,023 Lc 7a - 0,6 m 130 mm 9 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11029.0 6101347592-016 7F C9 1E CC DC E6 89 81 9aK 455,019 Lc 9a - 3,6 m 128 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11029.1 6101347592-047 E3 B3 8B A0 DD 1C 3A C2 9aK 455,019 Lc 9a - 0,6 m 128 mm 0 mm Cl 1:20 49 E1 B91T Chrt

11034.0 6101347592-051 B0 89 FD 75 25 CC 16 75 2K 455,068 TS 53 + 16,8 m 125 mm 0 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

Celkem: 24 ks

11052.0 6101351488-004 36 3E 68 B1 6E 1A 91 95 6K 455,269 L 6 - 2,5 m 126 mm 5 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11052.1 6101351488-046 DF 72 1C 9F E9 1C F7 2D 6K 455,269 L 6 - 2,5 m 125 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11054.0 6101351488-058 37 97 01 2E 69 85 38 F2 7bK 455,270 L 7b - 2,5 m 132 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11054.1 6101351488-043 56 12 6F C4 DF 2A F5 80 7bK 455,270 L 7b - 2,5 m 132 mm 9 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11055.0 6101351488-026 62 AD 09 71 2A 60 E6 FE 4bK 455,303 L 4b - 2,5 m 127 mm 1 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11055.1 6101351488-055 AE 3B 48 68 51 C4 70 B8 4bK 455,303 L 4b - 2,5 m 127 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11056.0 6101351488-003 D2 55 73 25 0D 7C 5C F0 5K 455,339 L 5 - 2,5 m 128 mm 1 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11056.1 6101351488-057 D7 2C 0D 0A 09 80 38 11 5K 455,339 L 5 - 2,5 m 128 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11057.0 6101351488-054 A1 B7 35 2C 5F DB 96 8D 3K 455,361 L 3 - 2,5 m 128 mm 3 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11057.1 6101351488-051 1B CE 82 91 10 D6 B4 CB 3K 455,361 L 3 - 2,5 m 128 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

11058.0 6101351488-016 6D EB D7 5D C6 3F F9 88 1K 455,360 L 1 - 2,5 m 121 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11058.1 6101351488-033 61 A8 A8 35 10 72 65 4A 1K 455,360 L 1 - 2,5 m 124 mm 3 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11059.0 6101351488-031 4C C5 0D 87 AC 48 54 14 2K 455,385 L 2 - 2,5 m 126 mm 0 mm Cl 1:40 49 E1 D

11059.1 6101351488-028 98 92 E5 B7 38 25 F4 73 2K 455,385 L  2 - 2,5 m 128 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 D

11060.0 6101351489-011 4C BD 45 F1 BB E7 6B 8E 92K 455,444 Sc 92 - 2,5 m 133 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 D

11060.1 6101351489-016 30 8A 82 07 9A 38 49 55 92K 455,444 Sc 92 - 2,5 m 128 mm 6 mm Cl 1:20 49 E1 D

11061.0 6101351489-032 A9 E7 5A A3 2E 72 1F 03 92K 455,553 L 92 - 2,5 m 124 mm 2 mm Cl 1:20 49 E1 SB8 BAT12

11061.1 6101351489-026 0C 1E 49 24 E9 0B 6F 95 92K 455,553 L 92 - 2,5 m 128 mm 6 mm Cl 1:20 49 E1 SB8 BAT12

11062.0 6101351489-021 58 1D 1C 0F 38 B4 11 20 1SK 236,312(455,994) Se 71 - 2,5 m 133 mm 1 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

11062.1 6101351489-057 0E 78 94 F5 11 F1 34 0A 1SK 236,312(455,994) Se 71 - 2,5 m 133 mm 7 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

11063.0 6101351489-055 48 5B 49 0D 3B 39 11 C5 2SK 236,294 Se 72 - 2,5 m 133 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11063.1 6101351489-023 83 7D 10 95 7E 47 86 0F 2SK 236,294 Se 72 - 2,5 m 135 mm 1 mm Cl 1:40 49 E1 SB8 BAT12

11064.0 6101351489-046 C7 10 B2 54 44 2A D6 F5 1SK 235,945 1 S - 2,5 m 136 mm 2 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

11064.1 6101351489-025 AF 3E 05 40 6D 9D F6 46 1SK 235,945 1 S - 2,5 m 135 mm 1 mm Cl 1:40 49 E1 PB2 BAT12

typ krytu

Montážní protokol

Číslo balízy SN: Balízy MD4 SUM
Umístění balízy Typ uchycení 

balíz
Typ kolejnice Pražec



Celkem: 24 ks

11000.0 6101347592-004 ED FB 12 98 80 D4 03 47 1LKII 453,596 Se 4 - 1,2 m 133 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11000.1 6101351488-052 C1 00 EE F8 24 EF BB 75 1LKII 453,596 Se 4 - 4,2 m 130 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11001.0 6101351488-002 DE 21 98 0A A9 86 AA 4C 2LKII 453,775 Se 5 - 2,5 m 128 mm 5 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11001.1 6101347592-044 6D 56 00 4F 46 D0 38 9E 2LKII 453,775 Se 5 - 5,5 m 128 mm 2 mm Vossloh 60 E2 B91T Chrt

11002.0 6101347592-037 9A DB 78 93 C0 76 03 B9 V107-108 454,226 Lc 91 - 3,0 m 135 mm 5 mm Cl 1:20 49 E1 D

11002.1 6101351488-010 B9 C3 C7 6F 08 B3 BE DD V107-109 454,226 Lc 91 - 6,0 m 135 mm 5 mm Cl 1:20 49 E1 D

11017.0 6101351488-032 22 55 58 5A 75 C3 40 83 4aK 454,753 S 4a + 5,0 m 131 mm 9 mm Cl 1:40 49 E1 B91T Chrt

Celkem: 7 ks

Cheb celkem 80 ks



SOUHRN: 319 ks

Chodová Planá - Mariánslé Lázně: 7 ks

Mariánské Lázně: 26 ks

Mariánské Lázně - Valy u M.L.: 8 ks

Valy u M.L.: 14 ks

Valy u M.L. - Lázně Kynžvart: 9 ks

Lázně Kynžvart: 16 ks

Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: 12 ks

Dolní Žandov: 14 ks

Dolní Žandov - Lipová u Ch.: 15 ks

Lipová u Chebu: 42 ks

Lipová u Chebu - Cheb: 46 ks

Cheb: 80 ks  

Schirnding - Cheb: 14 ks

Fr. Lázně - Cheb: 12 ks

Tršnice - Cheb: 4 ks

Celkem betonových pražců: 311 ks

Celkem dřevěných pražců: 8 ks

(dřevěné pražce jen v žst. Cheb)

B91S a B91T CHRT 237 ks

SB8 BAT12 64 ks

PB2 BAT12 6 ks

B91P CHRT 2 ks

B03 CHRT 2 ks

dřevěné BAT12 8 ks

celkem 319 ks

CHRT 241

BAT 12 78

319



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Účastník: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

012025

Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 043 598,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 043 598,00 639 155,5821,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 3 682 753,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA0,000,0002 Spojovací materiál

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00012025
Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v 

obvodu SSZT OŘ UNL

Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL

21. 1. 2025

 

Petr Nožička
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Nožička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 M 123456789 Ochrana balízy typ AŽD BAT-12 ks 78,000 0,00

PP Ochrana balízy typ AŽD BAT-12

3 M 7592030060 Balízy a magnetické informační body Ocelový ochranný kryt nosiče balízy se samočinnou aretací kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Balízy a magnetické informační body Ocelový ochranný kryt nosiče balízy se samočinnou aretací

4 M 7592030055 Balízy a magnetické informační body Nosič balízy s připevněním na betonový pražec vrtáním pomocí sady kus 241,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Balízy a magnetické informační body Nosič balízy s připevněním na betonový pražec vrtáním pomocí sady

D OST Ostatní 0,00
5 K 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) kus 78,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) - V ceně jsou započítány náklady na odkopání štěrku, 

montáž mezikolejnicového upevňovadla, úpravu štěrkového lože a montáž balízy.

P
Poznámka k položce: 

V ceně jsou započítány náklady na odkopání štěrku, montáž mezikolejnicového upevňovadla, úpravu štěrkového lože a montáž balízy.

6 K 7592005165 Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec připevněný vrtáním pomocí sady kus 241,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec připevněný vrtáním pomocí sady - Vceně jsou započítány náklady na rozměření a vyvrtání děr 

do pražce, vyfoukání děr kompresorem, usazení hmoždinek na chemickou kotvu, montáž nosiče a montáž balízy.

P

Poznámka k položce: 

Vceně jsou započítány náklady na rozměření a vyvrtání děr do pražce, vyfoukání děr kompresorem, usazení hmoždinek na chemickou kotvu, 

montáž nosiče a montáž balízy.

7 K 7592005166 Montáž balízy na upevňovací sadu kus 78,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Montáž balízy na upevňovací sadu

8 K 7592007160 Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady kus 319,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady

9 K 7592007162 Demontáž balízy z upevňovací sady kus 319,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Demontáž balízy z upevňovací sady

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
10 K 032105001 Územní vlivy mimostaveništní doprava Kč 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Územní vlivy mimostaveništní doprava

P
Poznámka k položce: 

ocení se položkami části Doprava

Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL

02 - Spojovací materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Nožička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

1 M 30925275 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x80mm
100 

kus
2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x80mm
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