

NAŠE ZN: 20038 /2018-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/7. 12. 2018

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Přestavba propustku na most v km 76,723 trati Havlíčkův Brod – Pardubice**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V Technické zprávě je uvedeno, že práce budou prováděny během 20 denní nepřetržité výluky. Je tato výluka již zadavatelem zajištěna a je znám její termín?

Odpověď:

Výluka je stanovena na 11/2019 s předpokládaným termínem od 1.11. do 20. 11.2019.

Dotaz č. 2:

Při kontrole výkazů výměr jsme zjistili, že v objektu „SO 201 Most v km 76,723“ (položka č. 7) a ve „Všeobecných položkách“ (položka č. 3) jsou shodné položky týkající se dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Žádáme zadavatele o opravu nebo vysvětlení, jak mají být položky oceněny.

Odpověď:

Jedná se o zdvojené položky. Byla odstraněna ve „Všeobecných položkách“ (položka č. 3). V příloze zasíláme novou Rekapitulace ceny_všeobecné podmínky.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- Rekapitulace ceny, všeobecné podmínky.xls

V Olomouci dne - 7 -12- 2018



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace