

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 6487/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 13

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme zadávací dokumentaci takto:

- Doplnění zadávací dokumentace, týkající se doplnění neutrálního pole
Na základě probíhajících projekčních prací stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ byla optimalizována poloha neutrálního pole z hlediska dopravní technologie, tím došlo k přesunu tohoto stavebního objektu z polohy ve výše zmíněné stavbě do polohy, která leží ve stavbě předmětné.
- Doplnění zadávací dokumentace, týkající se změny vytápění SO 23-61-01
Na základě zpracování PENB, v souladu s legislativou, byl upraven způsob vytápění v SO 23-61-01 ŽST Vejprnice, technologický objekt. Upravené výkresy a soupis prací jsou součástí přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
- Doplnění zadávací dokumentace, týkající se doplnění provizorní jímky
Provizorní jímka je budována pro překlenutí doby napojení přípojky na překládanou kanalizaci. Tato potřeba vyvstala ze závěrů probíhajícího majetkoprávního vypořádání.
- Doplnění zadávací dokumentace, týkající se opravy soupisu SO 25-0-02.1
U soupisu prací SO 25-30-02.1 byla zjištěna nesrovnalost s projektovou dokumentací, soupis prací tohoto SO byl opraven.

Bližší specifikace provedených změn, které vyvolávají změnu soupisu prací je uvedena v komentáři změn, který je, současně s upraveným soupisem prací, součástí přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

- Dále byly doplněny výkresy SO 24-12-01 Vejprnice – Nýřany, zastávka Tlučná, nástupiště, kde chyběl zakreslený návrh optické zábrany. Upravené výkresy jsou součástí přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tj. ze dne 22. 04. 2025 na den **25. 04. 2025**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Původní lhůta pro podání nabídek

Datum: 04 / 02 / 2025 nahrazeno: **25 / 04 / 2025** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací – 2.stavba_zm11_20250403
- 2. stavba_Soupis prací_Z11_komentar_zmen_250402
- SO236101_403_Pudorys_krov_R01
- SO236101_402_Pudorys_1.NP_R01
- SO236101_401_Technicka_zrava_R01
- SO241201_006_Pricne_rezy
- SO241201_007_Zabradli
- SO255015_001_technicka_zprava
- SO257603.zip
- SO267101.zip

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM
ze dne 30. 09. 2024
Správa železnic, státní organizace