

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 6841/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

U některých položek ve výkazu výměr (XLS_VB Tábor_250311) chybí montáž, a naopak u některých montáží zase chybí materiál.

Konkrétní příklad:

Položky jsou z části Jednotný čas: PS 62-02-73

Položka 12 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 M 330

Položka 10 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 M 200

K těmto montážím z výkazu neodpovídá žádná položka materiálu

Položky jsou z části Jednotný čas: PS 62-02-73

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm² M 230

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm² M 379

A k těmto dodávkám zase není nikde ve výkazu montáž, a jak je vidět montáže které jsou více neodpovídají ani počty

Takovéto podobné chyby jsou v těchto souborech:

PS 62-02-21

PS 62-02-41

PS 62-02-42

PS 62-02-43

PS 62-02-61

PS 62-02-71

PS 62-02-72

PS 62-02-73

Prosíme tímto zadavatele o překontrolování výkazu výměr

Odpověď č. 1:

Na základě dotazu č. 1 došlo k překontrolování výkazu výměr. Na základě provedené kontroly sdělujeme, že výkaz výměr v částech PS obsahuje jak montáž, tak i materiál.

Kontrolou bylo zjištěno, že položky se v rozpočtu nachází, pouze nebyly řazeny postupně.

V aktuální verzi položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace, nedochází k žádné úpravě, ale pouze k seřazení položek dle pořadových čísel.

Přílohy:

- VB_Tábor_ZM01_250407.zip

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 3517

ze dne 15. 04. 2024

Správa železnic, státní organizace