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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Revitalizace systému vzduchotechniky administrativního 

objektu OŘ Plzeň, Sušická 23 a 25“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby.  

c) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Cílem Díla je doplnění venkovních a vnitřních klimatizačních systémů, centrálního řízení 

systémů v objektech A, B a D OŘ Plzeň, Sušická 23 a 25 pro zajištění optimálního 

pracovního prostředí zaměstnanců v jednotlivých objektech. Předmětem díla je integrace 

klimatizačního systému s již realizovanou fotovoltaickou elektrárnou na střechách budov 

s využitím obnovitelných zdrojů energie a snížení celkové spotřeby elektrické energie.  

1.1.3 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat 

podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz příloha 9.1.3 těchto ZTP). 

Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 9.1.1 těchto 

ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

b) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného 

provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.4 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.2.1 Stavba bude probíhat v administrativní budově OŘ Plzeň – Sušická 1168/23 a 1106/25, 

Plzeň. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S63240156 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň – město 

Katastrální území Plzeň (721981) 

Správce budovy  OŘ Plzeň 

 

 

1.2.2 Administrativní budovy jsou v evidenci správce vedeny pod názvem „Plzeň, Sušická 

1168/23 - OŘ admin. budova“ a „Plzeň, Sušická 1106/25 – OŘ admin. budova“, inv. čísla 

IC6000329760 a IC6000377052.  

1.2.3 K objektům  administrativní budovy náleží související inženýrské sítě. 

1.2.4 Údaje k jednotlivým objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních 

staveb (SPS) OŘ Plzeň: 
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Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000329760 
„Plzeň, Sušická 1168/23 - OŘ 

admin. budova“ 
946 15 396 Plzeň 721981 

IC6000377052 
„Plzeň, Sušická 1106/25 – OŘ 

admin. budova“ 
565 9 879 Plzeň 721981 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“ (ZDS2), SŽ, pro stavbu „Revitalizace systému 

vzduchotechniky administrativního objektu OŘ Plzeň, Sušická 23 a 25“. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

- Rekonstrukce částí budovy OŘ Plzeň, Sušická 23 

- Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle Zákona č.283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební 

zákon“). 

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené zjednodušené dokumentace ve „stadiu“ 2 

(ZDS2).   

4.2.2 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Dokumentace Objednatelem, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání Staveniště 

Objednatelem. 

4.2.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: CD/DVD.  

4.2.4 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.5 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 
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objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 

[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 

a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 

všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 

příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 

fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 

*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 

/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 

– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO 

4.2.6 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.7 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

potřebné povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení potřebná k zahájení a provádění díla na 

Zařízení Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad potřebných povolení 

s dalšími navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po schválení Projektové dokumentace a souhrnného 

rozpočtu stavby ze strany Objednatele. 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) bude vždy dopracována 

a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. 
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výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně 

Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

4.3.2 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.3 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.4 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v předstihu před převzetím části Díla nebo Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096, 

podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu 

o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ 

SM096. Objednatel zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP 

Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP 

Objednatele bude Závěrečná zpráva a Výkaz prokazatelně předán na GŘ O15.  

7.3.3 Objednatel nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.3.5 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.6 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.3.7 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.3.8 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.4 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
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zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

• Záznamy o zkouškách dle zákona 250/2021 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti 

s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a 

100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci. 

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu  

4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). 

4.5.2 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.5.3 Rozsah vzorkování je určen přílohou 9.1.2 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Objednatelem schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny 

v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření 

Objednatel a jím pověřených osob. 

4.5.4 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.5.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: CD/DVD.  

4.6.3 Součástí DSPS budou veškeré potřebné dokumenty pro provoz, servis a obsluhu 

technologických zařízení. 

4.6.4  Provozní předpisy budou mimo jiné obsahovat: 

• Popis jednotlivých systémů zařízení vč. popisu umístění jejich hlavních 

komponentů 

• Výkonové parametry jednotlivých zařízení 

• Plán údržby a servisu hlavních komponentů a komponentů vyžadujících 

pravidelné revize 
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• Popis postupu obsluhy, údržby, servisu či pověřeného pracovníka správy budovy 

v případě havarijních situací vč. jejich analýzy 

• Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých komponentů 

4.6.5 Součástí dokladové části DSPS budou mimo jiné: 

• Protokoly o měření výkonů zařízení 

• Certifikace či prohlášení o shodě jednotlivých zařízení či jejich částí 

• Protokoly o měření hlučnosti zařízení 

• Revizní zprávy všech zařízení 

4.7 Pozemní stavební objekty 

4.7.1 Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu 

zařízení nebyly přenášeny do stavby. Dále je nutno pro dodávku a montáž používat 

zařízení a výrobky, které mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich 

použití v České republice. 

4.7.2 Veškeré interiérové a exteriérové prvky je nutno si nechat schválit Objednatelem a poté 

provést jejich dodávku a montáž. 

4.7.3 Z důvodu nutných požadavků na navýšení rezervovaného příkonu až na 260kW je 

pravděpodobné, že dodavatel elektrické energie ČEZ bude požadovat podrobné měření 

spotřeby el. energie pomocí PLC RTU. Toto zařízení poskytuje distribuční společnosti 

okamžitý přehled el. energie pro dané odběrné místo. Z tohoto důvodu je nutné v rámci 

dokumentace počítat s dodáním zmíněného zařízení RTU, a to včetně doplnění měření o 

analyzátor sítě na primární straně VN rozvodny 22kV. 

4.7.4 Podrobný popis rozsahu revitalizace systému vzduchotechniky je uveden ve 

„Zjednodušené dokumentaci ve stádiu 2 – ZDS2“. 

4.8 Vyzískaný materiál 

4.8.1 Vnitřní a vnější klimatizační jednotky budou po demontáži protokolárně odevzdány 

zástupci SPS OŘ Plzeň k dalšímu využití. 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.9.1.1 Při realizaci jednotlivých stavebních objektů je nutné vzniklý odpad rozebírat 

selektivně a shromažďovat jej odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita 

vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel 

před ukončením díla předá TDS a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným 

množstvím, způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné SO. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících objektů). 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou Etapy a Milníky, které jsou uvedeny v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých etap Specifikace jednotlivých etap 

Etapa Činnosti Doba pro dokončení 

Etapa 1 

(projekční část) 
Zhotovení Dokumentace PDPS  

6 měsíců od Dne účinnosti 

smlouvy (předpokládané 

zahájení 04/2025) 

Etapa 2 (stavební 

část) 

Zhotovení stavby včetně uvedení SO 222-

33.01 do Zkušebního provozu 

12 měsíců od Dne účinnosti 

smlouvy 
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Dokončení díla Položky z objektu SO 98-98 
3 měsíce ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí Etapy 2  

 

Specifikace jednotlivých časových milníků 

Milník Činnosti Doba pro dokončení 

Milník 1  Návrh technického řešení PDPS  
2 měsíce od Dne 

účinnosti smlouvy 

Milník 2 Předložení PDPS k připomínkám  
4 měsíce od Dne 

účinnosti smlouvy 

Milník 3 Definitivní odevzdání PDPS  
6 měsíců od Dne 

účinnosti smlouvy 

Milník 4 Zahájení stavebních prací 
7 měsíců od Dne 

účinnosti smlouvy 

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „REV VZT Sušická“ 

6.1.2 Veškeré bourací a hlučné práce v objektu budou prováděny v pracovních dnech od 

17:00  do 22:00 hod, ve dnech pracovního volna od 9:00 do 19:00 hod. 

6.1.3 Při provádění prašných prací musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno 

znečištění okolních prostor. 

6.1.4 Během realizace stavby průběžně odstraňovat odpady vzniklé v průběhu rekonstrukce. 

6.1.5 Dále je nutné zabezpečit rekonstruovaný prostor před vstupem nepovolaných osob. 

6.1.6 Při realizaci stavby je nutné provádět pravidelný úklid staveniště. 

6.1.7 V případě znečištění a poškození přilehlých prostor (včetně přístupových prostor na 

staveniště), ke kterému by došlo v souvislosti s prováděním stavebních a montážních 

prací, bude zhotovitel povinen toto znečištění a poškození na své náklady opravit. 

6.1.8 Po skončení montáže je nutno provést kompletní zkoušky, při kterých bude prokázána 

funkčnost zařízení. Minimální doba kompletního vyzkoušení bude nepřetržitě 48 hodin, 

pokud dojde k přerušení z důvodu nefunkčnosti některých subsystémů je nutno celou 

zkoušku opakovat v celém rozsahu. 

6.1.9 V rámci kompletního vyzkoušení bude provedeno zaškolení obsluhy o provozu a 

bezpečnosti práce investora či pracovníků vybrané servisní společnosti. O provedení 

kompletních zkoušek a prokazatelném zaškolení obsluhy včetně prezenční listiny 

zaškolených osob vystaví zhotovitel protokol. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

file://///or00000plznt011/tu/INV-zadání/PLZ/0401%20CVEL_PLZ-od%20HOR/Revitalizace%20systému%20vzduchotechniky%20administrativního%20objektu%20OŘ%20Plzeň,%20Sušická%2023%20a%2025/(https:/www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).
file://///or00000plznt011/tu/INV-zadání/PLZ/0401%20CVEL_PLZ-od%20HOR/Revitalizace%20systému%20vzduchotechniky%20administrativního%20objektu%20OŘ%20Plzeň,%20Sušická%2023%20a%2025/(https:/www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).
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predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný, je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ  

8.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 9.1.4 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení 

zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

9. PŘÍLOHY 

9.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

9.1.2 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

9.1.3 Rozdílový dokument PDPS  

9.1.4 Registr rizik CPS 

 

 

Vypracoval: Ing. Gabriela Edelmannová  

Dne: 13.03.2025 

 

 

 


