
   

 

 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektu inženýrsko-geologického průzkumu 
 

Název zakázky: „Železniční uzel České 

Budějovice, 4. stavba – jižní výjezd – 

projekt inženýrskogeologického průzkumu 

uzlu České Budějovice“ 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Provozní jednotka: Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz 

b) ve věcech technických: Ing. Zdeňka Lipoldová tel.: 702 238 247, e-mail: 

Lipoldova@spravazeleznic.cz. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Datová schránka: uccchjm 

E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz 

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

Datová schránka: uccchjm 

(dále jen „objednatel“) 

číslo smlouvy: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]  

číslo jednací: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]  

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901 / 5313510027 

 
 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Zhotovitel:       

název: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

se sídlem [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

IČO: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] DIČ: CZ [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

zapsaná v OR vedeném [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] soudem v [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], spisová značka 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

zastoupená [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], tel.: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL] 

b) ve věcech technických: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], tel.: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL] 

 

Bankovní spojení: č. účtu: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] vedený u [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]  

(dále jen „zhotovitel“) 

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]  

 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 

doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 

oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 

zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 

se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

1.2. Dílem se rozumí vypracování projektu inženýrsko-geologického průzkumu pro investiční akci 

„Železniční uzel České Budějovice, 4. stavba – jižní výjezd – projekt 

inženýrskogeologického průzkumu uzlu České Budějovice“ (dále jen „dílo“).     

Předpokládá se zajištění následujících prací: 

- Rešerše archivních podkladů. 

- Terénní rekognoskace včetně dopravních nákladů. 

- Konzultace s odpovědnými projektanty stavebních objektů. 

- Zpracování konceptu inženýrsko-geologického průzkumu (dle požadavků Směrnice SŽ 

SM11 a předpisu SŽ S4) včetně projednání se složkami Objednatele. 

- Zpracování čistopisu projektu inženýrsko-geologických průzkumů (dle požadavků 

Směrnice SŽ SM11 a předpisu SŽ S4). 

Článek 2 - Závazné podklady k provedení díla 

2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 6759/2025-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 22.04.2025, vč. 

příloh 
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II. Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 

oznámením zadavatele o výběru dodavatele 

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

d) Směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, v platném 

znění 

e) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

f) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy 

železniční dopravní cesty, v platném znění 

g) Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky, v platném znění, nebo Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních 

drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, v platném znění, 

nebo Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah, v platném znění  

h) Předpis SŽ S4 Železniční spodek, v platném znění 

i) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 

j) Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury 

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 

staveb“) 

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách   TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 

komunikací (dále také jen „TKP PK“) – přístupné na http://typdok.tudc.cz 

m) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

n) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění  

o) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění 

p) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v planém znění 

q) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 

r) aktuální cenová databáze Státního fondu dopravní infrastruktury – Cenové databáze 

dopravních staveb (CDDS) přístupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/cenove-databaze/ 

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 

a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo 

v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem 

SŽDC ob 1 Díl II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

http://typdok.tudc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 

1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí objednatele č. 120 

č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v čl. 2.1 a norem, 

které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a pokud mu 

budou objednatelem oznámeny.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 

smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 

pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 

prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –

> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

2.5. Náklady stavby budou oceňované dle aktuálních cenových databází Státního fondu dopravní 

infrastruktury, přičemž v době odevzdání zhotovitelem objednateli musí být náklady stavby 

oceněny dle cenových databází, které jsou aktuální v době odevzdání. Objednatel si analogicky 

dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: v případě, že po 

odevzdání nákladů stavby oceňovaných dle cenových databází Státního fondu dopravní 

infrastruktury a před tím než dojde k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázky na 

stavební práce, popř. zahájení výběrového řízení dle směrnice SŽ SM053, dojde ke změně 

těchto cenových databází a tato smlouva nadále trvá, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli přecenění nákladů stavby dle aktuálních cenových databází za jednotkovou cenu dle 

položky č. 7 uvedené v čl. 5.2. V takovém případě spolu smluvní strany uzavřou dodatek k té 

smlouvě ve lhůtě 14 dnů od písemné výzvy objednatele. 

2.6. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 

o dílo, vč. jejích příloh. Zhotovitel bere na vědomí, že Všeobecné technické podmínky a Zvláštní 

technické podmínky obsahují terminologii dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), přičemž kde je požadována Dokumentace pro 

společné/stavební povolení je dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon požadována 

Dokumentace pro povolení záměru. 

Článek 3 - Lhůty k provedení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla  ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách: 

Harmonogram plnění 

Etapa 
Termín plnění 

Popis činností 

prováděných v dílčí 

etapě 

Podmínky 

dokončení dílčí 

etapy (nejzazší termín pro 

předání příslušné části 

díla)  

Zahájení prací 
ihned po nabytí 

účinnosti Smlouvy 

  

1. dílčí etapa 

do 3 měsíců od nabytí 

účinnosti SOD 
Odevzdání konceptu 

inženýrsko-geologického 
průzkumu k připomínkám 

Objednateli  

Předávací protokol 

(pro část díla) 

podepsaný oběma 

stranami 

http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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2. dílčí etapa 

do 1 měsíce od 

předání připomínek 

Objednatele odevzdání 

Díla vč. zapracovaných 

připomínek 

Čistopis Projektu IGP 

Předávací protokol 

podepsaný oběma 

stranami 

 

Termín dokončení 

Díla 

předpoklad  

do 31. 12. 2025 

 

  

(pozn.: pojmem „SOD“ uvedeným v tabulce výše se rozumí tato smlouva o dílo) 

Článek 4 – Předání díla 

4.1. NEOBSAZENO  

4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo, respektive jeho část dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, 

kterým je místo adresy smluvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy a osobě 

uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční 

formou stanovenou v odst. 3.2. O dokončení díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu jeho 

předání vyrozumí písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. 

4.3. Předávací protokol i protokol o provedení díla podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech 

technických uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání zjevné vady 

nebo nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla. V takovémto případě není 

splněn termín dílčí etapy uvedený v odst. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. 

V případě, že dílo vykazuje při předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není 

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je 

oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů 

od písemného potvrzení objednatele o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny. 

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu i do 30 dnů od podpisu protokolu o provedení 

díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, provede kontaktní zaměstnanec ve věcech 

technických uvedený v záhlaví této smlouvy obsahovou kontrolu díla, resp. části díla, čímž se 

rozumí, že dílo obsahuje ty části, které stanoví obecně závazný právní předpis. V případě, že 

objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané 

dílo, resp. jeho část, vykazuje po provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto 

sdělí písemnou formou zhotoviteli (postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech 

technických a smluvních uvedených v záhlaví smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo 

nedostatků a informuje kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví 

této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.  

Článek 5 - Cena za provedení díla 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:  

a) Celková cena díla bez DPH [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], - Kč 

 b) DPH (základní sazba) [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], - Kč 

  c) Celková cena díla včetně DPH [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], - Kč 

5.2. NEOBSAZENO    

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 

5.1. lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.   
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5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 

plnění díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 

bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 

doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 

prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.  

5.5.  Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ SM053 v čl. 46, a to 

písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 

zaslána do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 

do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na 

díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.  

5.6.  NEOBSAZENO 

Článek 6 - Platební podmínky 

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur vystavených 

zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v odst. 3.2 smlouvy. Daňový 

doklad – faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 

závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad – faktura nebude mít všechny 

náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 

neprodleně nový daňový doklad – fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 

dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury 

přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 

dokladu – faktury. 

Daňové doklady, včetně příloh bude zhotovitel doručovat objednateli některým (jedním) z níže 

uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných originálech. 

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude 

zhotovitel fakturovat cenu takto: 

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 

maximálně 60 % z částky uvedené v čl. 5.1 smlouvy, tj. částka ve výši [VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL], - Kč (bez DPH)  

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění fakturace ceny ve výši 

maximálně 40 % z částky uvedené v čl. 5.1 smlouvy, tj. částka ve výši [VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL], - Kč (bez DPH)  

 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o DPH“). 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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6.3.  Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 

daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 

objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit daňový 

doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit. 

6.4. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá zhotovitel 

nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 

použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je objednatel oprávněn jednostranně 

stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.  

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 

daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 

by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.6. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel 

(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 

tj. na daňovém dokladu – faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 

ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

6.7. Na daňových dokladech – fakturách je nutno uvádět jako plátce: 

    Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

    Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        

  Úplný název zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 

díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 

v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH) za každý případ, 

minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele 

uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle 

předchozího odstavce 6.8. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; 

musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za každý, byť i 

započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní 

dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč. 

Článek 7 – Záruka za odstranění vad díla 

7.1. V případě, že celková cena díla nepřesáhne částku 3 000 000,- Kč bez DPH včetně, 

objednatel předložení záruky za odstranění vad díla nepožaduje a neuplatní se tak další 

ustanovení tohoto článku.  

7.2. NEOBSAZENO  

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude vydána na dobu 6 let od jejího vydání. 
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7.4. Pokud podmínky záruky specifikují datum ukončení platnosti záruky a zhotovitel neodstranil 

všechny vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky, potom je zhotovitel 

povinen platnost záruky prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená záruka 

bezprostředně navazovala na ukončení záruky původní. 

7.5. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud: 

7.5.1 zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž 

bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu 

objednatelem poskytnuté, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo 

7.5.2 zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna, nebo 

 7.5.3 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.4 smlouvy, nebo 

 7.5.4 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.5 smlouvy, nebo 

 7.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na 

to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, a to v plné výši hodnoty záruky. 

7.6. Objednatel vrátí záruku zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato záruka pozbude platnosti podle 

ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

Článek 8 – Utvrzení závazků 

8.1.  Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 

v případech a ve výši, jak je dále uvedeno. 

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: 

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 

v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.2;  

b)  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den 

prodlení v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle 

odst. 10.4.  

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díla takto: 

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 

příslušné části díla;  

b) 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu spočívající v nedoložení 

každého jednotlivého závazného stanoviska dotčeného subjektu nezbytného pro vydání 

správního rozhodnutí;  

c) 2.000,- Kč za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu prací s ostatními 

částmi dokumentace;  

d) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 

vytknutý dle odst. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, s tím, že 

v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle odst. 4.4 smlouvy; 

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 

povinností takto: 

a) 50 000,- Kč jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním díla 

jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele; 
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b) NEOBSAZENO; 

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení;  

d) ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu 

uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel 

zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či 

výrobců. 

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je 

stanovena ve výši 50 % z celkové ceny díla (bez DPH). 

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 

prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 

požadovat. 

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 

ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.  

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 

zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 

ve stanoveném termínu. 

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 

zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 

porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v odst. 8.10-

8.12. smlouvy. 

8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je: 

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění díla 

nezbytná  

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o 

ně požádáno řádně a včas  

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 

a včas  

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř.  

účastníků daného řízení, jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 

zhotovitelem  

e)  nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem 

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení 

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu 

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 

plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými 

termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů 

uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.  

8.11. Jestliže dojde ve správním řízení zahajovaným v souvislosti s touto smlouvou k podání 

opravného prostředku ačkoli důvodem pro podání opravného prostředku nebyla vada 
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dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem 

nové termíny plnění, posunuté o dobu mezi podáním opravného prostředku a nabytím právní 

moci konečného rozhodnutí ve věci. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny 

plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů uvedených 

v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty. 

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 

pro plnění některé z Dílčích etap, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit 

objednateli (osobě uvedené v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech 

technických) bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 

zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli 

podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se 

zakládají výše uvedené tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se 

již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody 

shledány přípustnými, je objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem 

dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti zhotovitele 

oznámit objednateli relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 

ustanoveních této smlouvy.  

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 

zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 

objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Za vady se považují zejména:  

a) dílo (projektová dokumentace) je zpracováno tak, že podle něho stavbu nelze dokončit; 

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokončit lze, ale v určité době 

po jejím dokončení se u ní v důsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (např. 

zatékání, praskání stěn); 

c) stavba podle projektu půjde dokončit, avšak v projektu chyběla součást, kterou objednatel 

důvodně očekává; 

d) projektová dokumentace obsahuje vnitřní rozpor – např. určitá část stavby je obsažena ve 

výkresové části projektové dokumentace, ale není již součástí výkazu výměr; 

e) projektová dokumentace není v souladu s obecně závazným právním předpisem; 

f) předávané dílo není kompletní; 

g) dílo obsahuje chyby a nedostatky, které prodlužují termín předání díla zhotovovaného podle 

této smlouvy 

h) dílo obsahuje chyby a nedostatky, které negativně ovlivní zadání dalších prací v návaznosti 

na tuto smlouvu 

9.2.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 

které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za vady, 

které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení Dozoru projektanta; v případě, že 

se Dozor projektanta neprovádí, končí tato lhůta 60 měsíců od převzetí stavby. Objednatel 
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nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a 

požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 

poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo 

část díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel 

zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 

možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné 

dohodě. V případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 

zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví 

v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 

odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, 

resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 

skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které na odstranění 

vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem. 

9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem 

určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 

vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že 

tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za 

vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, 

zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je 

povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 

k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 

provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, 

soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 

zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 

třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 

nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 

mohlo být uplatněno poprvé. 

9.6.  Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 

v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 

strany k náhradě škody. 

9.7. V případě, že objednatel musel při realizaci stavby prováděné podle díla zhotovovaného dle 

této smlouvy provést vícepráce způsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podíl 

na vícenákladech ve výši 15 % maximálně však 80 % z ceny za dílo (bez DPH) dle této 

smlouvy. Nárok objednatele na vícenákladech podle tohoto článku existuje samostatně vedle 

případného nároku objednatele na smluvní pokutu. Podíl na vícenákladech není ani smluvní 

pokutou ani náhradou škody, ale představuje samostatný smluvní nárok sjednaný mezi 

smluvními stranami, jehož věcnou podstatnou je sdílení rizika spočívajícího ve vzniku 

vícenákladů způsobených vadou díla (projektu), která byla zjištěna až při realizaci stavby.  

Článek 10 - Ostatní ujednání 
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10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 

objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele 

nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 

objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit ani 

doplňovat. 

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 

závažné skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání 

řádnému pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části. 

10.4. Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozději ke dni uzavření 

smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění a kdykoli na výzvu 

objednatele pojistnou smlouvu předložit. 

10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 

částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu. 

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět 

projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti. 

10.7. Seznam všech poddodavatelů: 

Poddodavatel                                                                                                     

 Obchodní firma        |            Sídlo                |                IČO           |      % podíl na 

zakázce 

 [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 

nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se 

nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 

díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je zhotovitel 

povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 

dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 

pověřit prováděním díla další osobu. 

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 

letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením 

se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 

statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 

případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu 

ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

10.9.1. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 10.9. 

této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu, 
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nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat výše 

uvedené podmínky. 

10.9.2. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky 

dle odst. 10.9. této smlouvy. 

10.9.3. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdivá 

nebo poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 

zákoníku se nepoužijí. 

10.10. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

10.10.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem     

(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 

spojeny s místním šetřením. 

10.10.2 až 10.10.8 NEOBSAZENO 

10.11. Zhotovitel se zavazuje, že v díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky § 89 odst. 1 ZZVZ analogicky stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 

Zhotovitel použít pouze analogicky v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. V případě, že zhotovitel v 

rozporu s tímto odstavcem této smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky, zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ zvýhodnění nebo 

znevýhodnění. 

Článek 11 - Zpracování osobních údajů 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 

účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 

uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 

souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 

subjektů osobních údajů: 

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 

pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 

(dále jen „subjekty údajů“). 

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 

pro objednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 

emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 

zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 

narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ 

účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“). 
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11.5.  Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]. 

11.6.  Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které 

tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 

stejných podmínek. 

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 

ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.  

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které 

se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 

objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 

objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 

smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 

založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 

objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před 

předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 

veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 

zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 

této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření podzhotovitelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 

povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 

podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 

zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 

strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu; 

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 

doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 

zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 

ukončení; 
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- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 

objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 

všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně 

vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo 

k tomu dal písemný souhlas objednatel. 

11.9.  V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 

smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 

správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 

objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit. 

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva 

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem 

objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli 

stát a objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 

ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 

autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 

díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 

způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 

navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 

rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 

trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 

díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 

základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 

povinni licenci využít. 

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob 

použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 

a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 

zákoníku. 

Článek 13 - Odstoupení 

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže: 

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní; 

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 

důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele 

na tuto skutečnost; 

13.1.3 NEOBSAZENO 

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo 

zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 

provádění díla; 
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13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla. 

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 

pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele; 

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností: 

• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) 

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení  

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

• bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí 

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí. 

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s 

plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým. 

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 

oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 

osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která 

splnila minimální úroveň kvalifikace. 

13.1.11 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel 

odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 

zhotoviteli.  

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele 

podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.4.  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy: 

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 

ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla, 

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,  

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla 

převzal. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít projektovou 

dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

13.6.  Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí díla vč. prací 

při Dozoru projektanta, které byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly 

zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se použijí ceny 
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uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části díla, které byly 

provedeny vadně. 

Článek 14 – Kontroly  

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším 

pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či poddodavatelů ze strany 

kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF  aj.) v případě úhrady nákladů 

z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 

uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr,  případně další agentury 

dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 

nákladů z rozpočtu Evropské unie). 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 

fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 

díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 

kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 

Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.   

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 

kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 

jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky poskytované na 

základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. 

Článek 15 – Uveřejnění 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění (dále jen „ZRS“). 

15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.  

Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 

částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 

nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 

odst. 1 ZRS.            
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15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 

toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 

strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 

uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 

před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 

obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 

smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 

výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 

udělen na dobu neurčitou. 

Článek 16 - Závěrečná ustanovení 

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 

zákoníku. 

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 

měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 

formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou uzavírány 

osobami v postavení stejném jako při uzavření této smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by 

změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto 

ustanovení lze provést jen písemně. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 

se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 

formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 

a odst. 2 občanského zákoníku. 

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 

se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 

jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 

přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 

podpisem smlouvy souhlasí. 

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
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ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 

smluvních stran. 

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 

v některých případech jinak. 

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel 

podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností. 

16.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 

a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). 

16.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 

a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsána 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 

podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má 

platnost originálu. 

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1 – Mezinárodní sankce a střet zájmů 

 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 

technických podmínek a Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí. 

 

 

 

 

 

V Praze 

Za objednatele: 

 

 
 

V ………………………… 

Za zhotovitele: 

……………………………………… ……………………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl  

ředitel Stavební správy západ  

Správa železnic, státní organizace  

(podepsáno elektronicky)  

  



20/21 

 „Železniční uzel České Budějovice, 4. stavba – jižní výjezd – projekt inženýrskogeologického 
průzkumu uzlu České Budějovice“ 
Smlouva o dílo na zhotovení projektu inženýrsko-geologického průzkumu 
 

 

Příloha č. 1 – Mezinárodní sankce a střet zájmů 

 

1. Mezinárodní sankce a střet zájmů 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 

veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 

5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 

koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 

směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. 

h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 

29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 

následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s 

následujícími osobami, subjekty a orgány, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 

2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 

tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) 

uvedeném v odstavci 1.4 této Přílohy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, 

ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

1.2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle této Přílohy také jednotlivě 

pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto 

sdružení. 

1.3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat 

výše uvedené podmínky dle této Přílohy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

1.4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady 

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči 



21/21 

 „Železniční uzel České Budějovice, 4. stavba – jižní výjezd – projekt inženýrskogeologického 
průzkumu uzlu České Budějovice“ 
Smlouva o dílo na zhotovení projektu inženýrsko-geologického průzkumu 
 

 

některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

 

1.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Přílohy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností dle 

odstavců 1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 

s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, smluvní pokutu ve výši 300.000 

Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle 

odstavce 1.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 


