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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BTS .............  Základnová převodní stanice systému GSM-R 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

ESD .............  Elektronický stavební deník 

LDSž ...........  lokální distribuční soustava železnice 

NN ..............  Nízké napětí 

PPDS ...........  pravidla provozování distribuční soustavy 

PPLDS .........  pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

PZS .............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

Specialista 
ŽP  ..............  

specialista životního prostředí – zaměstnanec SŽ zajišťující oblast ŽP v rámci všech 
činností SŽ 

SRD ............  síť radiodispečerská 

TZZ .............  Traťové zabezpečovací zařízení 

ZZVZ ...........  zákon o zadávání veřejných zakázek 

ŽBP .............  Železniční bodové pole 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru podle stavebního 

zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 

povolení záměru.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), 

která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 

předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, včetně posouzení 

shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření 

subsystému oznámeným subjektem. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

e) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného povolení 

záměru (povolení stavby). 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Cílem Díla je výstavba dálkově ovládaného zjednodušeného zabezpečovacího zařízení 

včetně traťové části ETCS STOP ve variantě D3 za účelem zvýšení bezpečnosti drážní 

dopravy a splnění požadavků interoperability. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.13). 

1.1.4 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita 

jako dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního 

zákona. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace, (dále jen „SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle 

„Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 8.1.5). Označení objektů a objektová 

skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 

(verze 05.1, viz příloha 8.1.4, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s tím, 

že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz 

příloha 8.1.6). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu 

pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 8.1.4, který 

nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

c) Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS 

o souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

d) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek 

a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, viz 4.6.4). 
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1.1.5 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.6 Součástí Díla je zajištění vydání ES prohlášení o ověření subsystému dle TSI CCS. 

1.2 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 176 Ejpovice – Radnice 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100142 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-město, Rokycany 

Katastrální území Ejpovice [634344], Kyšice u Plzně [678724], Dýšina 

[634280], Chrást u Plzně [653781], Smědčice [616354], 
Sedlecko [616346], Bušovice [616338], Střapole [616362], 

Všenice [616371], Stupno [613550], Bezděkov u Radnic 

[736341], Břasy [613517], Radnice u Rokycan [738107] 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Ejpovice – Chrást 

u Plzně 

Chrást u Plzně – 

Stupno 
Stupno – Radnice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 361 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 176 

Číslo traťového a definičního úseku 027122 

0271A1 

027102 

0271B1 

027202 

027204 

0272B1 

Traťová třída zatížení D3 B2 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice“, zpracovatel Signal 

Projekt s.r.o., 03/2024, aktualizace SŽ, 10/2024; 

2.1.2 Zjednodušená dokumentace stavby ve stupni 2 „Implementace ETCS Regional Ejpovice 

– Radnice“, zpracovatel SŽ, 03/2025 (dále jen „ZDS2“). 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Zjednodušený směrodatný rychlostní profil trati Ejpovice – Radnice (SŽ, SŽG, 06/2023); 

2.2.2 Geodetické a mapové podklady pro ZP v rozsahu TÚ 0271 km 5,247 – 19,969 a TÚ 0272 

km 0,237 – 6,809 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 

Objednatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření. 

2.2.3 Nestavební projekty žel. svršku na TÚ 0271 a 0272 (2019–2024, SŽG, na vyžádání 

poskytne SŽG). 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 

a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Rekonstrukce mostu v km 6,490 trati Ejpovice – Radnice“ (SŽ, realizace 2026–

2027); 

b) Přeložení koleje v místě mostu 6,490 (95,155) (SŽG, termín realizace nejasný) 

c) „Pokládka – optická trasa Břasy – Stupno“ (PilsFree z.s., DUR). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle stavebního zákona. 

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného ZP a ZDS2. 

4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci povolení záměru, či jiného potřebného rozhodnutí příslušného 

správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne 

na médiu: USB flash disk. 

4.2.6 Oba stupně Dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.7 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání PDPS bude Souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací 

s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle odst. 3.4.19 těchto VTP 

v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.8 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze 8.1.8. 

4.2.9 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 

objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 

[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 

a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 

všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 



6/18 

Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 

fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 

*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 

/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 

– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.10 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.11 Stupeň dokumentace DPS+PDPS je výchozím podkladem pro proces ERTMS Trackside 

Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále 

jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě 

železničního systému v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu 

položek schvalovacího souboru (viz příloha 8.1.2) vytvoří podklady pro proces ERTMS 

Trackside Approval. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu 

"Apendix A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoření přehledu odkazů (tabulka 

ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro ERTMS Trackside 

Approval. Na základě úvodních podkladů musí být možné přesně stanovit rozsah 

implementovaného subsystému ERTMS. Takto zpracovaný podklad bude součástí 

Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V podkladech budou identifikovány 

všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které 

řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti 

schválení v ERA. Náklady na zpracování tohoto procesu jsou zahrnuty v Požadavcích 

na výkon a funkci v objektu SO999.98.98. 

4.2.12 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.13 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 8.1.3 těchto ZTP. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě. 
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4.2.15 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.2.16 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě nebo 

do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk příslušného zařízení 

viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.2.17 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů): 

4.2.17.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.17.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.2.17.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.17.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.17.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že 

ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, 

Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 8.1.1), který 

stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích 

značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má 

současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v 

souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.2.17.6 SŽG poskytne zhotoviteli železniční mapové podklady (výkres, seznam souřadnic 

a technickou zprávu) do hranic dráhy včetně platného ŽBP, které má v archivu SŽG 

v rozsahu TÚ 0271 km 5,247–19,969 a TÚ 0272 km 0,237–6,809 s platností dle 

následujícího upřesnění v datovém modelu podle metodického pokynu SŽ 

M20/MP005 ve znění Změny č. 5: 

• TU 0271 – osa koleje km 5,2–8,5 z 2021; km 8,5–10,077 z 2019; km 10,077–

16,4 z r. 2022; km 16,4–17,2 z r. 2020; km 17,2–19,4 z r. 2022 a 19,4–19,970 

z r. 2019; okolí + terén km 5,7–19,970 – z r. 2012–2022; 

• TU 0272 – osa koleje v km 0,237–6,809 z r. 2021; okolí + terén v km 0,237–

6,809 z r. 2012–2021. 

4.2.17.7 Ostatní potřebné geodetické podklady pro zpracování dokumentace si zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady (jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení). 

4.2.17.8 Na konci roku 2025 budou v tomto rozsahu k dispozici nové reambulované mapové 

podklady s platností k datu zaměření 2025 ve formátu ŽXML. SŽG poskytne tato data 

Zhotoviteli na vyžádání. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.3.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 

předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 

jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 

při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.3 Odstavce v kapitole 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech 

pro povolení záměru a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povolení záměru potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného povolení záměru na Zařízení Staveniště. 

Zhotovitel zodpovídá za soulad povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové 

dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného povolení záměru, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 

dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 

RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 

včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná povolení záměru, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DSP/DUSP a PDPS, 

vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 

v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek 

a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních 

prací.“ 

4.3.4 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [17] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [35] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.5 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
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Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.6 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“. 

4.3.7 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. 

4.3.8 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.9 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.3.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.3.11 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.3.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 

a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.3.13 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

4.3.13.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.3.13.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které 

jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.3.14 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 8.1.1), který stanovuje pro účel zajištění PPK 

použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a 

požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, 

musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽ 

M20/MP007 Železniční bodové pole. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) zabezpečovací zařízení; 

b) sdělovací zařízení. 

4.5.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.5.3 Zpracování procesu ERTMS Trackside Approval 

4.5.3.1 Součástí RDS je také spolupráce Zhotovitele při dokončení zpracování procesu ERTMS 

Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro 

železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, v platném znění. 

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost ve formě formulace odpovědí na dotazy 

technického charakteru. Dotazy musí být dále podloženy relevantní technickou 

dokumentací předanou ERA prostřednictvím Objednatele (viz list Issues Log 

https://www.era.europa.eu/system/files/2022-

11/appendix_a_functions_and_issues_list_en.xlsx?t=1742205032).  

4.5.3.2 Zhotovitel, v případě potřeby, aktualizuje jednotlivé položky schvalovacího seznamu 

Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby v příloze 

8.1.2 a které musí být předány společně s DSPS. 

4.5.3.3 Náklady na zpracování tohoto procesu jsou uvedeny v objektu SO999.98.98. 

4.5.3.4 Spolupráce Zhotovitele na procesu ERTMS Trackside Approval končí vydáním 

kladného stanoviska ERA. 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.6.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.6.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
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nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení o ověření subsystému 

nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem 

jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.6.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 

které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření 

subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný 

o Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem. 

4.6.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické 

ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi 

takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability 

za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).  

4.6.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze použít 

při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 

kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 

Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 

stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 

subsystému oznámeným subjektem.  

4.6.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel postupovat 

podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.6.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti 

UTZ. 

4.6.4 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.6.5 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk. 

4.7 Zabezpečovací zařízení 

4.7.1 Zhotovitel navrhne výstavbu dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení s funkcí 

traťového souhlasu D3 včetně traťové části ETCS STOP dle metodického pokynu SŽ TSI 

CCS/MP3, Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP, ve 

variantě D3. TZZ v úseku Stupno – Radnice bude umožňovat uzamčení vlaku na vlečce. 

Pro ovládání přepínatelných balíz bude použita LEU v souladu s požadavky předpisu SŽ 

TS 1/2023-Z. 

4.7.2 Na trati bude zvýšena zábrzdná vzdálenost na 700 m. Nejvyšší traťová rychlost bude 

zvýšena až na 100 km.h-1 pro rychlostní profil V130 dle podmínek uvedených 

v odst. 4.10.1. 

4.7.3 V dopravnách D3 Chrást u Plzně, Chrást u Plzně zastávka, Stupno a Radnice budou 

na záhlavích (resp. zhlavích) zřízena krycí, resp. skupinová odjezdová, návěstidla včetně 

zřízení souvislé volnosti kolejových úseků v záhlaví, zhlaví i dopravních kolejí. Ve funkci 

předvěstí budou zřízeny Tabulky s křížem na zábrzdnou vzdálenost. Dopravna D3 byla 

v roce 2024 převedena na zastávku, v rámci stavby dojde k jejími opětovnému zřízení 

v souvislosti s výstavbou zabezpečovacího zařízení. 

4.7.4 Výhybky v dopravních kolejích ve všech dopravnách D3 zůstanou zabezpečeny 

stávajícími samovratnými přestavníky včetně zábleskových světel. Budou zřízeny 

elektromagnetické zámky v blízkosti samovratných přestavníků, ve kterých budou 

drženy klíče od spojovacího zámku. Ostatní výhybky a výkolejky budou zabezpečeny 

výměnovými nebo odtlačnými zámky, jejich výsledné klíče budou také drženy 

v elektromagnetických zámcích. 
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4.7.5 V dopravnách D3 bude doplněna funkcionalita VNPN (výstraha při nedovoleném projetí 

návěstidla) s vazbou do rádiové sítě SRD a ETCS (LEU). 

4.7.6 Stávající vjezdové návěstidlo CHS v ŽST Ejpovice bude zrušeno a nahrazeno stávajícím 

cestovým návěstidlem Sc4b a jeho předvěstí. Předpokládá se ponechání stávajícího 

návěstidla Sc4b (nebude nahrazeno novým). 

4.7.7 Kontrola volnosti kolejových úseků bude prováděna pomocí počítačů náprav. 

4.7.8 Zabezpečovací a sdělovací zařízení bude dálkově ovládáno dirigujícím dispečerem z RDP 

Plzeň, které bude umístěno v ŽST Plzeň hlavní nádraží na ústředním stavědle Triangl 

v místnosti 1P015. Dirigující dispečer trati Ejpovice – Radnice bude výhledově řídit provoz 

i na trati Pňovany – Bezdružice, čemuž bude odpovídat konfigurace dispečerského 

pracoviště. Dispečerské pracoviště bude vybaveno reliéfem JOP, které bude zobrazovat 

volnost prostorových oddílů včetně souvislé kontroly volnosti dopravních kolejí 

v dopravnách D3 v souladu s vydanou metodikou O14. Dispečerské pracoviště bude 

kompletně vybaveno pro dálkové řízení, zejména včetně kamerového dohledu, ovládání 

rozhlasu a informačního zařízení, a dohledu DDTS. Záložní pracoviště nebude zřízeno. 

4.7.9 Stávající PZS budou zavázána do TZZ a přejezdníky budou až na dále uvedené případy 

zrušeny. Dovolující návěst krycího návěstidla bude závislá na stavu všech PZS 

v prostorovém oddílu. Přejezdníky zůstanou zachovány pro PZS u přejezdu P463 

ve směru pro vjezd do dopravny Stupno (přejezdníky umístěné ve zhlaví budou zrušeny) 

a dále pro PZS u přejezdu P286 ve směru pro jízdu do dopravny Chrást u Plzně zastávka 

(pro PZS zůstane zachováno ovládání pagerem pro minimalizaci doby výstrahy při pobytu 

vlaku v zastávce Chrást u Plzně obec). 

4.7.10 V traťovém úseku Chrást u Plzně – Radnice bude optimalizována koncepce počítačů 

náprav a přibližovacích úseků všech PZS, aby vyhovovala výhledovému zvýšení traťové 

rychlosti na 80 km/h. Koncepce počítačů náprav bude také respektovat jejich budoucí 

doplnění v místech přejezdů dosud zabezpečených pouze výstražnými kříži. Způsob 

zabezpečení všech přejezdů zůstane zachován. 

4.7.11 Technologie zabezpečovacího zařízení bude v ŽST Ejpovice a dopravně D3 Radnice 

umístěno ve stávajících pozemních objektech. V ŽST Ejpovice bude technologie umístěna 

ve stávající stavědlové ústředně. V dopravně Radnice bude technologie umístěna do 

volných místností výpravní budovy, které budou stavebně upraveny a vybaveny novou 

klimatizací. V dopravnách D3 Chrást u Plzně a Stupno budou navrženy nové 

technologické objekty dle směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů 

projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží a zastávek. 

4.7.12 Na všech přepínatelných balízových skupinách budou zřízeny mechanické ochrany balíz. 

Boční ochrana balízy musí zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 

5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h) s minimální životností ochrany 10 let pro 

30 nárazů bez nutnosti výměny krytu. Boční ochrana balíz, včetně jejího upevnění musí 

dovolit umístění balízy, tak aby balíza odpovídala požadavkům na interoperabilitu 

a předpisu SŽ T129. 

4.7.13 Požadovaná verze specifikací dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 

2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení 

a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii ve znění dle Prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2019/776, Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/387 a Prováděcího 

nařízení komise (EU) 2020/420 je sada specifikací 3, dokument Subset-026 v 3.6.0., 

systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.7.14 Zhotovitel při návrhu vezmu v úvahu následující dokumenty: Baseline Compatibility 

Assessments (BCA1 B3MR1 a BCA B3R2 CCS TSI OPI-2020-2). 

4.7.15 Před ŽST Ejpovice bude ze směru Chrást u Plzně zřízen automatický vstup do oblasti L2 

dle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1. 

4.7.16 Všechna nově dodaná zabezpečovací zařízení budou vybavena diagnostickým zařízením 

podle předpisu SŽ TS 2/2007. 
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4.7.17 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení do provozu se 

řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro vyzkoušení a uvádění 

železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.7.18 Činnost systému ETCS STOP bude řádně přezkoušena dle metodického pokynu SŽ 

T200/MP1 Přezkoušení traťové části ETCS STOP. 

4.7.19 Další požadavky na zhotovitele v rámci realizace stavby jsou uvedeny v kapitole 14 

metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP3. 

4.7.20 Požadavky na stanovení rozsahu a fáze testování, na fázi schvalování a certifikace 

a na zkoušky kompatibility jsou uvedeny v kapitolách 15-17 metodického pokynu SŽ TSI 

CCS/MP3. Všechny uvedené činnosti jsou součástí plnění. 

4.7.21 Rozsah a postup testování bude projednán s Objednatelem a GŘ SŽ O14 – Oddělení 

ETCS a moderních technologií. 

4.8 Sdělovací zařízení 

4.8.1 V úseku Stupno – žkm 0,560 bude dokompletována optická kabelizace dle předpisu SŽ 

TS 1/2022-SZ v platném znění a metalická kabelizace v provedení podle ČSN 34 2040 

ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE, odchylně bude položena 

pouze jedna HDPE trubka. 

4.8.2 V celé délce trati bude odchylně od ZDS2 zafouknut pouze TOK 48 vláken. U lokalit 

vymezených rádiovým plánováním pro výhledovou výstavbu BTS systému GSM-R budou 

ponechány kabelové rezervy. Optická kabelizace bude budována v souladu s TS 1/2022-

SZ. 

4.8.3 Součástí stavby je výstavba přenosové zařízení, které zajistí potřebné datové přenosy 

v datových sítích TDS (technologická datová síť) a Intranet. Jednotlivé uzly budou 

realizovány prostřednictvím L3 switchů. Podrobné technické požadavky na přenosové 

zařízení jsou uvedeny v dokumentacích uvedených v kapitole 2.1. 

4.8.4 Ve všech dopravnách D3 a dále na zastávkách Chrást u Plzně obec a Dýšina bude 

vybudován nový akustický informační systém dle směrnice SŽ SM118, Orientační 

a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a směrnice SŽ 

SM100, Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy. Bude použita malá rozhlasová ústředna s výkonem 

60 W na bázi IP. Preferovaným řešením je umístění rozhlasu na současných stožárcích 

osvětlení. 

4.8.5 Telefonní zapojovače ve všech dopravnách D3 budou zrušeny a nahrazeny standardním 

dispečerským terminálem na pracovišti dirigujícího dispečera na RDP Plzeň. 

4.8.6 Bude navržena optická a metalická místní kabelizace pro potřeby propojení nových 

technologických objektů se stávajícími pozemníky objekty. Kabelizace bude doplněna 

o připojení venkovních telefonních objektů u zabezpečených přejezdů v dopravnách 

a u pomocných stavědel. 

4.8.7 V souvislosti s pokrytím signálu GSM-R pro automatický vstup do oblasti ETCS L2 bude 

navržena nová BTS u zastávky Chrást u Plzně obec. Poloha nové BTS bude ověřena na 

základě rádiového plánování a případně optimalizována. Při návrhu BTS bude uvažováno 

s rezervou (prostor, kabeláž) pro budoucí přechod na vazbu VNPN na GSM-R STOP. 

Na trati zůstane v roli základního radiového spojení systém SRD, který bude doplněn 

v dopravnách D3 o bloky SRD STOP. V technologickém objektu BTS bude v rámci 

přenosového zařízení instalován nový přenosový uzel IP/MPLS. 

4.8.8 Všechny nové systémy budou začleněny do dohledového systému DDTS v souladu 

s předpisem SŽDC TS2/2008-ZSE. Dohledové pracoviště bude na dispečerském 

pracovišti dirigujícího dispečera tratí Ejpovice – Radnice a Pňovany – Bezdružice na RDP 

Plzeň. Do DDTS budou začleněny zejména následující systémy: EOV, osvětlení, PZTS, 

zařízení pro detekci požáru, rozhlasová zařízení, aktivní prvky přenosového systému. 

Uvažováno bude s tenkým klientem. 
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4.9 Trakční a energetická zařízení 

4.9.1 V dopravně Chrást u Plzně, resp. Chrást u Plzně zastávka, budou upraveny rozvody NN 

v nezbytném rozsahu pro zajištění napájení nového technologického objektu 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a BTS. Kabelová skříň KS06 bude nahrazena 

novou se čtyřmi pojistkovými spodky pro připojení technologického objektu 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Stávající trafostanice zůstane bez úprav. 

V dopravně již byly nahrazeny rozvaděče REOV pro stávající EOV na obou zhlaví 

a začleněny do DDTS, jejich úprava není předmětem této stavby. Shodně již bylo 

upraveno také ovládání osvětlení na zhlavích stanice, jehož úprava také není předmětem 

stavby. Osvětlení středové části stanice zůstane stávající z OV4 a OV5 a bude bez úprav. 

4.9.2 V dopravně Stupno budou upraveny rozvody NN v nezbytném rozsahu pro zajištění 

napájení nového technologického objektu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a EOV. 

Elektroměrový rozvaděč již byl nahrazen novým. V DPS bude prověřeno, zda bude jeho 

sazba dostačující v souvislosti se zvýšením příkonu v důsledku výstavby nových 

technologií. V dopravně bude navržen systém EOV na výhybky č. 1sv, 2sv, 3sv a 4sv, 

které jsou všechny osazeny samovratným přestavníkem. U výhybek, kde bude zřízeno 

EOV, bude provedeno jejich odvodnění dle předpisu SŽ S4. Rozvaděč osvětlení bude 

nahrazen novým s řídícím PLC a připojen z RH. Venkovní osvětlení zůstane stávající bez 

úprav. Osvětlení a EOV bude začleněno do systému DDTS ŽDC. 

4.9.3 V dopravně Radnice budou upraveny rozvody NN v nezbytném rozsahu pro zajištění 

napájení nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Rozvaděč osvětlení bude 

nahrazen novým s řídícím PLC a připojen z RH. Venkovní osvětlení bude ponecháno 

stávající. Osvětlení bude začleněno do systému DDTS ŽDC. 

4.9.4 V dopravně Chrást u Plzně zastávka a na zastávkách Chrást u Plzně obec, Dýšina-

Horomyslice a Všenice bude provedena náhrada rozvaděče osvětlení za nový s řídícím 

PLC, který bude začleněn do systému DDTS. Součástí stavby je také úprava stávajícího 

rozvaděče osvětlení na zastávce Dýšina v nezbytném rozsahu v souvislosti s jeho 

začleněním do systému DDTS. Venkovního osvětlení zůstanou stávající bez úprav. 

4.9.5 Zhotovitel provede obnovu kabelizace NN pro PZS přejezdu P448. 

4.9.6 U všech rozvaděčů bude v souvislosti se zvýšením příkonem prověřena jejich sazba 

a případně navrženo jejich navýšení. 

4.10 Železniční svršek 

4.10.1 V rámci realizace stavby dojde ke zvýšení traťové rychlosti na základě zpracovaného 

zjednodušeného směrodatného rychlostního profilu trati Ejpovice – Radnice v úsecích, 

jejichž stávající technický stav železniční svršku a mostních objektů to umožní. Ve stupni 

ZP byla zpracována ve spolupráci se Správou tratí Plzeň tabulka, ve které jsou uvedeny 

vhodné úseky pro zvýšení traťové rychlosti, a která je uvedena v příloze 8.1.7. 

Upozorňujeme, že v předmětné příloze je uvedeno stavební staničení, které nemusí 

odpovídat staničení dle M12. Zhotovitel ve spolupráci se Správou tratí Plzeň verifikuje 

a případně rozšíří rozsah úseků vhodných ke zvýšení traťové rychlosti a předmětnou 

tabulku aktualizuje. Při aktualizace Zhotovitel bude respektovat omezující prvky 

infrastruktury, které neumožní zvýšení rychlosti (např. výhybky se samovratnými 

přestavníky). 

4.10.2 Úprava výstroje trati je součástí stavby, a to včetně dodání návěstidel souvisejících 

s výstavbou ETCS a doplněním jedné BTS systému GSM-R. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 V dopravnách Chrást u Plzně a Stupno budou navrženy nové technologické objekty pro 

umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení dle směrnice SŽ SM009, Stanovení 

pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury 

nádraží a zastávek. 

4.11.2 V dopravně Radnice budou technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení umístěny 

do stávající výpravní budovy. Budou využity provozní místnosti 0P015 a 0P016. Stávající 
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dřevěná příčka mezi místnostmi bude zbourána, čímž vznikne jedna společná místnost 

pro umístění zabezpečovacího zařízení. Pro umístění sdělovacího zařízení bude využita 

stávající místnost čekárny OP007. Bude provedena kompletní úprava předmětných 

místností tak, aby splňovali veškeré příslušné normy a vyhlášky pro umístění technologií 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Stávající topná tělesa budou demontována 

a dále budou vyřezána potrubí ústředního topení nacházející se v předmětných 

místnostech. Pro zásobování topnou vodou ostatních topných těles v dotčených větvích 

budou vytvořeny nové trasy potrubí, které budou umístěny v sousedních prostorech 

a přepojeny na stávající větve ve vhodných (dostupných) místech. Nové trasy potrubí 

budou odsouhlaseny vlastníky a uživateli dotčených prostor. 

4.11.3 Prostory s technologickým zařízením SŽ (sdělovací, zabezpečovací, popř. elektro) budou 

řešeny z pohledu dostatečného zajištění podmínek požární bezpečnosti objektů a rovněž 

ochrany zařízení před požárem, jako samostatné požární úseky. Tyto prostory budou 

vybaveny zařízením detekce požáru (teplotní a optický hlásič kouře, popř. hlásič 

multisenzorový) ve smyslu souboru norem ČSN EN 54, např. v rámci zařízení PZTS. 

4.11.4 Technologické objekty v dopravně Chrást u Plzně a Stupno a technologické místnosti 

ve výpravní budově Radnice budou zabezpečeny systémy technické ochrany v rozsahu 

stanovené bezpečností kategorie podle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – 

Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace (bude 

poskytnuta Objednatelem na vyžádání) a budou doplněny o čidla pro lokální detekci 

požáru. Systém PZTS bude odesílat diagnostické informace do DDTS dle předpisu SŽDC 

TS 2/2008. 

4.11.5 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), která 

je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení nebo u příslušné stavební správy) a to v okamžiku ustáleného dispozičního 

řešení a ustáleného návrhu osazení technologiemi. Zhotovitel zapracuje případný 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových 

investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany 

objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat podle Samostatné 

přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy 

železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem na vyžádání).  

c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DUSL/DPS 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně 

režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické 

ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 

směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny bezpečnostní 

kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je 

nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do 

bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt 

projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný 

O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace. 

4.11.6 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 

na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií 

a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 
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bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 

prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V případě, že bude třeba kácet nad rámec Projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat specialistu životního prostředí Objednatele a zajistit povolení ke kácení 

(u dřevin s obvodem větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 

40 m2). 

4.12.2 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.12.3 Upozorňujeme na přítomnost zvláště chráněného území dle zák. č. 114/1992 Sb. 

v platném znění (PP Berounka). 

4.12.4 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 

přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 

tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství 

k recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání 

k dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na co nejvyšší 

podíl recyklace/znovuvyužití odpadu viz VTP/DOKUMENTACE/07/24 kap. 6.2. 

4.12.5 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

Specialistu ŽP (Ing. Dvořáková, tel.: 702 185 725). 

4.13 Publicita stavby 

4.13.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Zuzana Mansfeldová, 

tel. +420 606 644 423, email: mansfeldovaz@spravazeleznic.cz). 

4.13.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb). 

4.13.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 cm, v počtu 

4 ks, dle možnosti umístění. 

4.13.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.13.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.13.6 Zhotovitel zajistí 1x pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu (je možné 

doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, 

odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2–5 

minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle 

dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL 

HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po 

jejím dokončení. Do 15. pracovních dnů od ukončení díla Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.13.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 
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konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení videodokumentace. 

4.13.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.13.6 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma 

dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních 

poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku 

SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u 

Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících objektů). 

5.1.2 Bude navržena kumulace prací vyžadující zastavení provozu a délka a počet těchto 

období budou minimalizovány. 

5.1.3 Návrh výlukových prací a opatření bude projednán za účasti zástupce odboru 

operativního řízení a výluk (O12), zástupce dopravců a zástupce SŽ pro dopravní 

technologii a výlukovou činnost. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a Postupné závazné milníky, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Sekce Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

(projekční část) 

Zhotovení Dokumentace DPS+PDPS 

a nabytí právní moci povolení záměru či 

jiného dokladu opravňujícího k zahájení 

zhotovení stavby 

Bez výluk 

14 měsíců od Data 

zahájení prací 

(předpokládané zahájení 

08/2025) 

Sekce 2 

(stavební část) 

Zhotovení stavby, kromě položek 

objektu SO999.98.98 Všeobecný objekt, 
které budou provedeny až po dokončení 

Sekce 2  

Výluky dle ZOV 
24 měsíců od Data 

zahájení prací 

Dokončení díla 
Položky z objektu SO999.98.98, které 

nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební  
Bez výluk 

6 měsíců ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí 

Sekce 2  

 

Specifikace jednotlivých Postupných závazných milníků 

Milník Činnosti Doba pro dokončení 

Milník 1 Předložení DPS v podrobnosti PDPS k připomínkám 
6 měsíců od Data 

zahájení prací 

Milník 2 Definitivní odevzdání DPS a PDPS 
10 měsíců od Data 

zahájení prací  

Milník 3 Zahájení stavebních prací  
14 měsíců od Data 

zahájení prací 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 V rámci Milníku 1 bude samostatně odevzdané rádiové plánování pro celou trať Ejpovice 

(mimo) – Radnice (včetně). Rádiové plánování bude obsahovat minimálně technickou 

zprávu. 

6.1.1.1 Počet BTS bude navržen dle rádiového plánování v souladu s hodnotami podle 

čl. 4.2.8 Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
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rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 

ve vlastnictví státu (v platném znění). 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

8.1.2 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval 

8.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

8.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

8.1.5 Rozdílový dokument DPS 

8.1.6 Rozdílový dokument PDPS 

8.1.7 Staničení nových traťových rychlostí 

8.1.8 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 


