s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva na vykon cinnosti a zajisténi
funkce podpory technického dozoru
stavebnika

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Mlada Boleslav hl.n." a
~Rekonstrukce dopravny Dolni Polubny™"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad
Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: Miloslav Votruba, tel.: +420 702 188 606, e-mail:
votrubam@spravazeleznic.cz (za Stavbu 1) a Ing. Petr Céaslavsky, tel.: +420 725 963 523, e-
mail: caslavsky@spravazeleznic.cz (za Stavbu 2)

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zépad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladt - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uc¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(déle jen ,Objednatel)

¢islo smlouvy: [VLOZI OBJEDNATEL]
dislo jednaci: [VLOZI OBJEDNATEL]

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 1): 5213520039/5213520039
ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 2): 5513530020/5513530020
Zhotovitel:

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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nazev: [VLOZI ZHOTOVITEL]

se sidlem [VLOZI ZHOTOVITEL]

ICO: [VLOZI ZHOTOVITEL] DIC: CZ[VLOZI ZHOTOVITEL]

zapsana v OR vedeném [VLOZI ZHOTOVITEL] soudem v [VLOZI ZHOTOVITEL], spisové znacka
[VLOZi ZHOTOVITEL]

zastoupend [VLOZI ZHOTOVITEL]

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

b) ve vécech technickych: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZ1
ZHOTOVITEL]

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: [VLOZI ZHOTOVITEL] vedeny u [VLOZI ZHOTOVITEL]
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

[VLOZi ZHOTOVITEL]
(déle jen ,Zhotovitel™)

¢islo smlouvy: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdajl uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznédmeni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - PFfedmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je podpora technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"“) a zajisténi
nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada
Boleslav hl.n.™ (dale jen ,Stavba 1") a stavby ,,Rekonstrukce dopravny Dolni Polubny™
(dale jen ,Stavba 2") (dale jen ,Cinnosti), jejimz vysledkem bude bezproblémové cerpani
finanénich prostfedkd SFDI. Predpoklddand doba realizace Stavby 1 ¢&ini 14 mésicl a
predpokladana doba realizace Stavby 2 ¢ini 6 mésicd.

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své Cinnosti v nasledujicim rozsahu:
1.2.1. spoluprace, podpora

. G¢ast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS Zhotovitele a ddleZitych pracovnich
jednanich ve vztahu k nize uvedenym cCinnostem

rv

1.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

1.2.2.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vcetné
fotodokumentace opatrené datovym razitkem

1.2.2.2 kontrola souladu mezi planem fakturace a skuteCnou fakturaci vcéetné navrhu
potifebnych opatreni pfi vzniku vyraznéjsich odchylek,

1.2.2.3 1. vé&cna kontrola prvotnich dokladd o naroku Zhotovitele pred jejich podpisem TDS,
1.2.2.4 2. vécna kontrola kompletni fakturace prfed podpisem TDS (zejména kontrola z

hlediska vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného precerpani
jednotlivych poloZek. Pokud se na stavbé vytvaFi protokoly o skuteéné vymére a zjistovaci
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protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), véetné viozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoctu, vcetné
ovéteni zplsobilosti predpokladdanych vydajd,

1.2.2.5 finalni kontrola véech nalezitosti pfedlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok Zhotovitele) v daném obdobi, vietné
dolozeni, Ze po nezavislém vlozeni hodnoty naroku ve vsech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

1.2.2.6 pravidelny mésiéni reporting o prob&hlé fakturaci, véetné& doloZeni vysledkl z
monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

1.2.3. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu
e soucasti pravidelného mési¢niho reportingu bude i aktualizace prib&hu praci podle
jednotlivych stavebnich postupt
1.2.4. kontrola opravnénosti zmén

1.2.4.1 spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a
schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feceno jinak),

1.2.4.2 doporuéeni vhodného zpUsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani verejnych
zakazek (Z2ZVZ2),

1.2.4.3 vedeni prfehledu projednavanych a schvalenych zmén,

1.2.4.4 vécna kontrola podkladl (v poloZzkovém ¢&lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola
naroku Zhotovitele, zplsob ocenéni a zplsobilosti predpoklddanych vydajl, doporuéeni
vhodného zplisobu oznadeni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci
nezavisle na predloZzené nabidce Zhotovitele a ve vazbé na pfislusny dodatek smlouvy,

1.2.4.5 priprava podklad{ pro ptipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Upravu
smluvni situace, bude-li takova ¢innost Objednatelem po Zhotoviteli vyZzadovana,

1.2.4.6 pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich
intervalech,

1.2.4.7 po schvaleni prislusného dodatku vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho
systému a zajisténi aktualni cenové situace ve vsech sledovanych zdrojich.

1.2.5. pravidelny mésicni reporting

e realizace stavby bude predmétem pravidelného mési¢niho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych cinnosti.

1.2.6. podklady pro oficialni monitoring priibéhu realizace (spoluprace p¥i zpracovani
pribéznych monitorovacich zprav)
1.2.6.1 podle pozadavku Objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

1.2.7. dalsi podpora ¢innosti TDS

1.2.7.1 mési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro Objednatele,
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1.2.7.2 findIni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou lokalizaci a
mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé pisemného
stanoviska pro Objednatele,

A

1.2.7.3 pribéznd aktualizace souhrnnych rozpoctd poéinaje fazi 4 ,po soutézi® az do faze 6 ,,po
skonceni realizace".

1.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro Objednatele

1.3.

1.4.

2.1.

4/22

—

1.2.8.1 po dokonceni realizace stavby bude zpracovédna ZavéreCna zprava rekapitulujici
predevsim:

rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace vcetné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)

1.2.8.2 na vyZzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh innosti

Podle pozadavku Objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro Zavérecnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpocCtem stavby po realizaci stavby. Pfedmét plnéni uvedeny v bodé 1.2 tohoto ¢lanku je-li
ve formé& hmotné zachyceného vysledku, bude predavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a
jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalgich doplfiujicich podkladd, nezbytnych pro ¢&innost
Zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi dopliujici podklady budou Zhotoviteli
predany v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyte¢ného
odkladu.

Clanek 2 - Zavazné podklady

Smlouva bude pInéna v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 7564/2025-S7-SSZ-OVZ ze dne 30.04.2025, v¢. piiloh
II. Smlouva, Vv¢. priloh

b) Nabidka Zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla Objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verfejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZ SM041, Ob&h Gcetnich dokladl, v platném znéni
f) Smérnice SZDC SM105, Zmény b&hem vystavby, v platném znéni

g) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

h) Ceské technické normy a interni predpisy Objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitoldch ~ TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz

i) Dokumentace stavby
»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada Boleslav hl.n."
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpedénost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy zZeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni ¢innosti pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s
predpisem SZDC ob 1 Dil II ,Vydéni povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030,
s ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici
Objednatele ¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovéni zdkazu koufeni,
pozivani alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisi Objednatele uvedenych v odst. 2.1 a
norem, které se tykaji predmeétu smlouvy, i pokud k nim dojde béhem provadéni Cinnosti a
pokud mu budou Objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n& zavazny. Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup k internim pFedpisim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se Zhotovitel zavazuje provadét cinnosti v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, v¢. jejich pfiloh.

Clanek 3 - Lhiity a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit plnéni:  ihned po nabyti G¢innosti smlouvy

Termin ukonceni pInéni: odevzdanim ,Zavérecné zpravy" o realizaci stavby
Dil&f terminy pro preddni hmotné zachycenych vysledkd dle €. 1:
bod 1.2.2.3, 1.2.2.4 a 1.2.2.5 - nejpozdé&ji do 5 dni od predani podkladd,
bod 1.2.4.1, 1.2.4.2 a 1.2.4.4 - nejpozdé&ji do 5 dnd od predani podkladd,
bod 1.2.5 - nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice
bod 1.2.7.1 a 1.2.7.2 - nejpozdé&ji do 5 dnl od pFedani podklad( o skute¢né vyméte,
bod 1.2.8 - nejpozd&ji do 90 dnd od dokonéeni realizace stavby
Mistem plnéni je stavenisté a bezprostredni okoli Stavby 1, Stavby 2 a ddle vSechna mista,

kde probiha plnéni ¢innosti stanovenych touto smlouvou.

Clanek 4 - Pfedani

4.1. Dilo nebo diléi ¢asti dila, ktera jsou hmotné zachycena, budou predany a prevzaty na kontaktni

5.1.
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adrese Objednatele. Predani a prevzeti se uskuteCni formou predavaciho protokolu
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Clanek 5 - Cena
Celkova cena bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&

DPH (zékladni sazba [VLOZi ZHOTOVITEL],- K¢
Celkova cena vcetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada Boleslav hl.n."
»Rekonstrukce dopravny Dolni Polubny"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika


http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

5.2.

5.3.
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z toho:

Cena Dila Stavby 1 bez DPH ¢ini ¢astku: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&
Cena Dila Stavby 2 bez DPH ¢&ini ¢astku: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&

Rozpis nabidkové ceny a predpokladdané nasazeni zaméstnancd Zhotovitele je nedilnou
soucasti smlouvy a jeji Prilohou ¢. 1 a ¢. 2.

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pripustnd a neprekrodlitelna, nebude upravovana v
zavislosti na vyvoji inflace a je stanovena s ohledem na skute¢nou dobu dokonceni realizace
stavby. Vyse uvedena cena zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni cinnosti a
souvisejici ndklady s provedenim praci a je stanovena na zdkladé skute¢nych vykonl dle
jednotkovych cen uvedenych v PFiloze ¢. 2 bez ohledu na mista jejich provadéni v¢. casu
potfebného k cesté na misto plnéni a zpét, a to do doby skutecného dokonceni realizace stavby.
Nad ramec vySe uvedeného se sjednava, ze ostatni dinnosti pisemné pozadované
Objednatelem souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy a nezahrnuté v predmétu plnéni
dle ¢l. 1 budou hrazeny dle soucinu jednotkové hodinové sazby uvedené v Pfiloze €. 2 a poctu
odpracovanych hodin potvrzenych zastupcem Objednatele.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze skutecna doba dokoné&eni realizace stavby se mize ligit
od doby predpokladané a cena za plnéni nebude navySovana oproti predpokladu a své plnéni
je povinen poskytovat bez ohledu na to, zda byl vycerpan predpoklad c¢asovych jednotek
uvedeny v Priloze ¢. 2.

Jménem Objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych cinnosti
potvrzovat Miloslav Votruba, GSM: +420 702 188 606, e-mail: votrubam@spravazeleznic.cz
(u Stavby 1) a Ing. Petr Caslavsky, GSM: +420 725963523, e-mail:
caslavsky@spravazeleznic.cz (u Stavby 2).

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni dlvodu ukonéit smlouvu
pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihdty, kterd nabyva Gc&innosti dorucenim, které bude
zaslano do datové schranky Zhotovitele nebo doporuc¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutec¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukoncéeni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Pfiloze
¢. 2.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky Zhotovitele nebo doporuc¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukoncéeni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Pfiloze
¢. 2.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny plnéni bude provedena na zédkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych

Zhotovitelem. Danovy doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu

vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad - faktura

nebude mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je

Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada Boleslav hl.n."
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6.5.
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v takovém pripadé vystavit neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu
pro doruovani dafiovych dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim
dafiového dokladu - faktury prestava bézet Ih{ta splatnosti, celd Ihdta b&%i znovu ode dne
doruceni opraveného danového dokladu - faktury.

Danové doklady, v¢etné pfiloh bude zhotovitel dorucovat objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zpUsobd:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo
b) v elektronické podobé datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni financni Uctarna
Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve tfech (3) ti$ténych originélech.

Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena u Stavby 1 vzdy 1x za mésic a u Stavby 2
vzdy Ctvrtletné s datem zdanitelného plnéni posledni pracovni den v daném mésici/Ctvrtleti, za
ktery byly Cinnosti skutec¢né provedeny. Pfilohou danového dokladu bude prehled skutecného
nasazeni zaméstnancl Zhotovitele, Objednatelem podepsand specifikace vykonl a struény
popis cinnosti za dané faktura¢ni obdobi, pfipadné zapisy o predani a prevzeti hmotné
zachyceného vysledku Cinnosti i jejich ¢asti za predmétné obdobi.

Dan z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude Zhotovitelem Uctovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»,zakon o DPH").

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované Castky za provadéni ¢innosti Zhotovitelem
Castku ve vysi 10% z Castky uvedené na prislusném danovém dokladu k zajisténi povinnosti
Zhotovitele z této smlouvy (,zadrzné").

Na darfiovém dokladu pod celkovou fakturovanou ¢astku uvede Zhotovitel zvlast Eastku
k proplaceni ve vysi 90 % fakturované C&astky a zvldst ¢astku zadriného ve vysi 10 %
fakturované castky.

Objednatel uhradi Zhotoviteli veskeré dil¢i faktury az do vySe 90 % fakturované odmény a
zbyvajicich 10 % bude Objednatelem uhrazeno do 30 dnl po predani Zavé&reéné zpravy
Zhotovitelem Objednateli. V pfipadé, ze Zhotovitel neodevzda Zavérecnou zpravu v terminu
uvedeném v odst. 3.3, a to ani v 14-denni nahradni Ih(t&, poskytuje Zhotovitel Objednateli
slevu z ceny dila ve vySi zadrzného. Objednatel je opravnén ponechat si zadrzné v plné vysi
jako slevu z ceny, aniz by bylo tfeba jakéhokoliv dalsiho pravniho jednani v této véci.

Splatnost dafiovych doklad( je s ohledem na povahu zavazku 60 dni od data doruéeni fadného
danfiového dokladu Objednateli. Den Ghrady je vzdy dnem odepsani predmétné castky z Gctu
Objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit darfiovy
doklad do 15 dn{ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo ptiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zélohy v8ak nemé& Zhotovitel
narok. Celkovou vysi zélohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je Objednatel opradvnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.
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Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G¢td, je Objednatel opravnén
z finan¢niho pInéni uhradit DPH pFfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢&i Objednateli pouze vedouci Zhotovitel
(v pfipadé, Ze je Zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutechujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny néazev zakazky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na pInéni
a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednana v
této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné
vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnd od dorudeni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti
Zhotovitele dle predchoziho odstavce 6.11. Predklddana smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi Zhotovitele di
smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst.
6.11. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapocaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit
kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 - Souéinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za Gcelem vykonu jeho ¢innosti podklady a informace k tomu
potfebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
Objednateli vratit bez zbytec¢ného odkladu po spinéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté (daje se povazuji za ddvérné.

Objednatel uréi do 5 pracovnich dnd ode dne uzavfeni této smlouvy osoby odpovédné za
soucinnost se Zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyzadanych potfebnych podkladd a informaci, ale i za projedndani
navrhl a doporuéeni predklddanych Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpedi z prodleni, Cinit vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
Objednatelem nemlze Zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak
povinen predavat Objednateli k rozhodnuti.

Clanek 8 - Utvrzeni zavazkd

Na zadkladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je déle uvedeno.
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Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) za prodleni s predanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 3 odst. 3.3. ve vysi 15 000,- K¢
jako Castku jednorazovou a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapodaty den prodleni;

b) za prodleni s pfedanim hmotné& zachycenych vysledkd dle €. 1 v terminech dle &l. 3 odst.
3.3. ve vysi 2 500,- K¢ jako ¢astku jednorazovou za kazdy takovy pripad a soucasné bude
Gétovana smluvni pokuta ve vys$i 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

c) za poruseni povinnosti poskytovat plnéni fadné a vcias s vyjimkou prfipadu uvedenych
v pism. a), b) dle tohoto ¢lanku 8.2 dle této smlouvy jako ¢astku jednorazovou za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti ve vysi 10.000,- K¢.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé vadného plnéni takto:
a) za vadné plnéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad;

b) pokud zjisténa vada bude odstran&na az po |hiit& 14 dnd, nebo Ih(té dohodnuté smluvnimi
stranami - ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a soucasné bude Uctovana smluvni
pokuta ve vys$i 2000,- K¢ za kazdy, byt jen zapodaty den prodleni;

c) pokud Zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovy pripad.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud Zhotovitel povéfil provadénim
¢innosti jiného poddodavatele neZz toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele;

b) pokud Zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut ulozenych Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny (bez DPH).

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajiSténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
Objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v dlsledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

v

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, skodu a zaruky
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Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
Objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona C¢.
89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vsechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mé&sicl od okamziku ukonéeni Smlouvy. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
poZzadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h{t&, nejpozd&ji véak ve Ih(té 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zaruc¢ni doby
Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Ucelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripad€, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem urdené |h{t&, je Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel souhlasi, ?e timto postupem Objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena
odpovédnost Zhotovitele za vady dila nebo dotfené casti dila vCetné jejiho pfipadného
prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze
zékona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které Objednateli nebo tfetim osobdm zplsobil pFi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financ¢ni castky, které byly Objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ci jiné majetkopravni sankce za
Zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financni Castky, které na Objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zplsobenou &kodu
v penézich do 30 kalendainich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

v

Clanek 10 - Ostatni ujednani
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Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady pfevzatymi od Objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni plnéni je mozné projednat jen s kontaktnimi
zaméstnanci Objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu
meénit ani doplnovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu plnéni, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a
brani fAdnému pokracovani nebo dokonceni pInéni nebo jeho ¢asti.

Seznam vdech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo I1CO | % podil na
zakazce
"[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakézce se nebudou v pribé&hu provadéni &innosti
meénit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, Ze pfi provadeéni
¢innosti bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je Zhotovitel
povinen Objednateli (osobé& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit ve vybérovém Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim cinnosti dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, Ze 74dny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny c¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se nepfihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutdrniho organu
poddodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
Clen statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.6.1. Prestane-li n&ktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.6.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skute¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&iji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel pFestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.6.2. Objednatel mze pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.6. této smlouvy.

10.6.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.6. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.6.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.6.1, smluvni pokutu ve vysi
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50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.7.1 Porady, které Zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setifenim.

10.7.2 Zhotovitel se zavazuje, ze v pribéhu pInéni ¢innosti umozni v souvislosti s plnénim
provedeni studentské exkurze, a to v kanceldfich Zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & prlzkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K.

10.7.3 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni
exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji
véak do 30 dnl od plvodné Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne
Objednateli soucinnost pfi jeho UcCasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vsak
nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.7.4 Uclastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.7.5 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provadénym cinnostem.

10.7.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou
nejpozdé&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zpradva musi obsahovat sdéleni o kole,
predmé&tu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V pfipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve Ih{té dle prvni vty tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.7.7 NEOBSAZENO

10.7.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v odst. 10.7. této Smlouvy neni
dotceno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaij

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni daje pro Objednatele za
Ucelem plnéni dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGcelem, zplsobem a na zakladé doloZenych pokynl a podminek Objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro Objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udaji:

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada Boleslav hl.n."
»Rekonstrukce dopravny Dolni Polubny"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

13/22

zaméstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty Gdajd“).

Zhotovitel bude na zékladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdaji zpracovavat
pro Objednatele nasledujici typy osobnich Gdaji:

U zamé&stnanc Objednatele identifikaéni a kontaktni idaje (jméno a pFijmeni, telefonni ¢&islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni idaje (jméno a pFijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni cCislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni Udaje budou Zhotovitelem zpracovavany a ukladadny na serverech umisténych
[VLOZi ZHOTOVITEL].

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich Gdajl dle této smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajt:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickda a organizac¢ni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich dajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na Zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani doloZit
Objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
Objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mze pFedavat osobni (daje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z pradva Unie nebo clenského statu, které se na
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dvod{
vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim tdajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich Gdaj(;

- Zhotovitel mze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlcenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;
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- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatfeni pro spinéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl Gdajl dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani Objednatele ze
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Udajd vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich (daji podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi,
véetné vymazani vSech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rédmec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad réamec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veskerym dokument@im, pfedanym Zhotovitelem
Objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani Zhotovitelem Objednateli
stat a Objednatel soucCasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

K vysledkiim &innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 oblanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni tcelu smlouvy a pokra¢ovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu pfimérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zékladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢&i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obdanského zakoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

v

Clanek 13 - Odstoupeni
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Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z prévnich predpisl, je Objednatel oprédvnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim pInéni nebo ¢asti pInéni delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozorné&ni Objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni ¢innosti nebo
Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni ¢innosti;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila;

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle odst. 10.4 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolvenc¢ni zékon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrugen proto, ze majetek byl zcela nepostaéujici pro uspokojeni véfitell
e bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukond nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako Clen odborného personalu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro Ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena v Nabidce Zhotovitele a ktera
splnila minimalni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Ucasti ve vybérovém Fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mdZe Objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Uucinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 pfestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,
»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Mlada Boleslav hl.n."
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13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni ¢innosti
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it &innosti
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZzit plnéni
Zhotovitele nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti pInéni, které

byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny, pficemz se
pouZzije jednotkova cena uvedena v Priloze €. 2. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty casti
plnéni, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ¢i osobam povéfenym Objednatelem a dalSim
povéfenym kontrolnim orgdnim veskerou soucinnost, véetné prredlozeni dokladl souvisejicich
s pln&nim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele, Zhotovitele ¢i poddodavatell ze strany
kontrolnich organ@ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé Ghrady naklad@
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoétu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych orgdni - Evropsk& komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné dal$i agentury
dle prfislusného dotacniho programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v ptipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato

kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o

Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢&i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy Zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefejnéni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Uc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zaji$tuje Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni zddna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znedlitelnéna, nese tato smluvni
strana odpové&dnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaéeni byla uvefejné&na
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smiuv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pied uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za prfipadnou sSkodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany Objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, vcetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhad smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcCanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skute¢nost, Zze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich Gdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
meénit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisn&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pri uzavreni této smlouvy. Vylucuje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé. Zmeénu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

prevést jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tieti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Z4adné Ukony ¢&i jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku Objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz$i G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promléeci |h(tu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pfipadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku prebira Zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecCnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici Prilohy:

18/22

Pfiloha ¢. 1 - Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na plnéni
zakazky

Pfiloha ¢. 2 - Rozpis nabidkové ceny

Priloha €. 3 - Mezinarodni sankce a stiet zajmi

V Praze Vo
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
reditel
Stavebni spravy zapad
Sprava zeleznic, statni organizace
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Priloha ¢. 1

Stavba 1: Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na pInéni zakazky

Jméno a prijmeni Funkce

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Stavba 2: Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na pInéni zakazky

Jméno a pFijmeni Funkce

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
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Priloha ¢. 2

Stavba 1: Rozpis nabidkové ceny

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Cinnost Pocet hodin Hodinova Celkem K¢ Celkem KC s
sazba bez DPH DPH
Soucet -
Stavba 2: Rozpis nabidkové ceny
"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Cinnost Pocet hodin Hodinova Celkem K¢ Celkem K¢ s
sazba bez DPH DPH
Soucet -
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Pfiloha ¢. 3 — Mezinarodni sankce a stfet zajmi

1. Mezindrodni sankce a stiet zajmu
1.1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:
a) on, ani zadny z jeho poddodavatell nejsou osobami, na néZ se vztahuje zakaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k c¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdéjsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i €l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankl 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢&lankd 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) aZ f) a pism.
h) aZ j) smé&rnice 2014/24/EU, &lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az i), ¢lankd
29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,
a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektdm nebo organim, nebo pokraovat v jejich pInéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

c) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jich predpisli, a daldich provadécich predpisd k
tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Prilohy (dale jen ,Sankéni seznamy"),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism.
c) zdkona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdé&jdich predpisi (dale jen
,Zakon o stfetu zdjmG"“) nebo jim ovladdana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25
% Ucasti spole¢nika v obchodni spolec¢nosti, a Zze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval
kvalifikaci v zadavacim Fizeni na zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stietu zajmu
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespofi 25 % ucasti spolecnika v
obchodni spolecnosti.

1.2. Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Pfilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3. Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, spliiovat
vysSe uvedené podminky dle této Pfilohy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

1.4. Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafrizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zn&ni pozdé&jsich predpist,
natizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vU¢i
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nékterym osobam, subjektdm a orgdnim vzhledem k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich
predpis(, a daldich provadécich predpisl k témto nafizenim.

1.5. Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi
od Objednatele na zadkladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkl, nezpfistupni ptimo ani
neprimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdm & orgdnlim s nimi spojenym uvedenym
v Sankcnich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6. Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Pfilohy jako nepravdiva nebo
porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavcd 1.4 nebo 1.5 této Pfilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle pfedchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Pfilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zdkoniku a § 2050 Obcanského zdkoniku se nepouziji.
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