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Č. j.: 30659/2025-SŽ-GŘ-O8 

 

Věc: Změna Zadávací dokumentace  

 

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním 
podle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem: 
 

„Vybavení diagnostických vozidel palubními jednotkami ETCS“ 

 
(dále jen „Veřejná zakázka“) 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) se dle § 61 odst. 11 ZZVZ rozhodla 
v rámci jednání změnit zadávací podmínky, a to následujícím způsobem: 

 

1) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace - Smlouva o dílo se mění čl. 3.5.1. a jeho 
podbody následovně:  
 

Původní znění:  

3.5.1 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle FST4 bude ze strany 
Objednatele hrazena ve dvou částech, a to na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech této 

Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.1.1 1. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění 

I. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena 
v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 90 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo FST4 
uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je považováno provedení veškerých činností, 
které jsou v rámci I. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že v Protokolu 
o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 bude potvrzeno převzetí bez 
jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu o kompletním předání 
diagnostického vozidla FST4 bude uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení 1. platby za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad 

a podpisem nového Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 ze strany 
Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.1.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění 
II. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena 
v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo FST4 
uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je považováno provedení veškerých činností, 
které jsou v rámci II. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek 
uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 bude potvrzeno převzetí bez 
jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu o konečném předání 
diagnostického vozidla FST4 bude uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na 

zaplacení 2. platby za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad 
a podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 ze strany 
Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 
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Nové znění: 

3.5.1 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle FST4 bude ze strany 

Objednatele hrazena ve třech částech, a to na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech této 
Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.1.1 1. platba bude uskutečněna po nabytí účinnosti této Smlouvy (zálohová platba), 
a to ve výši 30 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo FST4 uvedené v čl. 3 odst. 3.2 
bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Zhotovitel 

uplatní k zálohové platbě DPH v zákonné výši. 

3.5.1.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění 
I. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena 
v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 60 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo FST4 
uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je považováno provedení veškerých činností, 

které jsou v rámci I. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že v Protokolu 
o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 bude potvrzeno převzetí bez 

jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu o kompletním předání 
diagnostického vozidla FST4 bude uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení 2. platby za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad 
a podpisem nového Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 ze strany 

Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.1.3 3. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění 
II. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena 
v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo FST4 
uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je považováno provedení veškerých činností, 
které jsou v rámci II. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek 
uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 bude potvrzeno převzetí bez 
jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu o konečném předání 
diagnostického vozidla FST4 bude uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení 3. platby za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad 

a podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 ze strany 
Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 

2) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo se mění čl. 3.5.2. a jeho 
podbody následovně:  

Původní znění 

3.5.2 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle ERTMS bude ze strany 
Objednatele hrazena ve dvou částech, a to na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech této 
Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.2.1 1. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému 
splnění I. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je 
uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 90 % z ceny Díla pro diagnostické 

vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je považováno provedení 

veškerých činností, které jsou v rámci I. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, 
za podmínek uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za 
předpokladu, že v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu 
o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude uvedena výhrada/vada, 

vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 1. platby za diagnostické vozidlo ERTMS až po 
odstranění vytčených vad/výhrad a podpisem nového Protokolu o kompletním předání 
diagnostického vozidla ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že 
došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 
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3.5.2.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému 

splnění II. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je 

uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické 
vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je považováno provedení 
veškerých činností, které jsou v rámci II. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, 
za podmínek uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za 

předpokladu, že v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu 
o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude uvedena výhrada/vada, vzniká 
Zhotoviteli právo na zaplacení 2. platby za diagnostické vozidlo ERTMS až po odstranění 
vytčených vad/výhrad a podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického 
vozidla ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 
odstranění vytčených vad/výhrad. 

Nové znění 

3.5.2 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle ERTMS bude ze strany 
Objednatele hrazena ve třech částech, a to na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech této 

Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.2.1 1. platba bude uskutečněna po nabytí účinnosti této Smlouvy (zálohová platba), 
a to ve výši 30 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 

bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Zhotovitel 
uplatní k zálohové platbě DPH v zákonné výši. 

3.5.2.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému 
splnění I. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je 
uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 60 % z ceny Díla pro diagnostické 

vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je považováno provedení 
veškerých činností, které jsou v rámci I. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, 
za podmínek uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za 
předpokladu, že v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu 
o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude uvedena výhrada/vada, 

vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 2. platby za diagnostické vozidlo ERTMS až po 
odstranění vytčených vad/výhrad a podpisem nového Protokolu o kompletním předání 
diagnostického vozidla ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že 
došlo k odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.2.3 3. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. milníku Etapizace 
Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez ohledu na to, zda došlo k řádnému 
splnění II. milníku Etapizace Díla u všech diagnostických vozidel zároveň), která je 

uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické 
vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je považováno provedení 
veškerých činností, které jsou v rámci II. milníku požadovány za účelem jeho dosažení, 
za podmínek uvedených v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za 
předpokladu, že v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude 

potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, že v Protokolu 
o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude uvedena výhrada/vada, vzniká 
Zhotoviteli právo na zaplacení 3. platby za diagnostické vozidlo ERTMS až po odstranění 
vytčených vad/výhrad a podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického 

vozidla ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 
odstranění vytčených vad/výhrad. 

3) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo se mění čl. 3.5.3.2 

následovně:  

Původní znění: 

3.5.3.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 
schváleného (i) Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS s 
potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem, případně 
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Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude 
uvedeno, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 1. 

platbu, a nebo (ii) Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS s 

potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem, případně 
Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude 
uvedeno, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 2. 
platbu.  

Nové znění: 

3.5.3.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 
schváleného (i) Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS s 
potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem, případně 
Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude 
uvedeno, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 2. 
platbu, a nebo (ii) Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS s 
potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem, případně 

Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude 
uvedeno, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 3. 
platbu. Jedná-li se o zálohovou fakturu, nepřekládá se žádný protokol. 

4) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo se mění čl. 6.1 
následovně:  

Původní znění: 

6.1 Záruční doba pro každé diagnostické vozidlo činí 48 měsíců od řádného splnění I. milníku 

u daného diagnostického vozidla.  

Nové znění: 

6.1 Záruční doba pro každé diagnostické vozidlo činí 48 měsíců od řádného splnění I. milníku 
u daného diagnostického vozidla. Záruční doba dle předchozí věty se nevztahuje pro 
mobilní část ETCS (samotná technologie), která činí 24 měsíců od řádného splnění I. 
milníku u daného diagnostického vozidla. 

 

Přílohou této Změny jsou dokumenty obsahující výše uvedené změny, a to dokumenty: 

1. Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo 
 

 

Závěr 

Zadavatel využil svého práva a v rámci jednání změnil zadávací podmínky. Zadavatel žádá 

účastníky, aby všechny změny zohlednili při podávání aktualizované předběžné nabídky či při 
podávání finální nabídky, jakmile k tomuto kroku budou vyzváni. Aktualizované dokumenty 
budou k dispozici na profilu Zadavatele. 

 

 

 

__________________________ 

Bc. Jiří Svoboda, MBA 

generální ředitel 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 

 

Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele. [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 
Číslo smlouvy zhotovitele. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

  zastoupen Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
 

(dále jen jako „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: 

  IČO ……………………, DIČ ………………… 
Bankovní spojení:…………………….. 
Číslo účtu:………………………….. 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

společně též jako „Smluvní strany“  
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení diagnostických vozidel palubními jednotkami ETCS“, ev. č. veřejné zakázky ve 
věstníku veřejných zakázek: …………………… (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech souvisejících plnění a předání dokladů, 
uvedených zejména v této Smlouvě a jejích přílohách. 

2 Předmět Díla 

2.1 Předmětem díla je vybavení drážních diagnostických vozidel organizační jednotky 
Objednatele, Centra techniky a diagnostiky (dále jen „CTD“) – FST4 a ERTMS (dále 

souhrnně jako „diagnostická/é vozidla/o“ a jednotlivě jako „diagnostické vozidlo (typ)“) 
mobilní částí ETCS aplikační úrovně 1 a 2. Charakteristika a stručný popis jednotlivých 

diagnostických vozidel jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.  
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2.2 Vybavením diagnostických vozidel se rozumí dodání palubní části ETCS, včetně 

její instalace (montáž) a integrace (propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybavených diagnostických vozidel, která tato diagnostická vozidla obsahovala v 
době předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav diagnostických 
vozidel tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 

jiných systémů a veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí diagnostických vozidel 
od Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně 
způsobilého provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS). Vybavení tak 
zahrnuje veškeré nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného 
konstrukčního řešení integrace palubní části ETCS do příslušného diagnostického vozidla, 
veškeré zkoušky, provedení montáže do jednotlivých diagnostických vozidel a jejich 
zprovoznění u jednotlivých diagnostických vozidel. Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 

rovněž všechny doklady nezbytné pro provozování příslušného diagnostického vozidla na 
síti Správy železnic, státní organizace, včetně předání průkazů způsobilosti se zapsanou 
změnou dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 
Sb., v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo 
provozování takto schválených diagnostických vozidel na úsecích, na kterých je provoz 
traťové části ETCS oznámen na portálu provozování dráhy, a to v souladu s podmínkami 

uvedenými v této Smlouvě a jejích přílohách.   

2.3 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 2 této Smlouvy. 

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými 
normami, uvedenými v této Smlouvě a v příloze č. 2 této Smlouvy. 

3 Cena Díla a platební podmínky 

3.1 Celková cena Díla 

3.1.1 Cena bez DPH    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč.  

3.1.2 Výše DPH 21%       [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.1.3 Cena včetně DPH   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.2 Cena Díla pro diagnostické vozidlo FST4 

3.2.1 Cena bez DPH    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč.  

3.2.2 Výše DPH 21%       [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.2.3 Cena včetně DPH   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.3 Cena Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS 

3.3.1 Cena bez DPH    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč.  

3.3.2 Výše DPH 21%       [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.3.3 Cena včetně DPH   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

3.4 Celková cena Díla a Ceny Díla pro jednotlivá diagnostická vozidla uvedené v odst. 3.1 – 
3.3 této Smlouvy jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré náklady spojené s plněním 
Předmětu Díla, definovaného touto Smlouvou, vč. dodávky náhradních dílů a školení. 

3.5 Fakturace 

Fakturace bude prováděna ve vztahu ke každému z diagnostických vozidel samostatně.  

3.5.1 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle FST4 bude ze strany 
Objednatele hrazena ve třech částech, a to na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech 
této Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.1.1 1. platba bude uskutečněna po nabytí účinnosti této Smlouvy 

(zálohová platba), a to ve výši 30 % z ceny Díla pro diagnostické 
vozidlo FST4 uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která 
činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Zhotovitel uplatní 
k zálohové platbě DPH v zákonné výši. 
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3.5.1.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. 

milníku Etapizace Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez 
ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění I. milníku Etapizace Díla u 
všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena v příloze č. 2 
této Smlouvy, a to ve výši 60 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo 

FST4 uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je 
považováno provedení veškerých činností, které jsou v rámci I. milníku 
požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, 

že v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla FST4 bude 
uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 2. platby 
za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad a 
podpisem nového Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla 
FST4 ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 
odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.1.3 3. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. 
milníku Etapizace Díla pro diagnostické vozidlo FST4 (tedy bez 
ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění II. milníku Etapizace Díla u 
všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena v příloze č. 2 
této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo 
FST4 uvedené v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.1 této Smlouvy, která činí 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je 

považováno provedení veškerých činností, které jsou v rámci II. milníku 
požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, 
že v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla FST4 bude 
uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 3. platby 

za diagnostické vozidlo FST4 až po odstranění vytčených vad/výhrad a 
podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla 
FST4 ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 

odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.2 Cena za provedení Díla na diagnostickém vozidle ERTMS bude ze strany 
Objednatele hrazena ve třech částech, a to na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodu a jeho podbodech 
této Smlouvy a dále v bodě 3.5.3 a jeho podbodech této Smlouvy.  

3.5.2.1 1. platba bude uskutečněna po nabytí účinnosti této Smlouvy 
(zálohová platba), a to ve výši 30 % z ceny Díla pro diagnostické 
vozidlo ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která 
činí [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Zhotovitel uplatní k 
zálohové platbě DPH v zákonné výši. 
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3.5.2.2 2. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) I. 

milníku Etapizace Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez 
ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění I. milníku Etapizace Díla u 
všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena v příloze č. 2 
této Smlouvy, a to ve výši 60 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo 

ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný I. milník je 
považováno provedení veškerých činností, které jsou v rámci I. milníku 
požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, 

že v Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 2. platby 
za diagnostické vozidlo ERTMS až po odstranění vytčených vad/výhrad a 
podpisem nového Protokolu o kompletním předání diagnostického vozidla 
ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 
odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.2.3 3. platba bude uskutečněna po řádném splnění (dosažení) II. 
milníku Etapizace Díla pro diagnostické vozidlo ERTMS (tedy bez 
ohledu na to, zda došlo k řádnému splnění II. milníku Etapizace Díla u 
všech diagnostických vozidel zároveň), která je uvedena v příloze č. 2 
této Smlouvy, a to ve výši 10 % z ceny Díla pro diagnostické vozidlo 
ERTMS uvedené v čl. 3 odst. 3.3 bodě 3.3.1 této Smlouvy, která činí 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH. Za řádně splněný II. milník je 

považováno provedení veškerých činností, které jsou v rámci II. milníku 
požadovány za účelem jeho dosažení, za podmínek uvedených 
v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, za předpokladu, že 
v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
potvrzeno převzetí bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V případě, 
že v Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla ERTMS bude 
uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 3. platby 

za diagnostické vozidlo ERTMS až po odstranění vytčených vad/výhrad a 
podpisem nového Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla 
ERTMS ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k 

odstranění vytčených vad/výhrad. 

3.5.3 Společná ustanovení k fakturaci  

3.5.3.1 Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dní ode dne jejího doručení 

Objednateli.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím 
nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 
Objednateli. 

3.5.3.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být 
stejnopis schváleného (i) Protokolu o kompletním předání diagnostického 

vozidla FST4/ERTMS s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad Objednatelem, případně Protokolu o kompletním předání 
diagnostického vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude uvedeno, že došlo 
k odstranění vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 2. 
platbu, a nebo (ii) Protokolu o konečném předání diagnostického vozidla 

FST4/ERTMS s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad 
Objednatelem, případně Protokolu o konečném předání diagnostického 

vozidla FST4/ERTMS, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 
vytčených vad/výhrad, v případě, že se bude jednat o 3. platbu. Jedná-li 
se o zálohovou fakturu, nepřekládá se žádný protokol. 

3.5.3.3 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na 
e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických 
problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho 

příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 
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− Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E – mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

− Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je závod/areál Zhotovitele na adrese ……………………………………… (doplní 
Zhotovitel), splňující následující požadavky: 

− předmět Díla na jednotlivých diagnostických vozidlech bude prováděn v kryté 
vytápěné hale s kolejí připojenou na železniční síť, vybavenou sloupovými zvedáky 
pro kolejová vozidla a jeřábem na území Evropské unie nebo na území Evropského 
hospodářského prostoru. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo v souladu s podmínkami Etapizace Díla, 
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, ve dvou milnících, kdy nejzazší termíny pro řádné 
provedení (dokončení), resp. splnění a jejich dosažení jsou stanoveny následovně: 

− řádné provedení, resp. splnění a dosažení I. milníku je stanoveno do maximálně 
15 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, 

− řádné provedení, resp. splnění a dosažení II. milníku je stanoveno do maximálně 

27 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.  

4.3 Harmonogram 

4.3.1 Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram Díla, jenž bude obsahovat 
podrobnější časovou specifikaci provádění Díla (dále jen „Harmonogram“).  

4.3.2 Zhotovitel je při přípravě harmonogramu povinen dodržet závazné termíny 
uvedené v odst. 4.2 této Smlouvy, které jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2 této 
Smlouvy v části Etapizace Díla. Harmonogram tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.  

4.3.3 Harmonogram bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu: zpracování 
projektové dokumentace, jednotlivé časové termíny pro odstávky vozidel (předání 
vozidel od Objednatele k dispozici pro Zhotovitele), zahájení zkušebního režimu 
jízd pro ověření způsobilosti a spolehlivosti systému ETCS, a to vše za podmínek 

stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména přílohou č. 2 této 
Smlouvy. 

4.3.4 Veškeré termíny sjednané v Harmonogramu se stávají závaznými. Harmonogram 

může být měněn, kromě změn týkajících se závazných termínů uvedených v odst. 
4.2 této Smlouvy a dalších podmínek v těchto bodech uvedených, a to pouze po 
předchozím písemném souhlasu obou smluvních stran, návrhy na změny 
Harmonogramu může iniciovat každá ze smluvních stran. Termíny stanovené 
Zhotovitelem (vyjma závazných termínů uvedených v odst. 4.2 této Smlouvy) 
mohou být ze strany Zhotovitele měněny, resp. aktualizovány v závislosti na 

aktuálních skutečnostech, Zhotovitel je v takovém případě povinen informovat 
Objednatele o takových změnách bezodkladně, v okamžiku, kdy se o této 
skutečnosti sám dozvěděl. Následně, Zhotovitel předá aktualizovanou verzi 
Harmonogramu Objednateli k připomínkám, a to nejpozději od 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy se Zhotovitel sám dozvěděl o skutečnostech, které vedou 
k aktualizaci Harmonogramu. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do 
aktualizované verze Harmonogramu zapracovat.  

4.3.5 Změna či aktualizace Harmonogramu je možná pouze v souladu s touto Smlouvu 
a dále za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), postupem dle odst. 15.7 této 
Smlouvy. 

4.4 Zhotovitel je povinen provést zaškolení osob – zaměstnanců Objednatele, za podmínek 
uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy.  

5 Předání a převzetí diagnostických vozidel 

5.1 Předání diagnostických vozidel 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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5.1.1 Objednatel předá Zhotoviteli diagnostické vozidlo za účelem provedení Díla v místě 

plnění Zhotovitele uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, a to za předpokladu, že místo plnění dle čl. 4.1 této Smlouvy se bude 
nacházet na území ČR. V případě, že místo plnění dle čl. 4.1 Smlouvy se bude 
nacházet mimo území ČR, předá Objednatel Zhotoviteli diagnostické vozidlo za 

účelem provedení Díla na pohraniční přechodové stanici (dále jen „PPS“), kterou si 
smluvní strany určí. Náklady spojené s přepravou diagnostického vozidla do místa 
plnění mimo území ČR (tzn. od PPS) jsou Zhotovitelem zahrnuty do ceny Díla 
každého jednotlivého diagnostického vozidla. O předání vozidla bude sepsán 
předávací protokol. Při předání každého diagnostického vozidla bude provedena 
technická prohlídka vozidla za účelem zjištění technické stavu vozidel a případné 
zjištěné závady na diagnostickém vozidle budou uvedeny v předávacím protokolu.  

5.1.2 Zhotovitel zašle Objednateli písemnou žádost o uvolnění diagnostického vozidla k 
přepravě pro provedení Díla na diagnostickém vozidle nejdříve 21 dnů před 
zahájením Díla na diagnostickém vozidle dle termínu uvedeném v Harmonogramu, 
který je přílohou č. 3 této Smlouvy. Součástí písemné žádosti bude identifikace 
diagnostického vozidla, datum uvolnění k přepravě, místo předání. 

5.1.3 Objednatel je povinen takové diagnostické vozidlo uvolnit k přepravě pro 

provedení Díla na diagnostickém vozidle nejpozději do 14 dní od doručení písemné 
žádosti Zhotovitele dle bodu 5.1.2 této Smlouvy. 

5.2 Převzetí diagnostických vozidel 

5.2.1 Místem převzetí diagnostického vozidla Objednatelem je místo plnění Zhotovitele 
uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy, a to za předpokladu, místo plnění dle čl. 4.1 této 
Smlouvy se bude nacházet na území ČR. V případě, že se místo plnění dle čl. 4.1 
Smlouvy bude nacházet mimo území ČR dojde k převzetí na PPS, kterou si smluvní 

strany určí. Náklady spojené s přepravou diagnostického vozidla na PPS jsou 
Zhotovitelem zahrnuty do ceny Díla každého jednotlivého diagnostického vozidla. 
Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla alespoň 10. 
pracovních dní před plánovaným termínem převzetí. 

5.2.2 V případě, že se bude jednat o převzetí diagnostického vozidla Objednatelem 
v průběhu plnění Díla (tedy nebude se jednat o převzetí diagnostického vozidla za 
účelem splnění I. nebo II. milníku) bude o převzetí diagnostického vozidla sepsán 

protokol. Diagnostické vozidlo musí být Zhotovitelem předáváno 

v provozuschopném stavu, tak aby mohlo plně sloužit jeho účelu a Objednatel 
s ním mohl plnohodnotně disponovat.  
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5.2.3 V případě, že se bude jednat o převzetí diagnostického vozidla za účelem řádného 

splnění I. milníku dle Etapizace Díla uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy v termínu 
dle Harmonogramu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, bude diagnostické vozidlo 
předáváno na základě Protokolu o kompletním předání. Diagnostické vozidlo se 
považuje za řádně předané (a převzaté), pokud budou dodrženy veškeré úkony a 

činnosti, které mají být v rámci I. milníku Etapizace provedeny, budou předány 
veškeré doklady a dokumenty, které jsou uvedeny v Etapizaci Díla pro I. milník, 
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy a jeho předání bude uskutečněno v termínu, 
který si Zhotovitel určil v Harmonogramu, nejpozději však v den, který je stanoven 
jako konečný termín pro dokončení, resp. splnění a dosažení I. milníku uvedený 
v odst. 4.2 této Smlouvy a rovněž v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 této 
Smlouvy nebo v termínu, který Zhotovitel určí v Harmonogramu, který je přílohou 

č. 3 této Smlouvy, a v Protokolu o kompletním převzetí odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami bude vyznačeno převzetí bez výhrad/bez vad. Pokud bude v 
Protokolu o kompletním převzetí uvedena výhrada/vada, bude smluvními stranami 
v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí diagnostického vozidla za 
účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém 
případě se za řádné předání (a převzetí) diagnostického vozidla považuje okamžik 

jeho převzetí v termínu uvedeném v novém Protokolu o kompletním převzetí, ve 
kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění vad/výhrad. O každém předání a 
převzetí bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín 
předání diagnostického vozidla alespoň 10 pracovních dní před plánovaným 
předáním. Pokud bude nutné diagnostické vozidlo za účelem odstranění 
vad/výhrad přepravit zpět do místa plnění Zhotovitele uplatní se postup pro 
předání diagnostického vozidla uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy.   

5.2.4 V případě, že se bude jednat o převzetí diagnostického vozidla za účelem řádného 
splnění II. milníku dle Etapizace Díla uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy v termínu 
dle Harmonogramu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, bude diagnostické vozidlo 
předáváno na základě Protokolu o konečném předání. Diagnostické vozidlo se 
považuje za řádně předané (a převzaté), pokud budou dodrženy veškeré úkony a 
činnosti, které mají být v rámci II. milníku Etapizace provedeny, budou předány 
veškeré doklady a dokumenty, které jsou uvedeny v Etapizaci Díla pro II. milník, 

uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy a jeho předání bude uskutečněno v termínu, 
který si Zhotovitel určil v Harmonogramu,  nejpozději však v den, který je 
stanoven jako konečný termín pro dokončení, resp. splnění a dosažení II. milníku 

uvedený v odst. 4.2 této Smlouvy a rovněž v Etapizaci Díla, která je přílohou č. 2 
této Smlouvy nebo v termínu, který Zhotovitel určí v Harmonogramu, který je 
přílohou č. 3 této Smlouvy, a v Protokolu o konečném převzetí odsouhlaseném 

oběma smluvními stranami bude vyznačeno převzetí bez výhrad/bez vad. Pokud 
bude v Protokolu o konečném převzetí uvedena výhrada/vada, bude smluvními 
stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí diagnostického 
vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. 
V takovém případě se za řádné předání (a převzetí) diagnostického vozidla 
považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném v novém Protokolu o 
konečném převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění vad/výhrad. 

O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli termín předání diagnostického vozidla alespoň 10 pracovních dní před 
plánovaným předáním. Pokud bude nutné diagnostické vozidlo za účelem 
odstranění vad/výhrad přepravit zpět do místa plnění Zhotovitele uplatní se postup 
pro předání diagnostického vozidla uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy.  

5.3 V případě, že bude konkrétní diagnostické vozidlo v souladu s touto Smlouvou předáváno 
a přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této Smlouvy pro každé předání a 

převzetí. Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního 
vozidla sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice. 
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5.4 Nebezpečí škody na každém jednotlivém diagnostickém vozidle přechází na Zhotovitele 

okamžikem, kdy Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle odst. 5.1 
této Smlouvy (nebo podpisem předávacího protokolu v případě opětovného předávání 
vozidel v souladu s touto Smlouvou), ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. Nebezpečí 
škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel 

písemně potvrdí podpisem (i) Protokol o předání, (ii) Protokol o kompletním předání (nebo 
v případě opětovného předání diagnostického vozidla), (iii) Protokol o konečném předání 
(nebo v případě opětovného předání diagnostického vozidla), vše dle odst. 5.2 této 
Smlouvy. 

5.5 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do diagnostického vozidla přechází na 
Objednatele jejich zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným 
do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu 

s diagnostickým vozidlem.  

5.6 Veškeré vyzískané díly budou po splnění a dosažení II. milníku každého diagnostického 
vozidla převzaty Objednatelem od Zhotovitele společně s takovým diagnostickým 
vozidlem v místě konečného převzetí vozidla, neurčí-li Objednatel jinak.  

5.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na diagnostických vozidlech v 

kterémkoliv stádiu, a to prostřednictvím svého kontaktního zaměstnance, případně 

prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců, které Objednatel k tomuto účelu 
pověří (dále jen „odborně způsobilé osoby“). Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen 
poskytnout kontaktnímu zaměstnanci Objednatele nebo odborně způsobilým osobám k 
nahlédnutí písemné podklady, které se vztahují k diagnostickému vozidlu. Zhotovitel je 
povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy a 
akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. V případě, že budou Objednatelem 
zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu Smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto 

nedostatky neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny, nejdéle však do 5 
pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší. 

 

6 Záruční doba 

6.1 Záruční doba pro každé diagnostické vozidlo činí 48 měsíců od řádného splnění I. milníku 
u daného diagnostického vozidla. Záruční doba dle předchozí věty se nevztahuje pro 

mobilní část ETCS (samotná technologie), která činí 24 měsíců od řádného splnění I. 
milníku u daného diagnostického vozidla. 

6.2 V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po 
celou záruční dobu a nejméně 10 let od řádného splnění (dosažení) II. milníku posledního 
diagnostického vozidla vybaveného palubní částí ETCS. U náhradních dílů, u nichž bude 

výroba zrušena, navrhne Zhotovitel za tyto díly plnohodnotnou náhradu a zároveň 
poskytne Objednateli do 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy Objednatele výkresovou 
dokumentaci k daným náhradním dílům včetně práva k jejímu užití pro účely výroby těchto 
náhradních dílů.  

6.4 Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 
této Smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. 
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 

ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne 
oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5 V případě, že odstranění vady lze provést v místě u Objednatele, Zhotovitel zašle 
Objednateli písemnou žádost o uvolnění diagnostického vozidla k provedení zásahu na 
odstranění vady díla. Objednatel následně sdělí datum uvolnění vozidla a místo provedení. 
Do lhůty uvedené dle odst. 6.4 této Smlouvy se nezapočítává doba od odeslání písemné 

žádosti Zhotovitele o uvolnění diagnostického vozidla do doby uvolnění vozidla ze strany 
Objednatele. 



  

 
 

9/16    
 

6.6 V případě, že odstranění vady nelze provést v místě u Objednatele, ale v místě, které určí 

Zhotovitel, Zhotovitel zašle Objednateli písemnou žádost o uvolnění diagnostického vozidla 
k přepravě pro provedení odstranění vady díla, včetně uvedení místa na odstranění vady. 
Objednatel následně sdělí datum uvolnění vozidla k přepravě. Předání vozidla za účelem 
odstranění vady díla pak proběhne analogicky dle odst. 5.1.1 této Smlouvy s tím, že 

náklady spojené s přepravou diagnostického vozidla mimo území ČR (tzn. od PPS) hradí 
Zhotovitel. Do lhůty uvedené dle odst. 6.4 této Smlouvy se nezapočítává doba od odeslání 
písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění diagnostického vozidla do doby uvolnění vozidla 
k přepravě ze strany Objednatele. 

6.7 Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je 
Objednatel u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.8 Na součásti (náhradní díly), které byly použity na odstranění reklamované vady v záruční 

době, se vztahuje nová záruka. Její rozsah je stanoven do konce záruční doby 
poskytnuté Zhotovitelem dle bodu 6.1 této Smlouvy ohledně diagnostického vozidla, na 
kterém se vada vyskytla, minimálně však 12 měsíců od zprovoznění diagnostického 
vozidla po záruční opravě. Záruční doba začíná běžet od převzetí diagnostického vozidla 
Objednatelem po odstranění reklamované záruční vady. 

6.9 Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 

pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

6.10 Ustanovení části 15, 16 a 17 Obchodních podmínek tímto článkem Smlouvy nedotčená se 
užijí v rozsahu, v jakém nejsou s tímto článkem Smlouvy v rozporu. 

7 Poddodavatelé  

7.1 Na Předmětu plnění dle této Smlouvy se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 
4 této Smlouvy.  

7.2 Zhotovitel může v průběhu plnění Díla nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat k 

plnění Díla nového poddodavatele, a to pouze po předchozím souhlasu písemném souhlasu 
Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky Objednatele 
na předmět Díla, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Pokud 
je nahrazován poddodavatel, kterým byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, 
musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaný 
poddodavatel. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu poddodavatele povinen předložit 

veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací ve vztahu k 
poddodavateli. Stejně postupuje Zhotovitel v případě přizvání nového poddodavatele k 
plnění Díla, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Změna osoby poddodavatele a 
přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a 
proběhne na pouze základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel 
je oprávněn souhlas neudělit, v případě, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv z výše uvedených 

povinností. 

7.3 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v ustanovení 7.2. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8 Licenční podmínky 

8.1 V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené Smlouvy bude dílo podléhající režimu 
zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), uděluje Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení 

Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost 
poskytnout licenci a zdrojové kódy podle tohoto článku Smlouvy se týká výhradně díla 
nově vzniklého nebo upraveného při plnění této Smlouvy; netýká se naopak již existujících 
děl, která budou při plnění této Smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS 
dodávaný spolu se zařízením jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

rovněž sjednávají, že z pohledu této Smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo 
při plnění této Smlouvy nově nevznikne ani nebude upraveno. 
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8.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou 

dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel 
Objednateli licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen 
licenci využívat.  

8.3 Cena licence je zahrnuta v ceně Díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 

a. bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 

b. si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 

c. aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v 
souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není poskytován zdrojový 
kód dle článku 8.1 této Smlouvy. 

8.4 Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním daného diagnostického vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo 
upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního 
zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi 

vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy diagnostických vozidel. V takovém 
případě však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní 
mezi zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a 

diagnostickými vozidly. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ 
s označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče 
dat bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o konečném předání a převzetí 
daného diagnostického vozidla vybaveného palubní částí ETCS.  

8.5 Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této Smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 

komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6 Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 

8.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy 
obsahující následující: 

i. Kompletní zdrojové kódy celého díla. 

ii. Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 
postupů pro zaškolení zaměstnanců. 

iii. Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 
popis dopadů změny konfigurace do systému. 

iv. Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, popis 
každé vrstvy zvlášť: 

• Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb mezi 
tabulkami a včetně E-R schémat. 

• Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 
Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro 
poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

• Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 

všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

v. Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

vi. Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 

• mapování souborových systémů 
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• požadavky na operační paměť a procesory 

• konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 
(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

vii. Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 

(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově úplné 
pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský manuál a 
popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité technologie (technická 
dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a automaticky generovaná 

dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí být zip archiv se zdrojovými 
soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8 Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s daným diagnostickým 
vozidlem, do kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9 Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10.000.000,- Kč. Právo 
na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

9 Sankce 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením, resp. s dosažením a splněním I. milníku 
uvedeného v Etapizaci Díla, která je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, ve sjednaném 
termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla provedeného na konkrétním diagnostickém 
vozidle, u něhož je Zhotovitel v prodlení s řádným provedením, resp. s dosažením a 
splněním I. milníku, za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností se 

pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném termínu“ rozumí (i) termín uvedený 

v Harmonogramu a (ii) nejzazší termín pro splnění I. milníku uvedený v čl. 4.2 odrážka 
první této Smlouvy.  

9.2 V případě prodlení Zhotovitele s provedením, resp. s dosažením a splněním II. milníku 
uvedeného v Etapizaci Díla, která je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy, ve sjednaném 
termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla provedeného na konkrétním diagnostickém 

vozidle, u něhož je Zhotovitel v prodlení s řádným provedením, resp. s dosažením a 
splněním I. milníku, za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností se 
pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném termínu“ rozumí (i) termín uvedený 
v Harmonogramu a (ii) nejzazší termín pro splnění II. milníku uvedený v čl. 4.2 odrážka 
druhá této Smlouvy.  

9.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) 
diagnostického vozidla FST4/ERTMS uvedené v (i) Protokolu o kompletním předání 

diagnostického vozidla FST4/ERTMS a nebo (ii) Protokolu o konečném předání 
diagnostického vozidla FST4/ERTMS, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní 

pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ, 
maximálně však 25 % z ceny Díla provedeného na příslušném diagnostickém vozidle, u 
něhož je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad/výhrad. V případě, že si smluvní strany 
domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na 
smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty.  
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9.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady (každého) diagnostického 

vozidla FST4/ERTMS uplatněné v záruční době dle čl. 6 této Smlouvy dle charakteru vady, 
je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení a jednotlivý případ, maximálně však 25 % z ceny Díla provedeného 
na příslušném diagnostickém vozidle, u něhož je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad. 

V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění vad, uplatní se 
právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty.  

9.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
platbám za plnění Zhotovitele. Smluvní pokuty lze sčítat. Úrok z prodlení nebo smluvní 
pokutu se povinná strana zavazuje zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude 
doručena písemná výzva oprávněné smluvní strany. Pokud je povinná smluvní strana v 
prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit oprávněné smluvní straně 

úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.  

9.6 V případě, že Zhotovitel postoupí své pohledávky a závazky z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 20.000,- Kč. 

9.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou.  

9.8 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

9.9 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut dle odst. 9.1, 9.2, 
9.3 a 9,4 z této Smlouvy je omezena ve svém součtu do výše maximálně 30 % z ceny za 
celý předmět Díla bez DPH uvedený v odst. 3.1.1 této Smlouvy. 

9.10 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše náhrady škody je omezena ve svém 
součtu do výše maximálně 100 % ceny za celý předmět Díla bez DPH uvedený v odst. 
3.1.1 této Smlouvy. 

9.11 Ustanovení části 20 Obchodních podmínek tímto článkem Smlouvy nedotčená se užijí 
v rozsahu, v jakém nejsou s tímto článkem Smlouvy v rozporu. 

10 Pojištění 

10.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 
50.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) v rámci jednoho pojistného plnění a 
v jednom ročním období, přičemž maximální spoluúčast Zhotovitele může činit deset 
procent (10 %) nebo 1.000.000,- Kč (je-li vyjádřena v korunách) z pojistného plnění. 
Zhotovitel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady a na jeho žádost 

prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto článku se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo 
Objednateli, a to až v plné výši pojistné částky dle tohoto článku Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvu více jak 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 

10.3 Ustanovení části 18 Obchodních podmínek se neužijí. 

11 Vyhrazená změna závazku 

11.1 Počet diagnostických vozidel pro provedení Díla se sníží, aniž by v této souvislosti došlo k 
dalším změnám podmínek dle této Smlouvy, v případě, že nastanou následující okolnosti. 
Diagnostické vozidlo, u kterého mělo být provedeno Dílo, bude vyřazeno z provozu z 
důvodu jeho poškození a neschopnosti sloužit původně určenému účelu (toto nastává 
zahájením procedury likvidace vozidla dle vnitřních předpisů Objednatele). 

12 Další ujednání 
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12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

12.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

12.2.1 za Objednatele p. ……………………, tel. …………………, email ……………………, 

12.2.2 za Zhotovitele p. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

12.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

12.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

12.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 

tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

12.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

12.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

12.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se 
zhotovitel  zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele 
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

13 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 

nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 

e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 

a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 

článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 13.5 této Smlouvy (dále jen 

„Sankční seznamy“). 

13.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 13.1 a 13.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

13.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

13.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 

nařízením. 

13.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

13.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 

dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty 

smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této 

Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 

zákoníku se nepoužijí. 

14 Compliance 
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14.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran. 

14.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

14.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní 
Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 14.3 odstraní]. 

15 Závěrečná ujednání 

15.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

15.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

15.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

15.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

15.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

15.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

15.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

15.7 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 

15.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 
podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

15.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

15.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami. 

15.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 
2. Bližší specifikace Díla 
3. Harmonogram – doplní Zhotovitel 
4. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel 

5. Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 
 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Bc. Jiří Svoboda, MBA    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

generální ředitel 
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